

Tervezési szerződés

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrésről

Név: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Levelezési címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Képviseli: Bara Sándor
Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár
Számlaszáma: 10034002-01712089
Számlázási cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Adószáma: 15308452-2-09
mint **megrendelő**

másrésről
Név: „KÖRÖS-AQUA” Tervezési, Beruházó és Kereskedelmi Kft.
Cím: 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.
Képviseli: Fabó István
Levelezési cím: 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.
Számlavezető pénzügyintézet: K & H Bank Zrt.
Számlaszáma: 10200115-26512044-00000000
Számlázási cím: 5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.
Adószáma: 11058210-2-04
Statisztikai jelzőszáma: 11058210-4291-113-04
Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság
Cégjegyzék száma: 04-09-003837
mint **tervező**
között, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009/S 158-230715 hivatkozási szám alatt ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió hivatalos lapjában nyílt közbeszerzési eljárás megindítására, melynek tárgya: a megrendelő belvízcsatornái és vízrendezési főművei rekonstrukciójának II. üteméhez kapcsolódó tervezési és felmérési feladatok ellátása.. Tervező, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a tervezőt hirdette ki az eljárás nyerteseként.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő belvízcsatornái és vízrendezési főművei rekonstrukciójának II. üteméhez kapcsolódó tervezési és felmérési feladatok ellátását az alábbiak szerint:
 - A megrendelő vízrendezési főműveinek rekonstrukciójához kapcsolódó belvízcsatorna létesítményjegyzékben feltüntetett belvízcsatorna szakaszok kiviteli tervezést előkészítő geodéziai felvétel elkészítése: terepi, geodéziai mérésekkel a belvízcsatorna létesítményjegyzékben szereplő 110,7 km belvízcsatorna szakasz keresztshelvényeinek és helyszínrajzának elkészítése. A csatorna műtárgyak, burkolt csatorna szakaszok műszaki adatainak felmérése. A geodéziai mérési adatok digitális feldolgozása.
 - A megrendelő vízrendezési főműveinek rekonstrukciójához kapcsolódó belvízcsatorna létesítményjegyzékben feltüntetett belvízcsatorna szakaszok és műtárgyak rekonstrukciós kiviteli terveinek elkészítése. A rekonstrukciós kiviteli terveket 304 km hosszú belvízcsatorna szakaszra vonatkozóan a csatornák, a műtárgyak, burkolt szakaszok geodéziai felmérése, műszaki adatai alapján kell elkészíteni.
 - A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területét érintő kiemelten védett területeken (Natura 2000) húzódó csatornák rekonstrukciójához szükséges környezeti hatásbecslést szükség szerint el kell végezteni, illetve a tervdokumentációnak tartalmaznia kell.
 - A megrendelő vízrendezési főműveinek rekonstrukciója, II. ütemében érintett 17 db szivattyútelep rekonstrukciójához szükséges felmérések és kiviteli tervek elkészítése.
- 1.2. Jelen szerződés tárgyát képező feladatok részletes meghatározását jelen szerződés *1. sz. melléklete* [Közbeszerzési műszaki leírás] tartalmazza.

2. A szerződés időtartama, teljesítési határidők

- 2.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba.
- 2.2. Tervezőnek szerződéses feladatait 2009. december 31-ig kell teljesítenie.
- 2.3. A tervező a fenti pont tekintetében előteljesítésre jogosult.

3. A teljesítés helye

Megrendelő, illetve a tervező székhelye, telephelye, továbbá a felméréssel, illetve a tervezéssel érintett területek.

4. Szerződéses ár

- 4.1. A teljes szerződéses ár (a tervezői díj): 23.500.000.- Ft + áfa, azaz huszonhárommillió-ötszáz ezer forint + áfa. Bruttó összegben: 29.375.000.- Ft, azaz huszonkilencmillió-háromszázhetvenötezer forint. A szerződéses ár a következő tételekből tevődik össze:
 - A belvízcsatornák geodéziai felmérése és tervezési feladatai: 11.750.000.- Ft + áfa, azaz tizenegymillió-hétszázötvenezer forint + áfa. Bruttó összegben: 14.687.500.- Ft, azaz tizennégy millió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint.

- A szivattyútelep rekonstrukciós tervezési feladatai: 11.750.000.- Ft + áfa, azaz tizenegymillió-hétszázötvenezer forint + áfa. Bruttó összegben: 14.687.500.- Ft, azaz tizenegymillió-hatszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint.
- 4.2. A szerződéses ár (tervezői díj) fix átalányár, a szerződés alatt nem módosítható. Tervező a tervezői díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A tervezői díj a tervezőnek a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását, tulajdoni lap megszerzésének, illetve a tervek megrendelő általi felhasználási jogának teljes körű biztosítása díját is magában foglalja.
- 4.3. Tervező a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a megrendelő által a közbeszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Tervező a tervezői díjat ezen információk figyelembevételével kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.
- 4.4. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.

5. Fizetési feltételek

- 5.1. Megrendelő előleget nem biztosít.
- 5.2. Vállalkozó részszámlát nem, csak végszámlát nyújthat be.
- 5.3. A végszámla benyújtására a kiviteli tervek megrendelői elfogadása után kerülhet sor.
- 5.4. A végszámla csak a tervező által benyújtott teljesítésigazolás megrendelő 14.1. pontjában meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása (aláírása) után nyújtható be és fizethető ki.
- 5.5. A számla kiállításakor az Irányító Hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) által kiadott pénzügyi útmutató szerint kell eljárni.
- 5.6. Ha a megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a tervezőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
- 5.7. A számla ellenértékét a megrendelő annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a tervező jelen szerződésben szereplő számlaszámára.
- 5.8. Számla kifizetésére csak akkor kerül sor, ha a tervező bemutat, átad vagy megküld a megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó. A felek azonban azt is kijelentik, hogy amennyiben az Art. 36/A. § (9) bekezdésében foglaltak fennállnak, annak megfelelően járnak el.
- 5.9. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni vállalkozónak.
- 5.10. A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az irányadó.

6. A felek jogai és kötelezései

- 6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. A megrendelővel való együttműködés módja: a kapcsolattartás a projekt menedzseren keresztül történhet munkanapokon 9 óra és 15 óra között, előzetes időpont egyeztetéssel. A megrendelő biztosítja a létesítményekhez való hozzáférés lehetőségét, a munkaterületen a szabad mozgást. Emellett a projektmenedzsment tagjai rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a tervezővel, aki a szerződés teljesítésének állásáról – kérésre – írásban beszámol megrendelő vagy kapcsolattartója felé.
- 6.2. A szerződés teljesítésének elismeréséhez a tervező köteles a Megrendelővel rendszeres (legalább havonként, de igény szerint ennél gyakrabban) egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az egyeztetésen áttekintik és kiértékelik a tervezési feladatok előrehaladásának állását, mértékét. A tervező ezek mellett 2009. november 30-án köteles írásban beszámolni a megrendelő felé a szerződés teljesítésének állásáról.
- 6.3. A tervező köteles az illetékes hatóságokkal is együttműködni.
- 6.4. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kíséreni, ellenőrizni. Kérésére a tervező köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült tervrészleteket bemutatni, a megrendelő észrevételeit a továbbtervezésnél figyelembe venni. A tervező a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben köteles állásfoglalást kérni a megrendelőtől. A megrendelő jóváhagyásával készült megoldás megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit a megrendelőnek viselnie kell.
- 6.5. A tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy jelen szerződés teljesítése során a megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevételével, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.
- 6.6. Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben szereplő feladatok teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői felelősségbiztosítással.
- 6.7. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítását mind a tervező, mind a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja. A tervezői felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi.
- 6.8. Tervező kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.
- 6.9. A tervező olyan tervdokumentációkat köteles szolgáltatni, mely a korszerű műszaki követelményeknek és a hatósági előírásoknak megfelel.
- 6.10. Amennyiben a tervek készítésének ideje alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat a tervekben át kell vezetni. Az áttekintés következtében felmerülő többlet költség a megrendelő felé nem érvényesíthető.
- 6.11. A tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és

- minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
- 6.12. A tervező az esetleges tervezési hibákért a megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A tervező jótállását, szavatosságát nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a szerződéses feladatai elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a megrendelő nem tesz kifogást a tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.
- 6.13. A tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását akadályozza vagy korlátozza. A tervező szavatol azért is, hogy kiviteli tervek megfelelnek az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendeletben, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmát meghatározó, az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet foglaltaknak.
- 6.14. Megrendelő köteles a tervező jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat. Amennyiben a fenti információk, dokumentumok elektronikus formában is a megrendelő birtokában vannak, úgy azokat elektronikus úton adja át. Ennek keretében a megrendelő a tervezéshez átadja az INTERREG III/A. projektben korábban felmért csatornák keresztmetszvényeit, illetve a megrendelő által felmért csatornák írott XLS formátumú keresztmetszvényi adatait.
- 6.15. A tervező köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a tervező felelős.
- 6.16. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (e-mailben, telefaxon, különösen fontos esetben ajánlott levélben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
- 6.17. A megrendelő a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó 412. § (3) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.
- 6.18. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában, mely magában foglalja az Szt. 46. §. szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. Tervező csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a tervezői díj tartalmazza.
- 6.19. A geodéziai felmérés eredményeit a tervező jelen szerződés *1. sz. mellékletében* meghatározott formában köteles a megrendelőnek átadnia.
- 6.20. A felmérés eredményei vonatkozásában a megrendelőnek 5 munkanap áll a rendelkezésére, hogy azokat átvizsgálja, s minőségi kifogást emeljen velük szemben.

- 6.21. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogással él, illetve az átadott dokumentációt hiányosnak találja, a tervező köteles azt a megrendelő által meghatározott módon és határidőn belül átdolgozni, kiegészíteni.
- 6.22. A jelen szerződésben meghatározott határidőre a tervező a terveket 1-1 példányban digitálisan (CD-n vagy DVD adathordozón), illetve nyomtatott formában köteles átadni a megrendelőnek. A megrendelőnek 5 munkanap áll a rendelkezésére, hogy az átadott terveket átvizsgálja, s minőségi kifogást emeljen velük szemben. Amennyiben a fenti idő alatt a megrendelő kifogásait nem terjeszti elő, a terveket elfogadottnak tekintik a felek. A terveket a megrendelő megállapításainak megfelelően lehet csak véglegesíteni és sokszorosítani.
- 6.23. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogással él, a tervező köteles azt a megrendelő által meghatározott módon és határidőn belül átdolgozni.
- 6.24. A fenti átdolgozást és annak megrendelői elfogadását követően a tervező köteles a terveket digitálisan 10 (tíz) példányban (CD-n vagy DVD adathordozón), illetve nyomtatott formában 1 (egy) példányban átadni a megrendelőnek.
- 6.25. A tervező szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A tervező alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. Az alvállalkozók teljesítésének mértéke nem érheti el a szerződéses ár (tervezési díj) 50%-át.
- 6.26. A tervező csak jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, amennyiben azt az ajánlatában jelezte. Ezzel összefüggésben a tervező köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a tervezőnek kell viselnie.
- 6.27. Megrendelő csak a tervezővel áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.
- 6.28. Tervező az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a megrendelő egyetértésével, továbbá a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 303. §-ában és a 304. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.
- 6.29. A tervező jótáll azért, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel, és jogosítvánnyal, amellyel a tervező maga is rendelkezik és/vagy amely a szerződéses feladatok teljesítéséhez szükséges.
- 6.30. A tervező köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni. A tervező köteles az általa már leszámlázott és a megrendelő által kifizetett teljesítés részét képező, szerződésszerű alvállalkozói (rész)teljesítés ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelő kifizetésétől számított 30 napon belül az alvállalkozójának kifizetni. A tervező alvállalkozói szerződést a szerződésszerű (rész)teljesítés igazolásától számított legfeljebb 30 napos fizetési határidővel köthet.
- 6.31. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad.
- 6.32. A tervező, a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat

ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

- 6.33. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy nevét a tervező – megfelelő teljesítés esetén – referencia listájában szerepeltesse.
- 6.34. Megrendelő vállalja, hogy – felkérése esetén – a tervező tevékenységére vonatkozóan referenciát állít ki, amennyiben a tervező teljesítése szerződésszerű volt.

7. Szerződésszegés

- 7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 7.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó szervezettől az adott esetben elvárható.
- 7.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
- 7.4. Késedelmes (rész)teljesítés esetén a tervező késedelem minden napjára a teljes bruttó tervezési díj alapján számított napi 0,5% kötbért köteles fizetni a megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több mint a bruttó tervezési díj 30 %-a.
- 7.5. Amennyiben a megrendelő az adott tervet nem fogadja el és azok átdolgozására hívja fel a tervezőt, az átdolgozás időtartamára a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével. Ugyanilyen hibás teljesítési kötbér illeti meg a megrendelőt, ha a terveket nem megfelelő formában vagy nem megfelelő példányszámban adja át a tervező.
- 7.6. Előteljesítés esetén megrendelő a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbérre csak az adott szerződéses részhatáridő/véghatáridő által meghatározott időponttól jogosult.
- 7.7. A tervező nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, megghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadása) esetén megrendelő a nettó szerződéses ár 5%-ának megfelelő teljesítési biztosítékra jogosult. A megrendelő szintén jogosult a teljesítési biztosítékra, azaz azt lehívhatja, ha jelen szerződés 11.5. pontjában meghatározottak szerint a megrendelő a szerződéstől eláll, illetve a szerződést a megrendelő rendkívüli felmondással megszünteti.
- 7.8. A szerződő felek rögzítik, hogy a tervező a teljesítési biztosítékot az előírt pénzüsszegnek a megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel teljesíti.
- 7.9. A teljesítési biztosíték érvénye a teljesítési véghatáridőt követő 30. napon jár le. Amennyiben a teljesítési véghatáridőn belül a szerződésszerű teljesítés nem történik meg, illetve a felek a szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása mellett döntenek, és a szerződést ilyen tekintetben módosítják, a tervező köteles gondoskodni a teljesítési biztosíték érvényességének meghosszabbításáról. A teljesítési biztosítékot a megrendelő e határidőt követő 15 napon belül szolgáltatja vissza.

8. Vis maior

- 8.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
 - nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
 - lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
 - zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira terjed ki
 - természeti katasztrófa.
- 8.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
- 8.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a tervező köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

9. Szerződésmódosítás

A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

10. Érvényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11. A szerződés megszűnése

- 11.1. Jelen szerződés megszűnik jelen szerződésben foglalt tervezési feladatok hiánytalan és hibátlan teljesítésével.
- 11.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható.
- 11.3. A közös megegyezésen, rendes felmondáson, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
- a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételtelen nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;

- a tervező ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
 - bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
 - a tervező az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
 - a másik fél fizetéseképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
 - a tervező végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
- 11.4. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendőek, s a felek egymással elszámolnak.
- 11.5. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezése esetén elállhat. A megrendelő gyakorolhatja elállási jogát akkor is, ha a tervező késedelme bármely részteljesítés vonatkozásában a 15 napot meghaladja.
- 11.6. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

12. Alkalmazandó jog

Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:

- a Ptk.,
- a Kbt.

13. Eljárás jogvita esetén

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, illetve a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. A megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult és a kapcsolattartó, illetve a tervező projektvezetője

- 14.1. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy:

Név: Bara Sándor igazgató
Tel: 06-52-410-677, 06-30-915-4910

- 14.2. Megrendelő kapcsolattartója:

Név: Orbán Ernő osztályvezető
Tel: 06-52-410-677, 06-30-903-0002

- 14.3. Tervező projektvezetője:

Név: Fabó István
Tel: 06-66-515-326, 06-30-9556-200

15. Egyéb

- 15.1. Jelen szerződés az ÉAOP-5.1.2.D1. - Belvízvédelemhez kapcsolódó társági vízrendezés tárgyú pályázati kiíráshoz kapcsolódik. Jelen szerződés szolgáltatás megrendelésre irányul.
- 15.2. Szerződő felek magukra nézve kötelezően fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Kormányhatározat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezéseinek betartását.
- 15.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
- Ajánlati felhívás,
 - Ajánlat-kiírási Dokumentáció,
 - Tervező ajánlata.
- 15.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
- 15.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a tervezőt illeti meg.
- 15.6. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek: 2 db

1. sz. melléklet: Tervezési és felmérési feladatok meghatározása
2. sz. melléklet: A tervezői felelősségbiztosítás másolata

Debrecen, 2009. október 16.

Megrendelő



"KÖRÖS - AQUA"
Tervezési Beruházási és
Kereskedelmi Kft.
5561 Békésszentandás,
Szentesi út 4.

Tervező

2 példányt átvettem.
2009. 11. 04.

Főművi belvezetornák rekonstrukciója a TIKÓVIZIG működési területén
II. ütem
LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK (Csatornák)

Sor- szám	védelmi szakasz	Csatorna neve	Szelvény (m)		Csatorna szakasz	Tervezett főbb rekonstrukciós munkák (irtási munka, kotlási munka, műtárgy-helyreállítás, -tisztítás, -éépítés, depónia rendezés, részühelyreállítás, stb.)
			-ül	-ig		
1	09.01	Cserepes-Papéri-csatorna	0+000	0+200	200	kotlás, depónia rendezés
2	09.01	Árkus-főcsatorna	14+669	32+630	17 961	kotlás, depónia rendezés, irtási munka, kotróit készítése
	09.01	Árkus-főcsatorna	35+094	44+530	9 436	kotlás, depónia rendezés, irtási munka, kotróit készítése, műtárgyak-éteszek tisztítása
3	09.01	Tiszafüredi-főcsatorna	0+000	3+000	3 000	meder burkolatának felújítása, előzetes állapotfelmérés alapján
4	09.01	Tisza II. szivárgó	12+300	18+722	6 422	kotlás, depónia rendezés
5	09.02	Bügy-Szandak-főcsatorna	0+000	6+000	6 000	kotlás, depónia rendezés, cserjés, műtárgyak-éteszek iszapolásán
6	09.02	Királyéri-főcsatorna	0+000	2+200	2 200	kotlás, depónia rendezés
	09.02	Királyéri-főcsatorna (morotva szakasz)	15+500	18+200	2 700	Előzetes tervezés, felmérés terület kisajátítások lebonyolítása, kivitelezési munkák, kotrás, irtási munka, depónia rendezés.
	09.02	Királyéri-főcsatorna	18+200	30+400	12 200	kotrás, depónia rendezés, NATURA 2000 Folyás 0488, 0626 hrsz
7	09.04	Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna	29+768	36+593	6 825	kotrás, cserjeirtás, depónia rendezés
8	09.04	Vidi-ér	0+000	5+447	5 447	kotrás, depónia rendezés
	09.04	Vidi-ér	18+500	22+900	4 400	kotrás, depónia rendezés
9	09.04	Magdolna-ér bal É-i övcsatorna	0+000	2+795	2 795	kotrás, cserjeirtás, depónia rendezés
10	09.04	Hortobágy-főcsatorna	76+480	82+419	5 939	kotrás, depónia rendezés
11	09.05	Alsó-Kadarcs csatorna	6+000	13+000	7 000	kotrás, depónia rendezés, cserjeirtás
12	09.05	Köselly - főcsatorna	27+000	31+200	4 200	kotrás, depónia rendezés
13	09.05	Köselly átmetszés	0+000	10+000	10 000	kotrás, depónia rendezés
14	09.05	Pecs-ér bal északi övcsatorna	1+500	6+200	4 700	kotrás, depónia rendezés
15	09.05	Pecs-ér bal déli övcsatorna	0+000	2+352	2 352	kotrás, depónia rendezés
16	09.07	Berek éri - Pusztai éri csatorna	0+000	12+000	12 000	kotrás, depónia rendezés, cserjés
17	09.07	Sáréti főcsatorna	40+000	54+000	14 000	kotrás, depónia rendezés, cserjés
18	09.07	Hánvas-főcsatorna	0+450	0+460	10	részühelyreállítás
	09.07	Hánvas-főcsatorna	1+000	1+020	20	részühelyreállítás
	09.07	Hánvas-főcsatorna	3+080	3+090	10	részühelyreállítás
	09.07	Hánvas-főcsatorna	3+600	3+620	20	részühelyreállítás
	09.07	Hánvas-főcsatorna	4+865	4+900	35	részühelyreállítás
	09.07	Hánvas-főcsatorna	6+830	6+860	30	részühelyreállítás
	09.07	Hánvas-főcsatorna	20+840	45+073	24 233	kotrás, depónia rendezés, cserjés
19	09.07	Makkodi-főcsatorna	11+590	11+690	100	részühelyreállítás, 3m-es Cs lemez veréssel
	09.07	Makkodi-főcsatorna	12+672	12+752	80	részühelyreállítás, 3m-es Cs lemez veréssel
	09.07	Makkodi-főcsatorna	13+002	13+075	73	részühelyreállítás, 3m-es Cs lemez veréssel
	09.07	Makkodi-főcsatorna	13+207	13+257	50	részühelyreállítás, 3m-es Cs lemez veréssel
20	09.11	Bodzás-Fancsika-II ök. Csatorna	0+000	1+500	2 150	kotrás, depónia rendezés
	09.11	Bodzás-Fancsika-II ök. Csatorna	2+000	2+650		
21	09.11	Bodzás csatorna	0+000	3+200	3 200	kotrás, depónia rendezés
	09.11	Bodzás csatorna	0+523	0+543	20	rész- és G-elem helyreállítás
22	09.08	Kutas-alsó-főcsatorna	3+000	8+897	5 897	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, burkolat helyreállítás, NATURA 2000 Bihar
23	09.08	Csente-Szakáli-I csatorna	0+000	6+386	6 386	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, NATURA 2000
24	09.08	Ködömbösziget-főcsatorna	0+290	2+011	1 721	kotrás, depónia rendezés, NATURA 2000 Bihar-sík tájvédelmi körzet
	09.08	Ködömbösziget-főcsatorna	15+711	20+350	4 639	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, burkolat helyreállítás, NATURA 2000 Bihar-sík tájvédelmi körzet
25	09.09	Kis-Körös főcsatorna	14+000	20+450	6 450	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, műtárgy és burkolat rekonstrukciója
26	09.09	Csente-Szakáli III. csatorna	7+000	11+652	4 652	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, műtárgy és burkolat rekonstrukciója
27	09.09	Kutas felső	11+500	16+688	5 188	kotrás, irtási munka, depónia rendezés
28	09.09	Kutas felfugó	6+700	7+700	1 000	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, NATURA 2000 Körösszegvári 0208/2.0220/2 hrsz
29	09.10	Kálós-ér	0+000	11+637	11 637	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, mederstabilizáció, földhív, költések, Bihar-sík Tájvédelmi körzet NATURA 2000
30	09.10	Nagyér	23+740	30+000	6 260	kotrás, irtási munka, depónia rendezés
31	09.12	Fulópi-ér	0+000	14+150	14 150	1 db műtárgy felújítás, burkolt szakasz helyreállítás, éépítés, kotrás, irtási munka, depónia rendezés
32	09.12	Penészléki-I. csatorna	8+000	21+946	13 946	1 db műtárgy éépítés, kotrás, irtási munka, depónia rendezés, Bihar-sík Tájvédelmi körzet NATURA 2000 Nyúrbétek 0300 hrsz
33	09.12	Penészléki-II. csatorna	0+000	3+810	3 810	kotrás, irtási munka, depónia rendezés
34	09.12	Penészléki-III. csatorna	0+000	7+558	7 558	kotrás, irtási munka, depónia rendezés, 2 db műtárgy elzárószerkezet jav -kis mért betonjavítás
35	09.12	Penészléki-IV. csatorna	0+000	0+980	980	kotrás, irtási munka, depónia rendezés
36	09.12	Penészléki-V. csatorna	0+000	1+174	1 174	kotrás, irtási munka, depónia rendezés
37	09.12	Penészléki-VI. csatorna	0+000	0+740	740	kotrás, irtási munka, depónia rendezés
38	09.12	Penészléki-VII. csatorna	0+000	7+734	7 734	kotrás, irtási munka, depónia rendezés
39	09.12	Nagy-ér csatorna	45+728	56+540	10 812	Nagy tározó műtárgy beton javítási munkák, kotrás depó rendezés, irtási munka
	09.12	Nagy-ér csatorna	64+840	84+400	19 560	műtárgybeton javítási munkák, kotrás, depó rendezés, irtási munka, kézi iszapolás burkolt szakaszról
					303 802	

Megjegyzés: A zöld mezőben szereplő csatorna szakaszok az INTERREG III/A projektben felmért csatornákat jelölik!

Főművi belvízcsatornák rekonstrukciója a TIKÖVIZIG működési területén

II. ütem

LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

Csatornák felmérése

Sor- szám	védelmi szakasz	Csatorna neve	Szelvény (m)		Csatorna szakasz hossza (fm)	Belvízcsatorna szakaszok geodéziai felmérése (fm)			Megjegyzés
			-tól	-ig		felmérve Interreg III/A projekt keretében	megrendelő felmérése, írott kereszt-szelvény	felmérendő csatorna szakaszok	
1	09.01	Cserepes-Papéri-csatorna	0+000	0+200	200		200		
2	09.01	Árkus-főcsatorna	14+669	32+630	17 961		17 961		
	09.01	Árkus-főcsatorna	35+094	44+530	9 436		9 436		
3	09.01	Tiszafüredi-főcsatorna	0+000	3+000	3 000			3 000	tönkrement burkolat számbavétele
4	09.01	Tisza II. szivárgó	12+300	18+722	6 422		6 422		
5	09.02	Bágy-Szandalik-főcsatorna	0+000	6+000	6 000		6 000		
6	09.02	Királyéri-főcsatorna	0+000	2+200	2 200		2 200		
	09.02	Királyéri-főcsatorna (morotva szakasz)	15+500	18+200	2 700			2 700	
	09.02	Királyéri-főcsatorna	18+200	30+400	12 200			12 200	
7	09.04	Kadarcas-Karácsonyfoki csatorna	29+768	36+593	6 825			6 825	
8	09.04	Vidi-ér	0+000	5+447	5 447		5 447		
	09.04	Vidi-ér	18+500	22+900	4 400		4 400		
9	09.04	Magdolna-ér bal É-i övcsatorna	0+000	2+795	2 795			2 795	
10	09.04	Hortobágy-főcsatorna	76+480	82+419	5 939			5 939	
11	09.05	Alsó-Kadarcsa csatorna	6+000	13+000	7 000			7 000	
12	09.05	Kösel - főcsatorna	27+000	31+200	4 200			4 200	
13	09.05	Kösel átmetszés	0+000	10+000	10 000		10 000		
14	09.05	Pece-ér bal északi övcsatorna	1+500	6+200	4 700			4 700	
15	09.05	Pece-ér bal déli övcsatorna	0+000	2+352	2 352			2 352	
16	09.07	Berek éri - Pusztai éri csatorna	0+000	12+000	12 000			12 000	
17	09.07	Sárréti főcsatorna	40+000	54+000	14 000		14 000		
18	09.07	Hamvas-főcsatorna	0+450	0+460	10			10	részühelyreállítás
	09.07	Hamvas-főcsatorna	1+000	1+020	20			20	részühelyreállítás
	09.07	Hamvas-főcsatorna	3+080	3+090	10			10	részühelyreállítás
	09.07	Hamvas-főcsatorna	3+600	3+620	20			20	részühelyreállítás
	09.07	Hamvas-főcsatorna	4+865	4+900	35			35	részühelyreállítás
	09.07	Hamvas-főcsatorna	6+830	6+860	30			30	részühelyreállítás
	09.07	Hamvas-főcsatorna	20+840	45+073	24 233			24 233	
19	09.07	Makkodi-főcsatorna	11+590	11+690	100			100	részühelyreállítás
	09.07	Makkodi-főcsatorna	12+672	12+752	80			80	részühelyreállítás
	09.07	Makkodi-főcsatorna	13+002	13+075	73			73	részühelyreállítás
	09.07	Makkodi-főcsatorna	13+207	13+257	50			50	részühelyreállítás
20	09.11	Bodzás-Fancsika-II ök. Csatorna	0+000	1+500	1 500		1 500		
	09.11	Bodzás-Fancsika-II ök. Csatorna	2+000	2+650	650		650		
21	09.11	Bodzás csatorna	0+000	3+200	3 200		3 200		
	09.11	Bodzás csatorna	0+523	0+543	20			20	részühelyreállítás
22	09.08	Kutas-alsó-főcsatorna	3+000	8+897	5 897	5 897			
23	09.08	Csente-Szakáli-I. csatorna	0+000	6+386	6 386	6 386			
24	09.08	Kódombszigeti-főcsatorna	0+290	2+011	1 721	1 721			
	09.08	Kódombszigeti-főcsatorna	15+711	20+350	4 639	4 639			
25	09.09	Kis-Körös főcsatorna	14+000	20+450	6 450	6 450			
26	09.09	Csente-Szakáli III. csatorna	7+000	11+652	4 652	4 652			
27	09.09	Kutas felső	11+500	16+688	5 188	5 188			
28	09.09	Kutas felfogó	6+700	7+700	1 000	1 000			
29	09.10	Kálló-ér	0+000	11+637	11 637		11 637		
30	09.10	Nagyér	23+740	30+000	6 260		6 260		
31	09.12	Fülöpi-ér	0+000	14+150	14 150	14 150			
32	09.12	Penészleki-I. csatorna	8+000	21+946	13 946	13 946			
33	09.12	Penészleki-II. csatorna	0+000	3+810	3 810	3 810			
34	09.12	Penészleki-III. csatorna	0+000	7+558	7 558	7 558			
35	09.12	Penészleki-IV. csatorna	0+000	0+980	980	980			
36	09.12	Penészleki-V. csatorna	0+000	1+174	1 174	1 174			
37	09.12	Penészleki-VI. csatorna	0+000	0+740	740	740			
38	09.12	Penészleki-VII. csatorna	0+000	7+734	7 734	7 734			
39	09.12	Nagy-ér csatorna	45+728	56+540	10 812			10 812	
	09.12	Nagy-ér csatorna	64+840	76+300	11 460			11 460	
	09.12	Nagy-ér csatorna	76+300	84+400	8 100		8 100		
					303 802	85 725	107 413	110 664	

Burkolatok, részühelyreállítás összesen:

3 448

TIKÖVIZIG vízrendezési főművek (sztp.) rekonstrukciója II. ütem

LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

Sor-szám	Szivattyútelep neve	Szivattyú telep névleges kapacitása (m3/s)	Megnevezés	Szivattyúegység névleges kapacitása (m3/s)
1	Alsóréti	4,6	V. és a VI-os sz. Agrofli 500E szivattyú búvár szivattyúra cserélése Az V. sz. új búvárszivattyú frekvencia váltós szabályozásának kiépítése Az I-II-as sz.gereb felújítása Kezelépület, és tetőszigetelésének felújítása	0,6-0,6
2	Tiszakeszi	6+0,5	Gépház külső és belső felújítása.(régí vakolat lebontása, burkolatok, nyílászárók cseréje, a gépész pihenőhelyiség fűtésének felújítása, a tetőtéri tárgyaló könnyűszerkezetes oldalfalainak cseréje külső lépcső készítése), Új kb. 0,5 m3/s teljesítményű búvárszivattyú beépítése villamos bekötéssel. Az I-II-III. számú szivattyúk laposszijhatású olajozó rendszerének átalakítása elektromos meghajtású fogaskerékszivattyús megoldására. A Tisza felőli 3x2 db DN1200 zsiliptáblák felújítása A Tisza felől, az eliszaposodott bevezető csatorna kotrása úszó kanalas kotróval. (kb. 5m széles 12 m hosszú és 3-6 m vastag iszap és uszadék réteg eltávolítása. 2 db elhasználdott DN400 ovális házu éktolózár leszerelése és helyére 2 db új DN800 laposházu éktolózár beépítése.	0,5
3	Egyek	1,25	Az I. sz. Agroflux-500E szivattyú(0,35 m3/s) helyett új 0,5 m3/s teljesítményű búvárszivattyú beépítése Az Új búvárszivattyú frekvenciaváltós szabályozásának kiépítése.	0,5
4	Támlaposi	3,2	Gépház épület felújítás, kőpólit üvegfalak és nyílászárók cseréje (40 m2) Vasbeton nyomócső felújítása. (1,5x1,5 m keresztmetszetű 62 m hosszon)	
5	Alsófutaki	1,8	Szivóoldali előmeder burkolat rekonstrukciója (720 m2 rézsű, és 500 m2 fenék) Út stabilizálás zúzottkő kialakítással 5.9 km hosszban.	
6	Makkod	2,4	III. sz. Agrofons-500-E szivattyú búvár szivattyúra cserélése Az Új búvárszivattyú frekvenciaváltós szabályozásának kiépítése.	0,8
7	Pálfoki	0,1	Villamos kapcsolószerkevény cseréje 2 db CP 3126 típusú búvárszivattyú felújítása	0,1
8	Pece-éri	0,3	Nyomóoldali mederburkolat helyreállítása	
9	KFCS-Hamvas	0,7	Ferde szállítószalag beépítése. (KM7)	
10	Makkodlaposi	2,4	3 db Agroflux-500-E típusú szivattyú búvár szivattyúra cserélése 1 db új búvárszivattyú frekvenciaváltós szabályozásának kiépítése. A szivóoldali mederburkolat helyreállítása Ferde szállítószalag beépítése. (KM7)	3x0,8
11	K-VI-Övárki	0,05	Szivattyúakna, és a CP3127 típusú sziv. felújítása.	
12	Kiskörösi	8,2	CLZ-800 típusú IV-es sz. szivattyú felújítása KLZ-800 típusú III-as sz. szivattyú felújítása A III-IV sz. OG-18 típusú gerebek felújítása I.sz CSFA-1200 típusú szivattyú felújítása	1,8 2,3 4
13	Szeghalmi I.	12	Gépházi felsőpályás hídaru 1,5 és 5 tonnás futómacskáinak átalakítása elektromos működtetésűre Szivattyútelepi szertár kerítésének felújítása. (200 m) Mobil fenékszivattyú (HONDA zagy szivattyú JIP-3M, 5,5 kW, 1100 l/perc) beszerzése	
14	Szeghalmi II.	1,6	A két ECSK-800 típusú szivattyú új búvár szivattyúk beépítése Csappantyúk felújítása (2 db DN700) CSVA-800 típusú II-III sz. szivattyúk felújítása	0,8+0,8 3,6
15	Ködömszigeti	5,4	Gépházi felsőpályás hídaru 1,5 és 5 tonnás futómacskáinak átalakítása elektromos működtetésűre Út stabilizálás zúzottkő kialakítással 1 km hosszban. 3 db DN 800 tolozár átalakítása elektromos működtetésűre	
16	Halasi	1,6	I-es sz. Agroflux-500-E típusú szivattyú búvár szivattyúra cserélése Az Új búvárszivattyú frekvenciaváltós szabályozásának kiépítése.	0,8
17	Erdőföldi	1,2	Út stabilizálás zúzottkő kialakítással 1.7 km hosszban. Kerítés felújítás (150 m)	



GENERALI

Biztosító

Biztosítási kötvény módosítása

Szakmai felelősségbiztosítás

Szerződő :

Körös-Aqua Kft.

Békésszentandrás
Szentesi út 4.
5561

Kötvényszám : 95636107004095300

Ügyfélszám : 50164529

A biztosítás közvetítőjének neve :

BULLA BT

Közvetítőjének szervezeti egysége :

Orosháza - Szarvas-Belvárosi Képviselő

5540 Szarvas

Deák Ferenc utca 2

Tel.: (66) 216-636

Az Önhez legközelebbi ügyfélszolgálat :

Orosházi Ügyfélszolgálat

5900 Orosháza

Kossuth Lajos utca 19

Tel.: (68) 412-546

A biztosítás kezdete : 2007. december 07.

A módosítás érvényessége : 2009. május 14.

A biztosítás következő évfordulója : 2010. január 01.

A biztosítás határozatlan tartamú.

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy évvel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik.

Vonatkozó biztosítási feltételek :

A vonatkozó feltételek

A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget.

Biztosított tevékenységek az ajánlaton feltüntetettek szerint.

Biztosított fedezetek :

Építész- és műszaki tev. fel

Éves díj : 194.400 Ft

Fizetendő díj
Félévente : 97.200 Ft

Fizetési mód : Átutalás díjértéssel

Generali-Providencia Biztosító Zrt. – 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – Fax: (1) 452 3505

www.generali.hu – e-mail: generali@generali.hu

Adószám: 10308024-4-44 – Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008 – Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305



GENERALI

Biztosító

Oldalszám : 2

Kötvényszám : 95636107004095300

Ügyfélszám : 50164529

Biztosított : Körös-Aqua Kft.
Békésszentandrás
Szentesi út 4.
5561

Biztosított fedezetek :

Építész- és műszaki ter. fel

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Építész- és műszaki tervezés felelősségbiztosításainak feltételei.

Biztosított tevékenység

Biztosítási összeg

Építmények építészeti-műszaki tervezése

Kárkifizetési limit évente

50.000.000 Ft

Kárkifizetési limit káronként

15.000.000 Ft

Önrész mértéke : 10%, de minimum 50.000 Ft

Felelős műszaki vezető

Kárkifizetési limit évente

50.000.000 Ft

Kárkifizetési limit káronként

15.000.000 Ft

Önrész mértéke : 10%, de minimum 50.000 Ft

Budapest, 2009. május 21.

PAX
TIBI
MAR
CE E

VAN
GELI
STA
MEVS

Béla
Ós
Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. – 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – Fax: (1) 452 3505

www.generali.hu – e-mail: generali@generali.hu

Adószám: 1Q308024-4-44 – Bankszámlaszám: Ralffeisen Bank 12001008-00100594-00100008 – Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305