Tervezési szerzodés

Szerz6d6 Felek (a tovdbbiakban: felek)
egyreszrol

Név: Tiszantili Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatésag
Cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Levelezési cime: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
K.épviseli: Bara Sandor
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Szamlaszama: 10034002-01712089

Szamlazasi cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Addszama: 15308452-2-09

mint megrendeld

masreszrol

Név: ,, KOROS-AQUA™ Tervezési, Beruhazasi és Kereskedelmi Kft.
Cim: 5561 Békésszentandras, Szentesi ut 4.
Képviseli: Fabd Istvan

Levelezési cim:5561 Békésszentandras, Szentesi ut 4.
Szamlavezetd peénzintézete: K&H Szarvasi Fidk
Szamlaszama: 10200115-26512044-00000000
Szamlazasi cim: 5561 Békésszentandras, Szentesi ut 4.
Adészama: 11058210-2-04

Statisztikai jelzbszama: 11058210-4524-113-04
Cégbirosag: Békés Megyei Cégbirdsag (Gyula)
Cégjegyzék szama: {]4-[}9-{}&3‘83?

mint tervezo

kézitt, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendeld, mint ajanlatkéré 2009/S 174-251351 hivatkozdsi szdm alatt ajanlati
felhivast tett kdzzé az Eurdpai Unid hivatalos lapjdban nyilt kézbeszerzési eljaras
meginditdsara. A tervezd, mint ajanlattevé az eljarasban a térvényes feltételeknek
megfeleld érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az ajdnlati felhivas szerinti birdlati
szempont alapjdn a legalacsonyabb ellenszolgiltatast tartalmazd ajanlatként keriilt
kivéalasztasra, és megrendeld a tervezdt hirdette ki az eljaras nyerteseként.

A Szerz6dbé Felek rigzitik, hogy a szerzddest a kizbeszerzésekrdl szold 2003. évi
CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt)) 99. §-a rendelkezései alapjan a fent
hivatkozott kizbeszerzési eljardsra tekintettel, annak részeként irjak ala.




12

13

1.4.

2ol
iy
2.3

A szerzidés targya

Megrendeld megrendeli, a tervezd pedig elvéllalja a megrendeld | Tiszai védvonal
fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafiired és Rakamaz kizén” [KEOP-7.2.1.1-2008-
0023] targyu pdalyazat elsé forduldjahoz kapesolodd kiilonbozd tervezési, felmérési
feladatok ellatasat, mely kiillndsen az aldbbiakat foglalja magaban:

—  Geodéziai felvételezés, terepi adatgytijiés.

—~  Magasépitészeti tervezési feladatok.

—  Vizépitési és toltésrekonstrukcids tervezési feladatok.

- Mutargyak rekonstrukeids terveinek elkészitése.

— Arvizvédelmi és kerékparat tervezése a toltéskoronara.

—  Erdészeti tervek készitése.

— A telekmegosztasi munkarész elvégzése.

Az el6zd pontban felsorolt tevékenységekbdl a 2-6. francia bekezdésben szerepld
tevékenységekhez az alabbi tébblépesds feladatok kapesolédnak:

— engedélyes tervek készitése;

— esetenként bontasi tervek készitése;

— atervek engedélyeztetése;

—  kiviteli tervek elkészitése,

— tenderterv elkészitése.

A telekmegosztasi munkarész tekintetében a kévetkezoket kell ellatni:

—  kisajatitasi terv elkészitése,

—  telekmegosztas helyszini geodéziai méréseinek elvégzése,

—  telekmegosztasi vazrajz elkészitése és foldhivatali iigyintézése.

Jelen szerzodeés targyat képezd feladatok részletes meghatdrozisat jelen szerzodés [
sz. mellékiete [KGzbeszerzési miiszaki leirds] tartalmazza.

A szerzidés idotartama, teljesitési hataridok

Jelen szerzodés a felekaltal torténd alairdssal 1ép hatdlyba.
Tervezonek szerzddéses feladatait 2010, oktober 31-ig kell teljesitenie.
A tervezd a fenti pont tekintetében eldteljesitésre jogosult.

A teljesités helye
Megrendeld, illetve a tervezd székhelye, telephelye, tovabba a felméréssel, illetve a
tervezéssel érintett teriiletek.

Szerzodéses ar

A teljes szerzddéses ar (a tervezodi dij): 47.600.00- Ft + afa, azaz Negyvenhétmillio-
hatszdzezer forint + afa.

A szerzddéses ar (tervezdl dij) fix atalanyar, a szerzodés alatt nem modosithatd.
Tervezd a tervezdi dijért teljes korlien vallalkozik a szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére. A tervezdi dij a tervezinek a jelen szerzGdés teljesitésébol eredd
kistelezettségei  teljesitésével kapcsolatban felmerillé  valamennyi koltségét,
készkiaddsat, tulajdoni lap megszerzésének, illetve a tervek megrendeld Aaltali
felhasznalasi joganak teljes korl biztositasa dijat is magaban foglalja.
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Tervezb a jelen szerzédés aldirdsdval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a megrendel6 altal a kiizbeszerzési
eljaras sordn a rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat
sajat felelOsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri. Tervezd
a tervezdi dijat ezen informdcidk figyelembevételével kellden nagy szakmai
tapasztalatdra alapozva és a helyszin ismeretében éllapitotta meg.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint.

Fizetési feltételek

Megrendelé eldleget nem biztosit.

A tervezd 2 (kettd) db részszamlat és 1 (egy) db végszamlat nyujthat be.

A tervezd az elsd részszamlat a geodéziai felvételezes, terepi adatgyiijtés hianytalan
elvégzése, illetve az ezzel kapcsolatos dokumenticié megrendeld altal tdriénd
elfogadasa utdn nyujthatja be. A részszamla Gsszege nem lehet t&bb, mint a
szerzOdéses ar 30%-a. A részszamla Osszege: 14.280.000- Ft + dafa, azaz
Tizennégymilli6-kettdszaznyolcvanezer forint + afa. Brutté Gsszegben: 17.850.000.-
Ft, azaz Tizenhétmillio-nyolcszazétvenezer forint.

A tervezd a masodik részszamlat az engedélyes terveknek az illetések hatdsag(ok) dltal
torténd elfogadasa, a hatdsdgi engedélyek kiaddsa utdn nyujthatja be. A részszamla
Osszege nem lehet tébb, mint a szerzddéses ar 30%-a. A részszdmla Osszege:
14.280.000-Ft + afa, azaz Tizennégymillio-kettdszdznyolcvanezer forint + afa. Brutto
dsszegben: 17.850.000.-Ft, azaz Tizenhétmillio-nyolcszazétvenezer forint.

A végszamla benyujtdsara a kiviteli tervek megrendel6i elfogadasa utan keriilhet sor.
A végszamla Gsszege nem lehet tébb, mint a szerzddés ar 40%-a. A végszdamla
dsszege: 19.040.000.- Ft + afa, azaz Tizenkilencmillié-negyvenezer forint + afa.
Brutto dsszegben: 23.800.000.-Ft, azaz Huszonharommillié-nyolcszazezer forint.

A végszamla csak a tervezd dltal benyujtott teljesitésigazolds megrendelé 14.1.
pontjaban meghatarozott képviseldje, illetve az altala meghatalmazott személy altali
elfogadasa (aldirasa) ytdn nynjthatd be és fizethetd ki.

A szamla kidllitisakor az Irdnyité Hatdsag (Nemzeti Fejlesztési Ugynokség) altal
kiadott pénziigyl utmutatd szerint kell eljarni. A szamlan kotelezoen szerepeltetni kell
a projekt és a kapcsolodo kdltségvetési sor/sorok szamat.

Ha a megrendel6 részérdl kifogas meril fel a benyijtott szamlaval dsszefliggeésben,
ugy a megrendeld koteles a kifogdsolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a
tervezohoz. Ebben az esetben az dtutaldsi hatarid6t a korrigalt szamla megrendeld
altali kézhezvételétél kell szamitani.

A szdmla ellenértékének kifizetése a kozvetlen szdllitoi kifizetések szabdlyai szerint
torténik, melyet a Magyar Allamkincstér a szamlanak a Kézremiik6dd Szervezet altali
elfogadasatdl szamitott 60 napon beliil dtutal a tervezd jelen szerzddésben szereplo
szamlaszamara.

Szamla kifizetésére csak akkor keriil sor, ha a tervezé bemutat, atad vagy megkiild a
megrendelének a terhelés idopontjatél szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek
mindsiillé egyiittes addigazolast, vagy arrdl értesiti a megrendel6t, hogy a kifizetés
idopontjdban szerepel a kiztartozdsmentes adozdi adatbazisban. Amennyiben az
egyiittes addigazolas koztartozast mutat, az azt kivetd eljarasra az adozas rendjérdl
szolé 2003.. évi XCII. toérvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdésére
tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az iranyadd. A felek azonban azt is kijelentik,
hogy amennyiben az Art. 36/A. § (9) bekezdésében foglaltak fennallnak, annak

megfelelden jamak el.
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A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén megrendeld a Polgdri Torvénykdnyvrdl
sz6l6 modositott 1959, évi IV. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot kiteles megfizetni a tervezonek.

A kamatfizetési kotelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az

iranyado.

A felek jogai és kotelességei

A felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek fokozottan egyiittmiikddni. Ennek
érdekében a megrendelé kapcsolattartdja vagy az dltala megjelélt szemely(ek)
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a tervezdvel, aki a szerzidés teljesitésének
allasarol — kérésre —irdsban beszdmol megrendeld vagy kapesolattartoja felé.

A szerz6dés teljesitésének elismeréséhez a tervezd koteles a Megrendeldvel rendszeres
(legaldbb havonként, de igény szerint ennél gyakrabban) egyeztetést folytatni, és az
elérehaladasrdl beszamolni. A felek az egyeztetésen attekintik €s kiertékelik a
tervezési feladatok elérehaladdsanak allasat, mértékét,

A tervezd koteles az illetékes hatdsdgokkal is egyiittmitkddn.

Megrendeld jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, ellenérizni. Keérésére a
tervezd koteles rendelkezésre dllni, a menet kozben elkészilt tervrészleteket
bemutatni, a megrendeld észrevételeit a tovabbtervezésnél figyelembe venni. A
tervezd a tovabbtervezés szempontjabdl lényeges kérdésekben koteles allasfoglalast
kémi a megrendel6t6l. A megrendeld jovahagydsaval készilt megoldas
megvaltoztatdsara vonatkozd igényének kovetkezményeit a megrendeldonek viselnie
kell.

A tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés szerinti
minden kételezettséget — ezen beliil killéndsen a szerzédésben meghatdrozott
feladatok teljesitésére iranyuld tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkezd
tervezOktél elvarhatd szakértelemmel és gondossdggal, legjobb tuddsa szerint ¢s a
legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak,
tovabba a vonatkozd szakmai és hatosdgi eldirasoknak megfelelGen teljesiti. Tervezd
kotelezettséget véllal tovdbba arra is, hogy jelen szerzOdés teljesitése soran a
megrendeld szakmai és gazdasdgi szempontjainak messzemend figyelembevétele
mellett, a tudomasara jutott megrendel6i érdekek érvényesitésevel jar el.

Tervezd a jelen szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzédésben
szereplé feladatok teljesitéséhez szilkséges tervezéi jogosultsiggal és ervényes
tervezdi feleldsségbiztositassal.

Tervezé kitelezettséget vallal arra, hogy a tervezdi felelosségbiztositisat mind a
tervezd, mind a szerzdés teljesitésébe bevont alvéllalkozo a jelen szerzodés hatalya
alatt fenntartja. A tervezdi feleldsségbiztositasi kdtvény maésolata a jelen szerzidés 2.
sz. mellékletét képezi.

Tervezd kotelezettséget véllal a szolgaltatas teljességéért és hidnytalansagaert, foleg
azon tételek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumenticioban, viszont a
szakmai szokdsok és a technika mai 4llisa szerint hozzéitartoznak a szerzOdéses
feladatai és kitelezettségei teljes korl teljesitéséhez.

A tervez$ olyan tervdokumenticidkat koteles szolgaltatni, mely a korszerl miiszaki
kdvetelményeknek és a hatdsagi eldirasoknak megfelel.

Amennyiben a tervek készitésének ideje alatt a vonatkozd jogszabdlyok, illetéleg
miiszaki eldirasok barmelyike modosul, és a tervek annak hatalya ald esnek, ugy a
szilkséges moédositdsokat a tervekben 4t kell vezetni. Az attervezés kovetkeztében
felmeriilé tébblet kéltség a megrendeld felé nem érvényesithetd.
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A tervezd jotall a jelen szerzodésben foglalt kitelezettségeinek szerzideésszerl
teljesitéséeért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségeért, fliggetlentil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyeb, jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A tervezd az esetleges tervezési hibdkért a megrendelével szemben akkor is felelds, ha
a megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabol
tovabbadta. A tervezd jotdllasat, szavatossigat nem korlatozza és nem zarja ki az,
hogy a szerzodéses feladatai elvégzése soran, illetbleg a tervek atadasakor a
megrendeld nem tesz kifogast a tervezd szerzodéses kotelezettségeinek teljesitésével
kapcsolatban.

A tervezl szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
felhasznalasat akadalyozza vagy korlatozza. A tervezd szavatol azért is, hogy kiviteli
tervek megfelelnek az épitési beruhdzisok kézbeszerzésekkel kapesolatos részletes
szabdlyair6l szolo 162/2004. (V. 21.) Korm. rendeletben, illetve az épitbipari
kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet foglaltaknak.
Megrendelé koteles a tervezd jelen szerzodésbe foglalt feladatainak teljesitéséhez
minden segitséget megadni, igy kiiléndsen a rendelkezésre allé informacidkat
folyamatosan atadni, illetve rendelkezésére bocsitani az azzal kapesolatos
dokumentumokat.

A tervezd koteles a megrendelit minden olyan kériillményrdél haladéktalanul értesiteni,
amely a szerzdés eredményességét vagy kelld idore vald elvégzését veszélyezteti,
illetve gdtolja. Az értesités elmulasztasabol eredd kéarért a tervezé felelos.

Minden, a jelen szerzodés keretében a felek altal egymasnak kiildétt értesitésnek irott
formaban (e-mailben, telefaxon, kiilondsen fontos esetben ajanlott levélben) kell
torténnie. Ezen értesitések hatdlya a cimzett altali vételkor, illetve neki torténd
kézbesitéskor all be.

A megrendel a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytan alkalmazandé 412. § (3) bekezdés a)
pontja alapjdn a rendelkezési jogat kikéti, ezért a szerzodessel kapcsolatban
rendelkezésre bocsdtott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotas
tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A szerzoi jogrol s26lo 1999, évi LXXVI. térvény (a tovdbbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a megrendelé a szerzGdés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi wvédelem ald es6 valamennyi alkotdssal kapesolatban
hatdrozatlan idejii, korldtlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhdzhato
szerzdi jogok vonatkozasaban, mely magaban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik
személyre Aatruhdzhatésdg jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti — a mi
atdolgozhatdsagahoz és a mi tobbszirizéséhez valo felhasznalasi jogosultsagot 1s.
Tervezd csak a megrendelé elbzetes irasbeli hozzdjarulasival adhatja tovabb a
dokumentacié barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzOdés alapjan nyujtott szolgdltatasrol. A felhaszndlasi jog atruhdzasanak dijat a
tervezdi dij tartalmazza.

A geodéziai és hiperspektrilis felvételezés, terepi adatgylijtés eredmeénytermékét
(digitalis dokumentdcid) az Ajanlat-kiirdsi dokumenticiéban meghatéarozott
tartalommal 3 példanyban (CD-n vagy DVD adathordozon) kell atadni a
megrendelonek.

A fenti eredménytermékek vonatkozdsidban a megrendelének 5 munkanap all a
rendelkezésére, hogy azokat atvizsgalja, s mindségi kifogast emeljen velik
szemben. *
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Amennyiben a megrendeld mindségi kifogdssal él, illetve az Atadott
dokumentacio(ka)t hidnyosnak taldlja, a tervezd kiteles az(oka)t a megrendeld altal
meghatérozott médon és hataridén beliil dtdolgozni, kiegésziteni. Az dtdolgozas utin a
fenti eredménytermékeket szintén 3 példdnyban (CD-n vagy DVD adathordozén) kell
atadni a megrendelének.

A jelen szerzGdésben meghatarozott részhatdridékre a tervezd a terveket 1-1
példanyban digitdlisan (CD-n vagy DVD adathordozdén), illetve nyomtatott forméban
koteles atadni a megrendelének. A megrendelének 5 munkanap 4all a
rendelkezésére, hogy az atadott terveket atvizsgélja, s mindségi kifogast emeljen
velitk szemben. Amennyiben a fenti id6 alatt a megrendeld kifogédsait nem terjeszti
el6, a terveket elfogadottnak tekintik a felek. A terveket a megrendeld
megallapitdsainak megfelelden lehet csak véglegesiteni és sokszorositani.

Amennyiben a megrendeld mindségi kifogdssal él, a tervezd kiteles azt a megrendeld
altal meghatarozott mddon é€s hataridon beliil atdolgozn.

A tervezd koteles a kiviteli terveket, illetve a hozzd kapesolédé valamennyi
dokumentumot a tervellentr szamara torténo atadds céljabol digitdlisan (CD-n vagy
DVD adathordoz6n), illetve nyomtatott formaban egyarant 2 (kettd) példanyban atadni
a megrendelonek.

Amennyiben az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint a tervellenér azt 4llapitja meg, hogy valamely terv vagy tervrészlet
nem felel meg a jogszabalyi eldirasoknak, a tervezd kiteles a tervet vagy tervrészletet
gy médositani, hogy az megfeleljen a jogszabalyoknak, illetve a tervellendrnek. A
tervek modositasaért kiilon dijat a tervez6 nem szamolhat fel.

A fenti atdolgozast és annak tervellendri elfogadasat kévetben a tervezd kiteles a
terveket digitalisan 10 (tiz) példanyban (CD-n vagy DVD adathordozonm), illetve
nyomtatott formaban 1 (egy) példanyban tadni a megrendeldnek.

A tervezd szerzodéses feladatait sajat maga altal és/vagy alvallalkozo(k) bevonasdval
kiiteles teljesiteni. A tervezd alvdllalkozd(k) bevondsa esetén is teljes korden €s
kozvetlentil felelés a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségek teljesitésécrt. Az
alvéllalkozok teljesitésének mértéke nem érheti el a szerzodéses ar (tervezési dij)
50%-4t. )

A tervezd csak jogosult alvillalkozo(k) igénybevételére, amennyiben azt az ajanlataban
jelezte. Ezzel Gsszefiiggésben a tervezd kiteles alvallalkozdjat/alvallalkozoit tajekoztatni,
hogy a kozottik fennalld szerzodés kizbeszerzés kozvetlen megavalositasahoz
kapesoladik, tovabba arrdl is, hogy a szerzodés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala
tartozik. Amennyiben a fenti kotelezettségét elmulasztja, annak valamennyi
kivetkezményét a tervezonek kell viselnie.

Megrendeld csak a tervezével 4ll szerziidéses kapcsolatban, az alvallakozokkal nem.
Tervezd az ajanlatiban megnevezett alvillalkozd(k) személyét csak a megrendeld
egyetértésével, tovabbd a kozbeszerzésekr6l szolé médositott 2003. évi CXXIX.
torvény (a tovdbbiakban: Kbt) 303. §-aban és a 304. § (3) bekezdésében foglalt
korlatozasokkal valtoztathatja meg.

A tervezd jotall azért, hogy a szerzbdés teljesitésébe bevont alvallalkozo rendelkezik
minden olyan képesitéssel, engedéllyel, és jogositvannyal, amellyel a tervezé maga is
rendelkezik és/vagy amely a szerzddéses feladatok teljesitéséhez szilkséges.

A tervezd kiteles a szerzoddés teljes iddtartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
alvdllalkozbival megfeleld kapcsolatot fenntartani, esedékes kdveteléseiket
hataridében kielégiteni. A tervezd kiteles az altala mar leszamlazott és a megrendeld
altal kifizetett teljesités részét képezd, szerzdésszerli alvallalkozdi (rész)teljesités
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ellenértékét haladéktalanul, de legkésébb a megrendeld kifizetésétdl szamitott 30
napon beliil az alvallalkozdjanak kifizetni.

A szerzodd felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésével
Gsszefiiggésben egymads tevékenységével kapcsolatban tudomasukra jutott minden
informéciét bizalmasan, tizleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél
elozetes tdjékoztatasa €s irasbeli hozzdjaruldsa alapjan adhat harmadik személy részére
informaciot, kivéve, ha arra jogszabdly felhatalmazast ad.

A tervezl a jelen szerzodeéssel kapesolatban tudomaésara jutdé valamennyi, a masik fél
tulajdonat képezd és altala bizalmasnak tekintett informécid, adat stb. tekintetében
titoktartasi kitelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemi a feladat
ellatdsaval kapesolatosan megszerzett ilyen informécidt a masik fél eldzetes irdsbeli
hozzijaruldsa nélkill nem teszi hozzdférhetdvé, illetve nem bocsdtja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom koérébe tartozik az is, ha barmelyik fél
a tudomasara jutd ilyen informacidkat a jelen szerzédésben foglaltaktol eltéré modon
hasznositja.

Megrendelé hozzdjaruldsat adja, hogy nevét a tervezd — megfeleld teljesités esetén —
referencia listajaban szerepeltesse.

Megrendelé vallalja, hogy — felkérése esetén — a tervezd tevékenységére vonatkozdan
referenciat allit ki, amennyiben a tervezod teljesitése szerzédésszeri volt.

Szerzodésszegés

Szerzédésszegésnek mindsiill minden olyan magatartdis vagy mulasztas, amelynek
soran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzodés alapjan Ot terheld barmely
kitelezetiségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a tervezd a szerzidést megszegi, kitbér és kértéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése sordn ugy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezettdl az adott esetben elvarhato.

A fenti szerzOdésszegés kivetkezmeényei alol nem menetesit az a koriilmény, hogy a
szerzOdésszegést a tervezd, mint gazdilkodd szervezet iranyitasara, felligyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Késedelmes teljesités esetén a tervezdé késedelem minden napjira a teljes brutto
tervezési dij alapjan szdmitott napi 0,5% kotbért koteles fizetni a megrendelonek. A
késedelmes teljesitések esetén szamitott késedelmi kotbér dsszege azonban nem lehet
tobb mint a brutté tervezési dij 30 %-a.

Amennyiben a megrendelé az adott tervet nem fogadja el és azok atdolgozasara
hivja fel a tervezét, az atdolgozds idbtartamdra a megrendel6t hibas teljesitési
kitbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.
Ugyanilyen hibés teljesitési kotbér illeti meg a megrendelét, ha a terveket nem
megfelelé formaban vagy nem megfeleld példianyszdmban adja 4t a tervezd.
Elbteljesités esetén megrendeld a késedelmi, illetve a hibés teljesitési kdtbérre csak a
véghatarido letelte utan jogosult.

A tervezd nem teljesitése (a teljesités lehetetlenné valasa, meghitsulasa, illetGleg a
szerzodés teljesitésének megtagaddsa) esetén megrendeld a nettd szerzodéses ar 3%-
dnak megfelel6 teljesitési biztositékra jogosult. A megrendeld szintén jogosult a
teljesitési biztositékra, azaz azt lehivhatja, ha jelen szerzédés 11.5. pontjdban
meghatdrozottak szerint a megrendeld a szerzddéstdl eldll, illetve a szerzddést a
megrendeld rendkiviili felmondassal megsziinteti.

A szerzd6dd felek rogzitik, hogy a tervezd a teljesitési biztositékot az elOirt
pénzisszegnek a megrendeld bankszamldjara torténd befizetéssel /bankgarancia
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biztositisaval/ biztositdsi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazd — kotelezvénnyel teljesiti.

[A megfeleld az ajdnlattevd dltal ajdnlata szerint aldhizandd. ]

A teljesitési biztositék érvénye a teljesitési véghataridét kovetd 30. napon jar le.
Amennyiben a teljesitési véghataridén beliil a szerzodésszer(i teljesités nem torténik
meg, illetve a felek a szerzddés id6beli hatdlydnak meghosszabbitdsa mellett dontenek,
és a szerzddést ilyen tekintetben modositjk, a tervezé koteles gondoskodni a
teljesitési biztositék érvényességének meghosszabbitasarol. A teljesitési biztositékot a
megrendeld e hatérid6t kivetd 15 napon belill szolgaltatja vissza.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladé kértilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan, az aldbbiakat:

~ akér megiizent, akdr meg nem tizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcioi, mozgositas, rekvirdlds vagy embargo

— nukledris {izemanyagbdl, vagy a nukledris anyag lebomlasdbol keletkezd nukledris
hulladékbél szdrmazo ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv. mérgezd robbands, vagy egyéb wveszélyes tulajdonsag a
robbanasveszélyes nukledris {izemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhdbori,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarolag a tervezd
alkalmazottaira terjed ki

~ természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél Ggy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadilyozza a
kitelezettségeinek végrehajtasdban, azonnal kételes irdsban (elsdsorban faxon)
értesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen
varhatd idétartamét. Ebben az esetben az odatartozd hatéridé meghosszabbodik a vis
maior id6tartamaval, melyrdl a felek el6zetesen egyeztetnek.

Ha vis maior korfilmény bekovetkezett, mindkét fél, de killéndsen a tervezd koteles
torekedni a szerzddésbél eredd kotelezetiségeinek folytatolagos teljesitésére,
amennyire az ésszerlien elképzelhetd.

Szerzddésmodositas

A szerzodést mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 303. §-dban foglaltak
alapjan irdsban lehet modositani. Nem mindsiil a szerzédés modositasanak a felek
nyilvantartott — adataiban, igy kiillonésen a székhelyében, képviselbiben,
bankszamlaszamaban bekévetkezd valtozds. Az emlitert véltozasokrol az érintett fél a
masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggben — vagy elozetesen irasban 10 napos
hatdridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) koveté 10 napon beldl
koteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egeszében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerzédés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzddést nem kotétték volna

meg.
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A szerzodés megsziinése

Jelen szerzddés megsziinik jelen szerzGdésben foglalt tervezési feladatok hidnytalan és

hibatlan teljesitésével.

A szerzddes kozos megallapodassal barmikor megsziintethetd.

A kozbs megegyezésen, rendes felmondason, illetve a szerzédésteljesitéssel tirténd

megsziinésén tilmenden a felek a szerzodést azonnali hatéllyal, egyoldald

Jjognyilatkozattal 1s megsziintethetik (rendkiviili felmondas), ha

— amiasik fé] a szerzddésben meghatarozott és vallalt kitelezettségeit ismételten nem
teljesitette, s erre a masik fél hatarid6 tlzésével felszdlitotta és a hatéridd
eredményteleniil telt el;

— a tervezd ellen csodeljaras indult és a vonatkozé jogszabalyok alapjan tartott
targyaldson a hitelez6kt6l nem kap elozetes egvetértést a fizetési haladék
MEegSZErZEsere;

— birdsdgi dontes szerint a csddeljaras sordn a hitelezdkkel nem jon létre egyezség;

— atervezd az illetékes birdsagnal sajat maga ellen felszamoldsi eljards meginditasat
kéri a vonatkozé jogszabdlyok alapjén;

-~ a masik fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozd jogszabdlyok alapjan
megallapitja;

a tervezd végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatirozza.
Bannei:-,flk fél altal barmely okbdl térténd felmondds esetén a fizetések a felmondasi
idd lejartdig, illetGleg a szerzbdés hatalyanak megsziinéséig nyujtott szolgaltatasokért

teljesitenddk, s a felek egymassal elszamolnak.
Megrendeld a szerzodéstol a Ptk. 395, § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekivetkezte

esetében elallhat. A megrendelé gvakorolhatja elallasi jogat akkor is, ha a tervezd
késedelme barmely részteljesités vonatkozasaban a 15 napot meghaladja.

A tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddésnek barmilyen okbdl térténd
megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsdtott iratokat, feljegyzéseket,
barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a szerzodés megsziinésének napjan a
megrendeld részére visszaszolgaltatja, amennyiben erre a megrendelo igényt tart.

Alkalmazandé jog
Jelen szerzodést a Magyar Koztarsasag jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzOdésben nem szabdlyozott kérdésekben elsdsorban a kivetkezd jogszabalyokat

kell figyelembe venni:
- aPtk.,
— akKbt.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerzodés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a felek békés uton
kisérelnek megoldani. A békés uton nem rendezhetd vitdas kérdések eldontéscre a
szerz6d6 felek a pertargy értékétdl fiiggden a Hajdi-Bihar Megyei Birdség, illetve a
Debreceni Varosi Birosag kizarolagos illetékessegét kétik ki.

=

A  megrendelé részérdl a teljesitésigazolis kidllitdsira jogosult és a
kapcsolattartd, illetve a tervezi projektvezetije
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Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasdra jogosult személy:
Név: Bara Sandor igazgato
Tel: 52/410-677

Megrendeld kapcsolattartoja:
Név: Sandor Attila
Tel: 30/2075-692

Tervezd projektvezetije:
Név: Fabd Istvin
Tel: 06-66-515-326, 06-30-9556-200

Egyéb

Jelen szerzbdés a megrendeld .,Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton
Tiszafiired és Rakamaz kézét™ [KEOP-7.2.1.1-2008-0023] targya palyazata elsd
forduléjdhoz kapesolodik. Jelen szerzodés szolgaltatas megrendelésre irdnyul.

Jelen szerzédés ellenértéke a fenti pélyazat ,Igénybe vett szolgaltatdsok koltségei”,
azon beliil a ,Tervezés”, valamint az ,Engedélyezés hatosagi dijai” koltségvetési
sorainak terhére keriil kiegyenlitésére.

Szerzbdd felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a koliségvetesi
pénzeszkozok felhaszndldsinak ellendrzésérol szélo 2190/2002. (VI 21.) Korm.
hatérozat alapjan az Allami Szamvevészék, illetve a Korményzati Ellenérzési Hivatal
is jogosult ellendrizni a rendelkezésikre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok
szerzGdésszeril felhasznalasat.

A kovetkezé dokumentumok a szerzodés elvdlaszthatatlan részét képezik és ezzel
egylitt kezelendok:

—  Ajanlati felhivas,

—  Ajanlat-kiirdsi Dpkumentécio,

—  Tervezd ajanlata.

A fenti dokumentumok és a szerzddés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzédés és a fenti dokumentumok tartalma kozott ellentmondas
van, akkor a jelen szerzodés az irdnyadd. A jelen szerzodésben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak  rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében iranyadoak.

Jelen szerzédés 5 db egymdssal szd szerint megegyezd példanyban készillt. A
szerz6dés 3 db eredeti példanya a megrendeldt és 2 eredeti példanya pedig a tervezdt
illeti meg.

Alulirott felek a jelen szerzddést akaratukkal megegyezonek talaltak, és jovahagyolag
alairtak.
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1. szamu melléklet

Tervezési és felmérési feladatok meghatarozasa

1. Bevezetés

A KEOP- 7.2.1.1.-2008-0023 szamu projekt atfogd célja a Tisza Tiszafiired — Rakamaz ko-
zitti szakaszan a védtoltések és a hozzijuk kapesolddd egyeéb arvizvédelmi miivek fejlesztése.
A cél elérése érdekében az alabbi tevékenységek elvégzesét kell megvalositani:

= ameglévo toltések rekonstrukcidja 39,87 km hosszusagban;

= atoltéserdsitéshez tartozo teriiletek kisajatitisa, ezt megeldzden a kisajatitas elokészitése;
=  avéderdd rekonstrukcid fogalmdba tartozo erddteriiletek-, és vezérarkok felujitdsa

= avédidltésbe épitett zsilipek és miitargyak feltjitdsa, sziikség szerinti atépitése;

= aveédelmi kdzpontok és gatortelepek €letkdriilményeinek javitisa;

= 1j és meglévé toltéskorona burkolatok rekonstrukcidja és fejlesztése;

= az iizemeltetési infrastruktira fejlesztése.

A projekt célteriilete a Tisza foly6 Tiszafiired és Rakamaz kozitti szakasza, igy az a Vasdrhe-
lyi-terv tovabbfejlesztésének, Tisza-menti fejlesztési feladataihoz csatlakozik.

2. Altalinos feladat-meghatarozis

Az elvégzendd feladatokat tematikusan az alabbiakban kozolt részfeladatokra bontjuk, mely
egyben a jelen feladat-meghatarozas tartalmi szerkezete is.

Geodéziai felvételezés, terepi adatgytijtés.
Magasepiteszeti tenvezesi feladatok.

Vizépitési és toltésrekonstrukceios tervezesi feladatok.
Mitargyak rekonstrukcios terveinek elkészitése.
Arvizvédelmi és kerékparit tervezése a toltéskoronara.
Erdészeti tervek készitése.

A telekmegosztasi munkarész elvégzése.

e B B LR R

A felsorolt tevékenységekbdl a 2-6. pontokban szerepld tevékenységekre tébblépesis feladat
elvégzése vonatkozik:

-~ engedélyes tervek készitése;

— esetenkeént bontasi tervek keészitése;

- atervek engedélyeztetése;

—  kaviteli tervek elkészitése,;

- az engedélyezett tervek birtokaban tenderterv dsszeallitasa.

A 6. pontban szerepl6 tevékenység az aldbbi feladatok elvégzését jelenti (melyeket a feladat-
meghatdrozas tovabbi részeiben nem részleteziink):

—  kisajatitasi terv elkészitése

— telekmegosztas helyszini geodéziai méréseinek elvégzése

— telekmegosztasi vazrajz elkészitése és foldhivatali igyintézése.




A munkavégzés soran a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok, eldirdsok betartisa kitelezo,
kiilénds tekintettel az alabbi felsoroltak esetében:

A jelenleg érvényben lévd eldirdsok szerint a folyok mértékadé arvizszintjét a viziigyi minisz-
ter rendeletben dllapitja meg, ily modon tehat ez allamilag deklaralt eldirds. A legutolsd,
1997. oktober 1-t6l életbe lépett, jelenleg is hatdlyos elbirds, a 15/1997. (IX 19.) KHVM ren-
delet a folyok mértékadé drvizszintjérol. E jogszabdly célja az drvizvédelmi biztonsig novelé-
se, a lakossag és a gazdasag értekeinek fokozott megdvisa, az arvizi eléntések altal okozott
karok csokkentése. Ebbol a rendeletbdl vezethetd le tovabba a tiltésfejlesztésekhez sziikséges
magassagi kiindulé adat is.

A 2004. évi LXVII tv. a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztésér6l kimondja, hogy ,,a sorozatos
arvizek tapasztalatainak kiértékelése nyilvanvaléva tette, hogy az arvizek elleni védelemnek
kizardlag a téltések magasitdsara és erdsitésére szoritkozo megolddsa nem jarhat6 Gt. Emellett
az arvizek levezetési feltételeinek, a nagyvizi meder vizszallito-képességének a javitasara,
illetve helyredllitasara” is sziikség van.

Az drviz- és belviz-védekezési tevékenységre kotelezetteknek — igy a TIKOVIZIG-nek is — a
vizek kartételei elleni védekezés miiszaki feladatai végrehajtasa sordn a 10/1997. (VIL.17.)
KHVM rendelet az arviz- és belvizvédekezésrdl szerint kell eljarniuk. Ennek a rendeletnek az
1. szami mellékletben megtalalhato a jelenlegi projekt keretei kozott fejlesztendd védvonal.

A 1995, évi LVIL térvényben az Orszaggyiilés a vizek hasznositasaval, hasznositasi lehetose-
geinek megorzesével és kartételeinek elharitasaval dsszefiiggd alapveto jogokat és kitelezett-
ségek hatdrozta meg. A jogszabaly tartalmazza tébbek kzétt a hullamtéren arvizvédelmi ko-
vetelmények teljesitésének peremfeltételeit. Eszerint a hullimtér, mint miszaki létesitmény
elsésorban a hidraulikai kévetelmények szerint hasznalhato.

A feladatok ellatisa soran vongtkozo jogszabdlyok az alabbiak:

- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a kdzcéll vizi létesitmények fenntartasara
vonatkoz6 feladatokrol,
Az allam vagy az 6nkormdanyzat tulajdondban all6 felszini vizekre - vizfolyasokra, termé-
szetes tavakra, ezek medrére €s partjara -, tovabba a vizikdzmiivek kivételével a kozcela
vizi létesitményekre terjed ki.

~  10/2006. (K. V. Ert. 4.) KvVM utasitds az arviz- és belvizvédelmi miivek fenntartdsanak
koltségvetési tervezési és beszamolasi rendjérol
Az utasitds kimondja, hogy a kirnyezetvédelmi és viziigyi miniszter feleldsségi korébe
tartozd drviz- és belvizvédelmi létesitmények allagvédelme érdekében sziikséges fenntar-
tasi munkak az évenként rendelkezésre allé koltségvetési forrasok teljes kihasznalasaval,
a kockdzati tényezok minimalizaldsa mellett keriiljenek litemezésre.

—  232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kartételei elleni védekezés szabalyairol
A vizek kartételei elleni védekezés feladatairdl és a kormanybiztos jogkérérdl rendelke-
zik.

~  2005/2000. (1.18.) Korm. hatarozat Magyarorszag arvizvédelmi miveinek feliilvizsgalt
fejlesztési tervérol

— Az arviz elleni wédelem kérdését es feladatait az orszag katasztrofavédelmi biztonsagpoli-
tikaja részének tekinti, és ennek megfelelden latja el az allami tulajdonban lévé arvizvé-
delmi muvek fenntartasat és fejlesztését; az dllam kizarélagos tulajdondban lévd elsbren-



dii arvizvédelmi miiveket az atlagosan 100 éves visszatérési idejii jégmentes arviz elleni
védelemre kell kiépiteni.

- 1022/2003. (III. 27.) Korm. hatdrozat a Duna és a Tisza arvizvédelmi miiveinek feliil-
vizsgélt fejlesziési feladatairol, valamint a Tisza-vilgy 4rvizi biztonsigdnak névelésére
vonatkozd koncepciorol (a Vasarhelyi-terv tovdbbfejlesztése)

- 1107/2003. (XI. 5.) Korm. hatdrozat a Tisza-volgy arvizi biztonsdganak novelését, vala-
mint az érintett térség teriilet- és vidékfejlesztését szolgalod programrol (a Vasarhelyi-terv
tovabbfejlesztése)

— 1003/2007.(1. 24.) Korm. hatdrozat a Tisza-vélgyi arvizi biztonsaganak névelését, vala-
mint az érintett térség teriilet-és vidékfejlesztését szolgdld program (a Vasarhelyi-terv to-
vabbfejlesztése) arvizvédelmi fejlesztéseinek megvalositasardl és a tovabhi feladatokrol

- Vizépitési tervek: 18/1996.(VL 13) KHVM. rendelet és az érvényben 1évé viziigyi szab-
vanyok szerint.

—  Utépitési tervek: 15/2000. (XI. 16.) K6VIM rendelet és az érvényben lévo tépitési szab-
vanyok szerint.

~  Magasépitési tervek: 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet és az érvényben lévé magasépité-
si szabvanyok, eldirdsok szerinti kivitelben.

A tenderterveknek meg kell felelniiik az épitési beruhdzasok kzbeszerzésekkel kapcsolatos
részletes szabalyairol szolo 162/2004. (V. 21.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

A tervezési feladatokat az Ajanlatkérénél rendszeresitett szoftverkdrmyezetben (Autodesk
Civil 3DTM} kell elvégezni, valamint az elkésziilt tervek digitilis valtozatat is a fenti szoftver-
kornyezet altal hasznalt formatumban kell dtadni az Ajanlatkéronek.

Minden munkatételnek tartalmaznia kell a sziikséges példanyszdmban torténd sokszorositast,
beleértve az esetleg sziikséges hitelesitett masolatokat is.

A feladat-meghatarozas mellékletei:

A geodcéziai felmérés és adatgylijtés dltal érintett teriiletek sematikus abréja.

A geodéziai felmérés és adatgytijtés altal érintett teriiletek térinformatikai fedvénye.
A rekonstrukcidra tervezett miitdrgyak tételes és részletes leirasa.

A rekonstrukciora tervezett magasépitmények tételes és részletes lefrasa.
Helyszinrajzok a projekt célteriiletérdl.

A Tisza toltések kereszt- és hossz-szelvényei.

R R



3. Részletes feladat-meghatirozis

3.1, Geodéziai felvételezés, terepi adatgyiijtés

Ajanlattevd a vonatkozd szabalyoknak megfelelGen elvégzi a tervezési-engedélyeztetési elja-
rasokhoz sziikséges méréseket.

Geodéziai felvételezés és adatgyiijtés

A munkaszakasz sordn elvégzéséhez felhasznalhaté technolbgia: légirepiiléssel és digitalis
letapogato rendszerrel (LIDAR) végett adatgylijtést kell elvégezni. A felmérés célja, hogy a
tervezési feladatokhoz nagy pontossagu alapadatokat allitson el az alabbiak szerint:

Digitalis felszinmodell 3 dimenzids klasszifikdlhatosdgi lehetOséggel a névényzet magassagd-
nak és a terepfelszin értékelésére. A felszinmodellnek tartalmaznia kell a terepfelszin, toltés-
magassag, és a nivényzet magassiaginak adatait, melybdl lemodellezhetének kell lennie a
tiltés kézelében talalhato felszini objektumok pozicidja és formaja maximum 5 cm horizonta-
lis és vertikalis pontossaggal.

Minéségi kovetelmények a digitdlis felszinmodellel szemben:

minimum 10 mérési pontﬂ’mz,

minimalis geometriai pontossdg: RMSE=10 cm,

Mintavételezési lehetdség 90 HZ-ig,

Tobbimpulzusos mérési lehetdség vegetacio térképezésre maximum 150 Khz-ig,

vetiileti rendszer: EOV egységes orszagos vetiileti rendszer.

A felméréshez be kell szerezni, valamint at kell adni a Megrendelé részére a teriiletr6l késziilt
légifelvételeket digialis formdban, Mindségi kévetelmények az orthofotokkal szemben:

* minimum 10 cm teré‘pi felbontas,

* minimalis geometriai pontossag: RMSE=10 cm,

= vetiileti rendszer: EOV egységes orszdgos vetiileti rendszer,

= EOTR szelvényezés szerinti felosztas,

*  maximum 3 éves aktualitas.

A felmérés helyszine a Tisza-folyé Tiszafiired és Rakamaz kozitti szakaszanak bal oldali
toltéskoronatol szamitott 100-100 méterrel bezart szélességben. A felméréssel érintett tertile-
tet bemutato abra és térinformatikai fedvény a jelen feladat-meghatarozas 1. és 2. szamu mel-
léklete. A helyszinekkel kapcsolatos tovabbi pontositisok a jelen feladat-meghatirozas tovab-
bi fejezeteiben és mellékleteiben talalhatoak.

Az eldallitandoé és atadasra keriilé végtermékek:

=  Felszinmodell a terepfelszinrél.

= A LIDAR felmérés feldolgozott és klasszifikalt pontfelhéje.

*  Orthofotok, EOTR szelvényezés szerinti méretben.

= A tervezgs sordn felhasznalt kereszt- és hossz-szelvények, metszetek (Hossz-, és kereszt-
szelvények eldéllitdsa a tervezési szakaszokrol. A keresztszelvényeket 50 m-ként és a
védtiltés szelvényvaltasainal kell felvenni a téltésre merdleges irdnyban).



= Teriilet-kimutatasokat tartalmazé térinformatikai fedvények attribitumokkal (teriilet, ke-
riilet, objektumtipus, feltéltve (mitargyak, épiiletek, téltések).

Ajanlatkérd kizarolag digitalis adatokat kér, melyeket az aldbbi formatumokban kell atadni:

» A feliiletmodelleket raszteres IMG és TIN formatumban, valamint AutoCAD és Civil 3D
altal kezelheto formatumokban.

* A pontfelh6t TXT formatumban.

= Az orthofotokat raszteres IMG, vagy GeoTIFF forméatumban.
= A teriilet-kimutatasokat ESRI SHP és geoadatbazis formatumban.

A digitalis dokumentaciét 3 példanyban, CD-n vagy DVD-n kell 4tadni az Ajanlatkérének.

3.2 Magasépitészeti tervezési feladatok

Projektteriilet tervezés ala vont magasépitményei:

f;;;n Telepiilés Hrsz. MEeZNevezes Igazgatdsdigi elnevezés Teriilet
1. Aroktd 0242/1 gatdrtelep Aroktéi gatértelep 3508 m’
Gatbrtelep és védelmi Egyeki gatértelep és vé- 2
2. Egyek 0214/5 szillis delmi szll4s 4180 m
3. Tiszapalkonya 040 szakaszvédelmi kijzpont Polgér védelmi kiizpont 3404 m?
4, Tiszagyulahdza 08972 gatortelep Stlymoshati I12. gitértelep | 11753 m’
5. Tiszacsege 0697/d gatbrpihend Tiszacsege gatdrpihend 2656 m®
6. Tiszafiired 016/k gatbrtelep Tiszafiiredi gatortelep 6661 m’
7. Tiszafiired 91713 védelmi szillas Tiszafiiredi védelmi szallas | 6772 m’
8 Tiszacsege ., 0114/6 szakaszvédelmi kizpont Tjszacsegziiiik:[szvédelmi 12589 m’
. 0614 b és o : 5202és 4

9. Tiszadob 0616/1 gatdrtelep Tiszadob [1/3. gatdrielep 2 586
10. Tiszakeszi 098/r gétbrtelep Tiszakeszi 1/6. gatbrtelep 2200 3
i szakaszvédelmi kizpont | Tiszaliki szakaszvédelmi 2
- i vasen és védelmi szallas kiszpont reoite i
12, Tiszaltk 0495 gatdrtelep Tiszaltki gatbrielep 1021 m?
13. Polgar 074312 gatdrtelep Tiszatarjani I/1. gitértelep | 10403 m’

A magasépitmények tervezése sordn a nyertes ajanlattevének az aldbbi tervdokumentécidkat
kell elkésziteni: '
A teriiletileg illetékes Epitésiigyi Hatosagi engedélyek megszerzéséhez
— DBontasi engedélyes terv (ahol relevans)
—  Epitésiigyi Hatosagi engedélyes terv

Az épitésiigyi hatosagi engedély iranti kérelmérdl annak minden mellékletérdl a tervezd gon-
doskodik. .




Kiviteli tervek:

- Felujitasi tervek
—  Epitési tervek
—  Bontasi tervek

Tender tervek:

Tender tervdokumentaciot kell késziteni, mely az épitdk, szerelok, gyartok szimara a megva-
lositashoz szilkséges és elégséges minden kozvetlen informaciot, utasitast tartalmaz, tovabba
tanisitja az épitési engedélyezési és az ajanlatkérési miiszaki dokumenticioban részletezett
kivetelmények teljesitését. A tenderterv drazatlan koltségvetés kiirassal késziil.

—  Felujitasi tervek

—  Epitési tervek

— Bontasi tervek

A nyertes ajanlattevének készitenie kell tervezdi kéltségbecslést is a kiviteli tervekkel azonos
miiszaki tartalomra.

Minden érintett szakhatésiggal a Tervezdnek fel kell vennie a kapcsolatot €s a tervezesi fo-
lyamat sordn rendszeresen egyeztetést kell folytatnia veliik. Tervezoi feladat az sszes sziik-
séges szakhatosagi engedély és hozzajarulas beszerzése, illetve az engedélyes-, kiviteli- €s
tenderterv leszallitasanak idejére ezeket be kell mutatnia.

Altalanos eldirdsok:

~ A tervezés sordn torekedni kell a kdltséghatékony muszaki megoldasokra, mely miszaki
megoldasok és beépitésre tervezett anyagok biztositjak az 1. osztalyi megvalositast.

— A projekttertilet minden 6rhazanak és védelmi kozpontjanak bejarati ajtaja folé elStetot
kell tervezni, mely a jelenlegi gyenge miiszaki megolddsokat és nem esztétikus megjele-
nést felvaltja. =

—~ A tervezés sordn meg kell vizsgalni a megjuld energiak hasznosithatosagat.

—  Meg kell vizsgalni az {ivegezett verandak szerkezeti megoldasait, és ahol szilkséges ott
szerkezeti, illetve hotechnikai felajitasat meg kell tervezn.

—  Minden tervezés ald vont magasépitmény esetén a konyhakba, fozofiilkékbe korszert
beépitett konyhaszekrényt kell betervezni.

— A hbtechnikai feltjitas soran a belsd terek szelloztethetisége szempontjabol figyelembe
vehetd a korabbi helviségfiitéshez kialakitott kémények, a szikséges dtalakitdssal és at-
mindsitéssel.

_ Az érhazakban kialakitott kézponti fltések kémény és kazin elhelyezési megoldasai nem
felelnek meg, ezért minden 6rhézhoz bévitéssel 0j fiitdhelyiséget kell tervezni.

—  Jelenleg az Grtelepek és védelmi kézpontok szennyvizei oltdmedencés szikkasztos hazi
tisztit6ba, vagy zart szennyvizgylijtobe keriilnek. Ezek helyett egységes, kénnyen karban-
tarthaté, korszerti szikkasztomezds hazi szennyviztisztitot kell tervezni.

A fenti listiban szereplé magasépitmények esetében elvégzendé feladatok tételes ismertetese
a 4. szami mellékletben torténik.
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Projektteriilet tervezés ala téltésfejlesztési szakaszai:

—  Tisza bal part 27+619 — 66+360), (takarékszelvény kivaltas)

—  Tisza bal part 29+050 — 29+600, (24. sz . holtmeder)

—  Tisza bal part 58+300 — 60+580; és 60+580 — 60+830 (Tiszagyulahaza)

—  Tisza bal part 75+636 — 76+956; 77+506 — 78+756; 78+833 — 79+406 tkm.-ek k-
zitti, Tiszadada belteriiletet védo szakaszok

— Tiszabal part  88+500 -88+764 tkm ( Tiszalok kenyérgyari sz.)

— Tiszabal part ~ 91+640 — 91+892 tkm 93+250 — 93+682 tkm (Tiszalok Ujtelep)

3.3.1 Hortobdgyi drtéri iblizet (2.79.)

Tisza folyo, Tisza bal part 0+000 — 83+800 tkm. szelvények kdzitt

27+619 - 66+360 tkm. szelvények kozott a Tisza bal parti védtdltése un. takarékszelvényil,
ahol a mértékadoé arvizszintig 1:1,5 rézsiihajlasi a mentett oldal. A t6ltés teljes kiépitéséhez az
1:1,5 rézslt minimum 1:3 rézsiire sziikséges atépiteni.

29+050 — 29+600 tkm. kozott a toltéseket keresztezé veszélyes holtmedrek koziil a Tiszai
védvonalon egyediil a 24, szdmi holtmedernél nem tudtuk az altalaj dllékonysagi biztonsag
megteremtését, anyagi fedezet hianyaban kivitelezni. A 24. szamu holtmeder mentett oldali
feliilvizsgalata utan 550 m hosszban elvégezhetd a holtmedernél az altalaj dllékonysdgot biz-

tositd padkazisi munka.

58+300 - 59+100; 60+580 — 60+830 tkm. kozott (a Tiszagyulahazi szakasz) a 2001. évi arviz
alkalmaval mentett oldali arvizi jelenségek (talajfelpuhulas, szivargas) keletkeztek, a hulldm-
téri oldalon kialakult métereg mélységl, mozaikos repedések kévetkezményeként.

Az Bsszerepedezett toltésszakaszt minden arviz alkalmaval, a hulldmtéri oldalon be kell véde-

ni, az arvizi jelenségek kialakulasanak megakadalyozasa érdekében.
754636 — 76+956; 77+506 — 78+756; 78+833 — 79+406 tkm.-ek kizitti Tiszadada belteriilet-

ét védo tbltésszakasz (3143 m) meértékadd eldirasoknak megfelelé kiépitése szikséges, az
értékes belteriileti ingatlanok védelme miatt.

3.3.2 Tiszanagyfalu-Tiszaloki drtéri oblozet (2.78.)

Tisza folvd, Tisza bal part 83+800 — 107+820 tkm. szelvények kozdtt

88+500 -88+764 tkm. kdzitti magasparton (Tiszalok Kenyérgyari szakasz) 0j toltés épités. A
fejlesztendd 264 m hosszi magasparti szakaszon a mértékadé arvizszint alatt 1évo épiilet be-
védését kell 0j t5ltés épitésével elvégezni.

91+640 — 91+892 tkm. kozdtti magasparton az (Tiszalék Ijjtﬂlﬂp]'lél lévo toltésszakasz) Uj
toltés épités. A 252 m hosszi, mértékadd arvizszint alatt elhelyezkedé magasparti szakaszon
sziikséges 10j toltés kiépitése, a védvonal folyamatossaganak biztositasa érdekében.



934250 — 93+682 tkm. kiszotti (Tiszaloki Ujtelepi szakasz) toltéserdsités.
A 432 m hosszu szakaszon az el6z6 pontban ismertetett okok miatt sziikséges a tiltés erosité-
se.

A téltések tervezése soran a nyertes ajanlattevének az alabbi tervdokumentécitkat kell elké-
sziteni:

A teriiletileg illetékes Viziigyi Hatdsagi engedélyek megszerzéséhez
Vizjogi engedélyes tervek

—  Teriilet-igénybevételi tervek
—  Anyagnyerd-helyek ideiglenes miivelésbodl vald kivonasi és rekultivacids tervei

A viziigyi hatdsagi engedély irdnti kérelmérél annak minden mellékletérdl a tervezd gondos-
kodik.

Tendertervek:

Tender tervdokumentaciot kell késziteni, mely az épiték szdmdra a megvaldsitishoz sziiksé-
ges és elégséges minden kézvetlen informdciot, utasitast tartalmaz, tovabba tanusitja az épité-
si engedélyezési és az ajanlatkérési miiszaki dokumentacioban részletezett kivetelmények
teljesitését. A tenderterv arazatlan kdéltségvetés kiirassal készil.

Kiviteli tervek

A nyertes ajanlattevonek készitenie kell tervezdi koltségbecslést is a kiviteli tervekkel azonos
miiszaki tartalomra.

Minden érintett szakhatosaggal a tervezonek fel kell vennie a kapcsolatot és a tervezési fo-
lyamat sordn rendszeresen egyeztetést kell folytatnia veliik. Tervezobi feladat az Gsszes sziik-
séges szakhatosagi engedély €s hozzdjarulds beszerzése. A sziikséges egyezetések €s hozzaja-
ruldsok beszerzése engedélyes-, kiviteli- és tenderterv leszallitisinak idejére rendelkezésre

kell allnia.

Altalanos eldirdsok:

— A tervezés soran torekedni kell a koltség-hatékony miszaki megoldasokra, mely miiszaki
megoldasok és beépitésre tervezett anyagok biztositjék az I. osztly( megvaldsitast.

—  Geodéziai felmérés — a mérési eredmények feldolgozasa utin a rendelkezésre allé alap-
adatokbdl AUTO-CAD-al feldolgozhat6 helyszinrajz, hossz-, és keresztszelvények eldal-
litasa a tervezési szakaszokrol.

— A keresztszelvényeket 50 m-ként és a védtoltés szelvényvaltasainal kell felvenni a  tél-
tésre meroleges irdnyban, A keresztszelvény a hullamtéri véderdd teljes szélességét tar-
talmazza a tiltéssel egyiitt, és a mentett oldali toltésldb + 30 m-es teriiléetsavjat.

— A toltések fejlesztését a meglévd nyomvonal megtartasaval, erds toréseknél minimalis
nyomvonal korrekcié beiktataséval kell megvaldsitani,

—~ A tbltéskorona szintjének tervezésénél az 1 %-os valoszinliséglh mértékado arvizszintet +
1,0 méteres biztonsagi értéket kell figyelembe venni.



—  Keresztszelvények méreteinél az elbirdsok szerint 4,0 m koronaszélességet és mindkét
oldali minimum 1:3-as rézsiihajlasokat kell figyelembe venni, vagy a geotechnikai eléira-
soknak megfeleld, paramétereket. A takarékszelvény megerdsitése a toltés mentett oldali
korona-¢le ¢s a jelenlegi toltéslab vonala kozotti tort rézsi sikba torténd kiegyenlitésébol
all.

—  Ahol a rendelkezésre allo talajadottsdgok miatt a mentett oldali tBltéserdsitést (a toltés
anyaganal kotottebb talaj) nem lehetne elvégezni ott téltésszivargd és a mentett oldal felé
torténd drén-kivezetés tervezése szilkséges.

—  Ahol a lehetséges, ott a mentett oldalon a 10 m-es eléteret is ki kell alakitani.

— A toltések és az anyagnyerd helyek sziltkséges geotechnikai feltarasat a tervezési feladat
részeként kell elvégezni.

3.4. Miitargyak rekonstrukcios terveinek elkészitése

Projekiteriilet tervezés ald vont miitargyai:

" " Miitargy
Ssz. Miitirgy helye | Mitirgy neve Jellaizl “midrete, hossz
anyaga
(m)
: Tiszabalpart | Tiszafiiredi szivaty-|@ 110 acéless Eg’lfgs o
1+570 tkm. tyutelep kérbebetonozva alatti 52)
: Tisza bal part----- | Egyeki- szivattyite- | 1,50x1,50  vasbe-| __.
2. 124717 tkm. lep ton nyomdcss | OorU ™
3 Tisza bal part Halastéi tapesatorna | @ 2,25 m vasbeton 26.20 m
' 35+152tkm. * |beereszto zsilip zsilipesd :
Tisza bal part Alsoréti szivattyute- o ﬂ’? . . o
4. 474172 tkm lep nyomocsivek 62.00 m
) (5 db)
& 0,60 m vasbeton
Tisza bal part : g zsilipcso
. 78+027 tkm. Tiszadadai z8illp | pyponthers kernl, | 1200
1) mutargy épiil)

A Tisza bal part védtiltést a belvizcsatorndk graviticios bevezetését biztositd zsilipek és szi-
vattyatelepi nyomocsovek keresztezik. A keresztezé miitargyak koziil 5 db keriil feldjitasra, a
zsilipek miitargyak és szivattyitelepi nyomocsovek felijitasdra sziikséges terveket késziteni.

14570 tkm. szelvényben lévé Tiszafiiredi szivattyutelep, és a 124717 tkm. szelvényben lévo
Egyeki szivattyutelep mélyvezetési nyomocsiveinél a feliilvizsgalatok alkalméval tovébbi
meghibéasodasra utalo jelek észlelhetok, ezért a mutargy rekonstrukciojat el kell végezni.

A 35+152 tkm. tobb mint 100 éves Halastd1 tdpcsatorna beereszto zsilipjének, és a 47+172
tkm. szelvényben lévi Alsoréti szivattyutelep felujitasi munkait tervezziik elvégezni. A Ha-
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lastoi tapcsatorna beereszté zsilipjénél a mitargy kordbdl adédo acél és vasbeton korroziok
miatt, az Alsoréti szivattyttelepnél a mentett oldali buzgarosodasi jelenség miatt tervezziik a
felujitdasi munkakat elvégezni.

78+027 tkm. szelvényben 1évd Tiszadadai zsilip atépitése mar hossza évek Ota tervezett fel-
adat. A toltésfejlesztési munkakkal egyiitt szilkséges elvégezni a belteriileti csapadékvizek
levezetését biztositod Tiszadadai zsilip atépitését, amelynek sordn a hullamtéri csapdajtos zaro-
szerkezet helyett kétoldali elzarast biztosité, minimum @ 0,80 m-es (4tjdrhatd) zsilip épitését
iranyoztuk eld.

A mitargyak tervezése sordn a nyertes ajinlattevonek az aldbbi tervdokumentdciokat kell
elkésziteni:

A teriiletileg illetékes viziigy: hatosagi engedélyek megszerzéséhez
Vizjogi engedélyes tervek:

A viziigyi hatosagi engedély iranti kérelmérdl annak minden mellékletérdl a tervezé gondos-
kodik.

Tender tervek:

Tender tervdokumentaciot kell kesziteni, mely az épitok, szerelk, gyartok szamara a megva-
lositashoz sziikséges és elégséges minden kézvetlen informaciot, utasitdst tartalmaz, tovabba
tanisitja az épitési engedélyezési és az ajanlatkérési miiszaki dokumentacioban részletezett
kivetelmények teljesitését. A tenderterv arazatlan kéltségvetés kiirassal késziil.

Kiviteli tervek:

—  Felujitasi tervek
—  Epitési tervek

A nyertes ajanlattevonek készitenie kell tervezoi koltségbecslést is a kiviteli tervekkel azonos
miiszaki tartalomra.

Minden érintett szakhatésaggal a tervezének fel kell vennie a kapcsolatot és a tervezési fo-
lyamat sordn rendszeresen egyeztetést kell folytatnia veliik, Tervezoi feladat az Osszes sziik-
séges szakhatosagi engedély és hozzajarulas beszerzése, illetve az engedélyes-, kiviteli- és
tenderterv leszallitasanak idejére ezeket be kell mutatnia.

Altalinos eldirasok:

— A tervezés soran torekedni kell a kiltséghatékony miiszaki megolddsokra, mely miiszaki
megoldasok és beépitésre tervezett anyagok biztositjak az I. osztaly megvalositast.

— A toltés alatt 1évd acél beton és csivek korréziévédelmére olyan megoldast kell tervezni,
mely hosszu idore biztositja az acélok és betonfeliiletek korrdzidvédelmét (pl. valamilyen
tipusu béleléses technologia), viszont a csovek belsd atmérdjének cstkkenése nem lehet
nagyobb 10-12 mm-nél.
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—  Azon elzdrészerkezeteknél, ahol beszabalyozas szitkséges €s azt a jelenlegi szerkezeti
kialakitas mellett nem lehet megvaldsitani, ott olyan szerkezeti valtoztatast kell tervezni,
mely biztositja a kivant vizzarésagot.

— A zsilipek nem takart, latszo acélszerkezeteinek korréziovédelmeét minden esetben be kell

tervezni.

—  Meg kell tervezni az elzdroszerkezetek elhelyezésére szolgdlod betonszerkezetek beton
hibainak, sériiléseinek javitdsat.

3.5 Arvigvédelmi és kerékpiriit tervezése a tiltéskorondra

Projektteriilet tervezés ala vont drvizvédelmi ut szakaszai:

Meglévo, felujitasra keriilo:

Védvonal hossza (km)

Megvalosulas

Védvonal megneve- oy - Burkolt téltéskorona  Hossz |, .
i g Teljes gﬂzmt;gadﬁlép i | (tol-ig) (km) | (km) ;g:]szaka (t6l-ig)
hossz tett
Tisza bal part 107,820 95,408 0+314 - 18+700 18,39 1979-1980.
Tiszaflred-Rakamaz 18+700 - 27+245 8,85 1975-1976.
27+345 - 44+031 16,75 1979-1992.
44+081 - 52+634 8,54 1979-1987.
52+634 - 66+360 13,73 1973-1975.
99+230 - 104+577 5325 2002,
Osszesen: 71,41
Uj arvizvédelmi ut tervezett szakaszai:
Voot et (am) Arvizvédelmiit  épitése
Védvonal megneve- 5 javasolt burkolatian tél- | Hossz
zése :Eli% - :ﬂz?l:ttér:adﬁiépi- tésszakaszok {km)
088z |ion (t6l-ig) (km)
Tisza bal part 107,820 95,408 B6+360-67+300 024
Tiszaflred-Rakamaz 78+027 - B2+535 | 4,51
104+577 - 107+820 13,24
Osszesen: | 8,69

Burkolat feldjitas és (j ut épitése dsszesen: 80,1 km

A téltések tervezése soran a nyertes ajanlattevinek a tdblazatban felsorolt szakaszokra aldbbi
feltételeknek megfeleld és tartalmi tervdokumentaciokat kell elkeszitenie:

A teriiletileg illetékes Viziigyi Hatdsagi engedélyek megszerzéschez

Vizjogi engedélyes terv készitése sziikséges.

A Viziigyi Hatosagi_engedély iranti kérelmérdl annak minden mellékletérdl a tervezd gondos-

kodik.
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Tendertervek:

Tender tervdokumentaciot ugy kell elkésziteni, mely az épitdk szdmdra a megvalositashoz
szilkséges és elégséges minden kdzvetlen informaciot, utasitast tartalmazza, tovabba tanusitja
az épitési engedeélyezesi és az ajanlatkérési miiszaki dokumentacioban részletezett kisvetelmé-
nyek teljesitését. A tenderterv drazatlan koltségvetés kiirdssal késziil.

Kiviteli tervek

A nyertes ajanlattevonek készitenie kell tervezoi koltségbecslést is a kiviteli tervekkel
azonos miiszaki tartalomra.

Minden érintett szakhatdsaggal a Tervezonek fel kell vennie a kapcsolatot és a tervezési
folyamat sordn rendszeresen egyeztetést kell folytatnia veliik. Tervezoi feladat az Gsszes
sziikséges szakhatdsagi engedély és hozzdjarulas beszerzése. Az engedélyes-, kiviteli- és
tenderterv leszallitasanak 1dejére ezeknek rendelkezésre kell allniuk.

£ # o -
Altalianos eldirasok:

A toltéskoronan kialakitasra keriilé arvizvédelmi ut jogi jellege: maganit, ennek megfe-
leloen minden csatlakozo (kiil- és belteriileti) Gtnal ahol jelenleg még nem talalhatd so-
romp6 a forgalmat a TIKOVIZIG-nél rendszeresitett sorompdval ki kell zarni.

Hossz-, ¢és keresztszelvények elballitasa a tervezeési szakaszokrol. A keresztszelvényeket
50 m-ként és a védidltés szelvényvaltasaindl kell felvenni a t6ltésre merdleges iranyban.
A tervezés sordn tirekedm kell a kéltség-hatékony miiszaki megolddsokra, melyek és
beépitésre tervezett anyagok mindségi kdvetelményei biztositjak az . osztalyi megvald-
sitast.

Az arvizvédelmi utakat a meglévd és fejlesztés ald nem vont téltések nyomvonalan, va-
lamint a fejlesztés sordn kialakulé nyomvonalon kell megtervezni. Az utak magassagi
vonalvezetésénél a MASZ +1,0 m-es biztonsag figyelembe vételével kell a palyaszerke-
zetet kialakitani. Az drviavédelmi utakat mindenhol a mentet oldal felé 2 %-os egyirdnyt
esessel, a padkakat 3 %-os eséssel kell megtervezni az UT 2-1. 201 Utiigyi Miszaki el6-
iras szerinti K. VI
Tervezési C Osztilynak megfeleld 30 km/h tervezési sebesség figyelembevételével.

A meglévo burkolatok felujitasat is meg kell tervezni tigy, hogy jelenleg meglévé a bur-
kolat, vagy az utstabilizacio tipusatol fiiggden kell meghatarozni a feldjitasi munkakat. A
burkolat-feltjitdsok modjat a geodéziai felvételek és a jelenlegi burkolatok mindsitése
utan beruhazoval egyezetve kell meghatarozni

3.6. Erdészeti tervek készitése.

Erdészeti munkék a Tisza projekt keretében:

A projekt az alabbi rossz dllapoti hullamtéri véderdbket érinti:

Tiszatarjan 16 D 5,22 ha
* Tiszacsege 51 Cl 3,00 ha
Tiszaeszlar 1 D 5,63 ha
Tiszaeszlir 1 E 1.90 ha
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Tiszaeszlar 1 F 1,20 ha

Tiszaeszlar 1 G 0,38 ha

Tiszaeszlar 1 H 0,56 ha
, melyek teriilete 6sszesen 17,89 ha.

Vezérarkok felujitas:

— Tiszaujvaros 27 A

— Tiszadob 146 C

— Tiszatarjan 16 H

— Tiszapalkony 8 E

— Tiszapalkony 8 I

— Tiszapalkony 8 F

— Tiszakeszi 25 ]

— Tiszakeszi 25 E

~ Tiszakeszi 25 M (kubiksornal végig)

— Tiszakeszi 25 N

— Tiszaeszlar végig
Osszesen 20 km hosszon.

A tervezés sordn a nyertes ajanlattevonek a fent felsorolt szakaszokra aldbbi feltételeknek
megfeleld és tartalmu tervdokumentécidkat kell elkészitenie:

A teriiletileg 1lleteékes erdészeti hatosagi engedélyek megszerzése.

Azokon a teriileteken, melyek anyag-nyerohelyként keriilnek felhasznélasra, tovabba a rekul-
tivicidja erdd telepitésként torténik, de jelenleg nem erdémiivelési dgban van, valamint nem
all rajta erdd, ott erdételepitési tervet kell késziteni.

Az erdészeti hatésagi engedély iranti kérelmér6l annak minden mellékletérsl a Tervezd gon-
doskodik.

Tendertervek:

Tender tervdokumentaciot ugy kell elkésziteni, mely a kivitelez6 szdmdra a megvaldsitdshoz
szilkséges ¢s elégséges minden kozvetlen informdcidt, utasitast tartalmazza, tovabba tanusitja
az engedélyezési és az ajanlatkérési miszaki dokumenticiéban részletezett kovetelmények
teljesitését. A tenderterv drazatlan koltségvetés kiirassal késziil.

Kiviteli tervek

A nyertes ajanlattevinek készitenie kell tervezdi kéltségbecslést is a kiviteli tervekkel azonos
miiszaki tartalomra.

Minden érintett szakhat6siggal a Tervezdnek fel kell vennie a kapcsolatot és a tervezési fo-
lyamat sordn rendszeresen egyeztetést kell folytatnia veliik. Tervezéi feladat az dsszes sziik-
séges szakhatosagi engedély ¢s hozzajarulas beszerzése. Az engedélyes-, kiviteli- és tender-
terv leszallitasanak idejére ezeknek rendelkezésre kell allniuk.
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Altalanos eldirasok:

A tervezés ald vont erddrészletekben és az erdészeti hatéségi engedélyhez kotdtt anyag-

nyeréhely rekultivicidja sordn az alabbi munkakat kell elvégezni:

_ a7 érintett erddrészletek fadllomanyédnak letermelése,

_ letermelést kovetden a foldben maradt tuskok kifirasa, kiforgacsoldsa, teriiletrdl valo
letolasa és a terillet teljes talaj-elokészitése (nehéz tarcsazas, altalajlazitds, simito tarcsa-
zas),

_ csemete iiltetése 3X4-es halozatba. A telepités sordn a faj (nemesnyar, fehérfiiz) €s szer-
kezet kialakitasanal az rvizvédelmi célokat kell figyelembe venni.

Az erdé levagésdra a teriileten illetékes MgSZH Erdészeti Igazgatosaga ad engedélyt. Az erdd
levagasara az igényt a letermelés évében a TIKOVIZIG éves erdogazdalkodasi tervében fogja

feltiintetni.
Anyag-nyeréhelyek rekultivaci6jat erdd telepitésével kell megvaldsitani.

A vezérarok a hullamtér erddgazdalkodasi as arvizvédelmi szempontbdl értckes részeinek
arhullam levonuldsat kivetd viztelenitését végzi. A jelentdsen feliszapolodott és benott csa-
tornahalézat tervezése soran a toltéserdsitési terveknel eloirt engedélyfajtak és tervtipusok
megszerzése elkészitése a feladat.



