

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől a **Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**
 székhelye 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
 adószáma 15308452-2-09
 számlavezető bank MÁK
 számlaszám 10034002-01712089
 képviseli Bara Sándor igazgató
 mint megrendelő, a továbbiakban „**Megrendelő**”

másfelől a **„VÍZRENDEZÉS 2010” Konzorcium nevében eljáró
 KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és
 Telekommunikációs Kft**

Székhelye 5000 Szolnok, Gáz út 1.
 Cégjegyzékszám 16-09-004997
 adószáma 11505561-2-16
 számlavezető bank MKB Bank Zrt
 számlaszám 10300002-45421240-00003285
 képviseli Kocsi Mihály ügyvezető igazgató
 mint vállalkozó, a továbbiakban „**Vállalkozó**”

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

1.) Előzmények

Jelen vállalkozási szerződés a Megrendelőnek a jelen szerződés tárgyára vonatkozóan (KÉ-18216/2010) szám alatt lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárása (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) eredményképpen jött létre a felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a jelen szerződés mellékletének tekintendők, azzal együtt olvasandók és értelmezendők:

- a) a Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó ajánlati felhívása és dokumentációja (a továbbiakban: „Ajánlati felhívás” és „Dokumentáció”, valamint az eljárás során keletkezett iratok),
- b) a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”).

2.) A szerződés tárgya

2.1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja az Ajánlati felhívás és Dokumentáció szerint „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem” tárgyú Projektnek a közbeszerzési eljárás 1. részét képező „**201 km főművi belvízcsatorna kotrása, depónia képzése**” munkarész kivitelezését, a- jelen szerződés mellékletét képező, K-004-2009 számú tender tervek (terveket készítette: KÖRÖS-AQUA Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. 5561 Békésszentandrás, Szentesi u.4. Tervező: Fabó István).

- közbeszerzési eljárásban keletkezett, ajánlati felhívás és dokumentáció, valamint az eljárás során keletkezett iratok és Vállalkozó benyújtott ajánlata megnevezésű dokumentumok vonatkozó szakaszai tartalma alapján.

A szerződés tárgyának Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) szerinti kódjai:

- 45.24.71.12-8

2.2. Vállalkozó elismeri, hogy a Megrendelőtől a szerződés tárgyának megvalósításához a szükséges 4 példány tervdokumentációt a szerződés aláírásával egyidejűleg átvette.

3.) Többletmunka és pótmunka

3.1. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő többletmunkából származó költséget nem fogad el, ugyanis a kivitelezésre vonatkozó árajánlatot az Ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a Dokumentációban szereplő kikötésekkel összhangban kellett elkészítenie, annak figyelembevételével, hogy a Dokumentáció részét képező költségvetési kiírásokban (mennyiségi kimutatásokban) szereplő adatok esetleges hiányosságaira, illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többletköltség igényt Megrendelő utólag nem fogad el.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy pótmunkának tekintenek minden olyan, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot, a hatósági használatbavételi engedély kiadásához szükséges munkát, amelynek szükségességéről a feleknek a szerződés megkötésekor nem volt tudomása és amelyet a rendelkezésre álló tervdokumentáció nem tartalmazott.

3.3. Ha a jelen szerződésben, illetve a tervdokumentációban foglaltakhoz képest a kivitelezés során pótmunkák merülnek fel, akkor a Vállalkozónak soron kívül – de legkésőbb a felmerülést követő 5 munkanapon belül – írásban és a költségek kimunkálásával együtt tájékoztatnia kell a Megrendelőt.

Ha a Vállalkozó ezen kötelezettségének – az ilyen jellegű munkák felmerülését követő 5 munkanap elteltével – nem tesz eleget, vagy a munkákat saját felelősségére végzi el, akkor a beépítéssel kapcsolatos összes költség és felelősség továbbiakban a Vállalkozót terheli, azaz későbbiekben Vállalkozó az ilyen irányú költségeit a Megrendelő felé nem érvényesítheti.

A Vállalkozó által összeállított és a Megrendelő részére átadott pótmunka költségvetéseket a Megrendelő soron kívül – de legkésőbb a kézhezvételt követően 5 munkanapon belül – megvizsgálja és véleményezi.

A Felek megállapítják és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a pótmunka Vállalkozótól történő megrendelése kizárólag a Kbt. 125.§ (3) bekezdés a) pontjában foglalt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet. A pótmunkák fedezetét a tartalékkeret biztosítja.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a pótmunkát a Kbt. 125.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás lefolytatását megelőzően, illetve annak lezárásként megkötött szerződés hiányában végzi el, az elvégzett pótmunka vonatkozásában vállalkozási díj nem illeti meg.

4.) Teljesítés helye

Észak-Alföldi Régió, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.

5.) A munkaterület átadása

5.1. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre műszaki, jogi szempontból alkalmas állapotban a Vállalkozó részére legkésőbb 2010.11.09. napjától kezdődően - a Vállalkozó ajánlatában foglalt, ám a jogorvoslati eljárás következtében elhúzódó szerződéskötés miatt átdolgozott ütemezésnek megfelelően - adja át. A munkaterület átvételét, annak időpontját a Felek az építési naplóban rögzítik. A munkaterület a Vállalkozó általi átvételének építési naplóban való rögzítése után a Vállalkozó felel a munkaterület műszaki, jogi szempontból a munkavégzésre alkalmas állapotáért.

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő kötelezettsége – többek között – a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időpontokban a

- kivitelezéshez szükséges terv szolgáltatása,
- a munkaterületre történő bejutás és ott az akadálytalan kivitelezés folyamatának biztosítása,
- szükség esetén a tervek módosítása,
- más, a Megrendelő által felkért vállalkozók munkájának koordinálása úgy, hogy azok Vállalkozó munkavégzését ne akadályozzák,

A fentiek késedelmes teljesítésének következményei Vállalkozó terhére nem értékelhetők.

A fentieket a Vállalkozónak kötelessége olyan időpontokban jelezni Megrendelő felé, hogy a Megrendelő a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni (megrendelés, szükség szerint engedélyezés, vállalkozás kiválasztása, kivitelezés stb.). Ezt a szerződésben rögzített elérhetőségekre térítvevényes levél és fax útján kell Vállalkozónak teljesíteni. Ennek elmulasztása, vagy nem megfelelő időpontban való jelzésének következményei Vállalkozót terhelik.

5.3. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen Vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyónbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre.

5.4. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 10 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.

6.) Munkavégzés szabályai

6.1. Az építési engedélyen felüli, a kivitelezéshez szükséges további hatósági engedélyek és közműnyilatkozatok határidőre történő beszerzése Megrendelő kötelezettsége. Ha Megrendelő a hatósági engedélyeket és közműnyilatkozatokat határidőre nem szerzi be, a Ptk. 302.§. szakaszában foglaltakat kell alkalmazni.

6.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezés során a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok betartásáról.

6.3. A Vállalkozónak a kivitelezés helyszínén, illetve helyszíni irodájában kell tartania az építési naplót. Az építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően kell vezetni, építési helyszínenként.

6.4. A Vállalkozó a munkát a saját eszközeivel, az általa beszerzett anyagokkal köteles végezni.

6.5. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók megnevezése: Vállalkozó a Kbt. 71.§ 1. bekezdés b) pontja alapján nyilatkozik, hogy
- a szerződés teljesítésére a következő 10% feletti alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni:

KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
(4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.)

Aqua – General Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.)

A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó(k), valamint teljesítési segédek munkájáért és magatartásáért, mint sajátjáért teljes felelősséggel tartozik.

6.6. Ha a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

6.7. A 2. pontban rögzített kivitelezési munkát Vállalkozó a Megrendelő által biztosított tender tervdokumentáció alapján készíti el I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő műszaki előírások és ágazati szabványok szerint. A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó által elvégzett munkáknak meg kell felelnie az építési előírásoknak, a vonatkozó szabályoknak. A Megrendelő a műszaki leírást – jogszabály alapján kiadott – műszaki előírásra, illetve nemzeti szabványra hivatkozással adta meg.

6.8. Vállalkozó a kivitelezés alapját képező tervdokumentációban és elfogadott költségvetésben szereplő műszaki tartalomtól nem térhet el.

6.9. A szerződés tárgyát képező kiviteli munkák rekonstrukciók, ezért vízjogi létesítési engedély nélkül végezhetők. A munkavégzéséhez szükséges további engedélyek beszerzése, valamint az esetleges szakfelügyelet megrendelése a Vállalkozó feladata, költségei a Vállalkozót terhelik.

6.10. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmelékot és hulladékot, zöldhulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Amennyiben a Vállalkozó a hatályos előírások szerint környezetterhelő tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos környezetterhelési díj a Vállalkozót terheli.

6.11. A teljesítés akkor minősül elfogadottnak, ha a Vállalkozó a beépített anyagokról származási bizonyítványt és megfelelő tanúsítványt állít ki. Ezen dokumentumok hiányában a teljesítés nem minősül elfogadottnak.

7.) Teljesítési határidők

7.1. A Vállalkozó által az ajánlatban vállalt teljesítési határidő 2010. november 09. napjától számított 300 naptári nap, azaz **2011.09.05.**

7.2. Vállalkozó köteles a munkát az ajánlatához csatolt ütemterv szerint végezni. Amennyiben a lemaradás mértéke – Vállalkozónak felróható okból – meghaladja a 14 naptári

napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ebben az esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkákat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania.

7.3. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek kell teljesíteni. A nyertes Ajánlattevő a teljesítésbe csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat és a teljesítésben egyébként résztvevőket vonhatja be.

8.) A munka ellenőrzése és átvétele

8.1. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó tevékenységét – beleértve az alvállalkozók munkavégzését is – minden korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni.

8.2. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni.

8.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

8.4. A műszaki átadás-átvétel megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a beruházás elkészült, és a szükséges dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, GPS koordináták listája) hiánytalanul rendelkezésre állnak.

8.5. Megrendelő a Vállalkozó által készre jelentett rész teljesítéseket rész átadás-átvételi eljárás, míg a készre jelentett végteljesítést végátadás-átvételi eljáráson veszi át, melynek során jegyzőkönyvben rögzítendők a fontosabb megállapítások, az esetleges minőségi és mennyiségi kifogások, az érvényesíteni kívánt szavatossági igények.

8.6. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. A Vállalkozó határidőben teljesít akkor, ha a készre jelentést a Megrendelőnek a 7.1. pont alapján meghatározott befejezési határidőre megküldi.

8.7. Az átadás-átvételi eljárást a többször módosított 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban Ptk.) 405.§-a alapján folytatják le. Szerződő felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződés szerűen, ha az átadás-átvétel, illetőleg a használatba vételi eljárás során nincs mennyiségi és olyan minőségi hiba vagy hiányosság, amely az üzembe helyezést meggátolhatja. Ellenkező esetben e szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.

8.8. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentiekén túl:

- építési napló
- megvalósulási tervek

- műbizonylatok bemutatása és átadása.

8.9. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja – illetve nem tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, engedélyek, ágazati előírások, szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait, valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

9.) Szerződéses ár

9.1. A szerződéses ár egyösszegű átalányár.

9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Vállalkozó által elvégzendő munkáért járó vállalkozói díj összege:

Nettó	442.612.577,- HUF
Áfa (25%)	110.653.144,- HUF
Bruttó	553.265.721,- HUF

azaz Ötszázötvenhárommillió-kettőszázhatvanötezer-hétszázhuszonegy 00/100 forint, melyből a tartalékkeret nettó 32.786.117,- forint, a költségvetési főösszesítő létesítmények közvetlen költségei összesen rovat 8%-a.

9.3. Megrendelő kijelenti, hogy a munkák pénzügyi fedezetét az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja biztosítja.

10.) Fizetési feltételek

10.1. Megrendelő 10% előleget biztosít az alábbi feltételekkel:

Az előlegszámla kiállítására az építési naplóban történő első bejegyzést követően kerülhet sor. Az előlegszámla kifizetése a szállítói finanszírozási rend szerint történik.

Az előleg visszafizetése a részszámlákból és a végszámlából 33-33-34%-os arányú levonással történik.

Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbi ütemezés szerint:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. részszámla: 20 % készültségi szint esetén | legkésőbb 2010. december 31. |
| 2. részszámla: 60 % készültségi szint esetén | legkésőbb 2011. május 31. |
| végszámla: 100 % készültségi szint esetén | legkésőbb 2011. szeptember 05. |

Megrendelő előteljesítést elfogad.

10.2. Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó írásbeli készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy annak megtagadásáról.

10.3. A Megrendelő az egyes részszámlák és a végszámla szerint esedékes vállalkozási díjat a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján a Kbt. 305. § (3) bekezdésének, a 281/2006. Korm. rendelet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet figyelembe vételével teljesíti az egyes teljesítéseket követő 60 napon belül.

Megrendelő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakra.

10.4. A Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján, a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére a Megrendelő hozzájárul és felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a 10.3. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére. A Megrendelőnek e Kbt. 99.§ (1) bekezdése szerinti beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulásban, felhatalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a jelen szerződés 10.5.9. pontjában megjelölt okiratok Vállalkozó részéről történő becsatolásának kötelezettségére.

10.5. Építetői fedezetkezelés

10.5.1. A felek megállapítják, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a jelen szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) szerinti építetői fedezetkezelő - a Korm. rendeletnek a jelen szerződésre vonatkozóan hatályos szabályainak figyelembe vételével - működik közre.

A Korm. rendelet 17.§ (4) bekezdés a) pontja alapján az építetői fedezetkezelői feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési tevékenység az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatás felhasználásával valósul meg, a Kincstár a fedezetkezelő feladatait a kijelölt közreműködő szervezet bevonásával látja el.

10.5.2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelen szerződést a jelen szerződés hatályának beálltát követő öt munkanapon belül, az építési szerződés módosítását a módosítás megtörténtét követő öt munkanapon belül köteles megküldeni az építetői fedezetkezelő részére.

10.5.3. A Megrendelő köteles a Kincstárral írásban – a Korm. rendelet szerinti tartalommal – fedezetkezelői szerződést kötni.

A Kincstár kötelező fedezetkezelői közreműködése a jelen szerződés hatálybalépésétől az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott végszámla kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáig terjed követő elszámolás lezárásáig terjed.

10.5.4. Az építetői fedezetkezelés Korm. rendelet szerinti díját a Megrendelő köteles megfizetni.

10.5.5. A Megrendelő a Korm. rendelet szerint köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő - a fedezet forrásaként figyelembe vehető - fedezet a jelen szerződés hatályának beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon. Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása a jelen szerződés esetében az Észak-alföldi Operatív Programból nyújtott pályázati támogatás, melyre a Megrendelő érvényes Támogatási szerződéssel rendelkezik.

10.5.6. A fedezetkezelői számlát a Megrendelőnek legkésőbb a jelen szerződés hatályának beálltaig kell megnyitnia. A Megrendelő köteles a jelen szerződés szerinti kivitelezés 7.1. pontjában meghatározott megkezdési időpontjáig a teljesítés szerződés szerinti ellenértékének fedezetét - ami a jelen szerződés esetében, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munka uniós és hazai támogatásból valósul meg, a pályázati támogatási szerződés - az építetói fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni.

A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 13.1. pontja szerinti teljesítési biztosíték összege felett az építetói fedezetkezelő kizárólagos rendelkezését biztosítani.

10.5.7. A Vállalkozó a jelen szerződés 13.1. pontja szerinti teljesítési biztosítékot a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontjának és a Korm. rendelet 18.§ (7) bekezdésének figyelembe vételével

- a) a fedezetkezelői számlára történő befizetéssel,
- b) a bankgarancia biztosításnak alapján a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével, vagy
- c) a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével, teljesítheti.

10.5.8. A Vállalkozó részéről a teljesítésbe bevont alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása elektronikus formában, a Vállalkozó építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban – a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – történik.

A Vállalkozó tudomásul veszi és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során, ideértve különösen a jelen szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nyilvántartását és kifizetését, a a Korm. rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

10.5.9. A Vállalkozó által a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti, a Megrendelő fizetési számlája terhére benyújtott beszédési megbízás teljesítéséhez a szerződés szerinti teljesítés Korm. rendelet szerinti igazolása és a beszédési megbízással teljesíthető összegről szóló fedezetkezelői igazolás szükséges.

A Vállalkozó a Megrendelő fizetési számlája terhére a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti beszédési megbízást a rendelkezésre álló fedezet hiányáról kiadott fedezetkezelői igazolással nyújthatja be.

11.) Késedelemi kötbér napi összege

A jelen szerződésben rögzített véghatáridő Vállalkozónak felróható okból eredő, késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek, melynek napi mértéke a nettó vállalkozási díj 0,1 %-a.

12.) Hibás teljesítés

12.1. A Vállalkozót a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) meghatározott szavatossági kötelezettség terheli. A Megrendelő által gyakorolható szavatossági jogokra a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

12.2. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az elkészült létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.

13.) Teljesítési biztosíték. Jótállás és jóteljesítési biztosíték

13.1. Ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként teljesítési biztosítékot kell nyújtania a nettó vállalkozói díj 5 %-a erejéig a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

13.2. A jótállási idő 60 hónap.

A teljesítést követően a teljesítés igazolását követően az 1 éves utófelülvizsgálat lezárásáig terjedő időszakra a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerint ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől a jótállási kötelezettség biztosítására jótállási biztosítékot kér a nettó vállalkozói díj 5 %-a erejéig.

14.) Elállás a szerződéstől

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkáját csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

15.) Felek együttműködése

15.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának kivitelezése során együttműködnek. Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név: Pintér János
Beosztás: építésvezető
Telefonszám: 30/938-1041
Fax szám: 56/425-068

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: Szép Csaba
Beosztás: felelős műszaki vezető
Telefonszám: 30/584-4214
Fax szám: 56/425-068

A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselői:

Név: Kincses Dániel (a létesítményjegyzék szerinti 1-6. sorszámú munkák esetében)
Beosztás: mb. szakaszmérnök helyettes
Telefonszám: 30/984-4447
Fax szám: 52/392-092

Név: Szabó Sándor (a létesítményjegyzék szerinti 7-18. sorszámú munkák esetében)
Beosztás: szakaszmérnök
Telefonszám: 30/903-1235
Fax szám: 52/271-994

Név: Vécsei Tibor (a létesítményjegyzék szerinti 19-33. sorszámú munkák esetében)
Beosztás: szakaszmérnök
Telefonszám: 30/915-4911
Fax szám: 54/400-192

Megrendelő műszaki ellenőre:

Név: FÖBER Zrt. Vincze László
Beosztás: területi igazgató
Telefonszám: 30/274-2653
Fax szám: 06/1/269-6365
Címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14.

15.2. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott, tértivevényes levél és telefax útján teszik meg. A szerződő felek egymásnak küldött értesítései a kézbesítés napján lépnek hatályba. A Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat építési napló útján teszik meg.

16.) Jogviták rendezése

Szerződő felek az esetlegesen felmerülő jogvitákat törekszenek tárgyalásos úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

17.) Záró rendelkezések

17.1. A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

17.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, továbbá a egyéb jelen szerződésre vonatkozóan alkalmazandó jogszabályok jelen szerződésre hatályos előírásai alkalmazandóak.

17.3. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre.

17.4. Jelen szerződés 11 (tizenegy) oldalon, a szerződés elválaszthatatlan részét képező Melléklettel, egymással szó szerint megegyező 6 példányban készült.

18.) Mellékletek

18.1. Ajánlati Felhívás

18.2. Ajánlati dokumentáció

18.3. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő által benyújtott Ajánlat

18.4. Hozzájárulás azonnali beszédési megbízás teljesítésére

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és azt, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Debrecenben, 2010. november 09.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó



KÖTIVIÉP 'B

Közép-Tisza Vidéki Vízepítő
és Telekommunikációs KFT.
5000 Szolnok, Gáz u. 1. *5*


Ellenjegyzem /2010. XI-09/:


Dr. TÓTH SZABOLCS
Jogtanácsos
Ig sz.: 03313
Tiszántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Felhatalmazó levél

Tisztelt

Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

4025 Debrecen, Hatvan u. 15.
(Számlavezető neve, címe)

Alulírott megbízom/megbizzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10034002-01712089-00000000 KTK 367, AHT 36090
Kedvezményezett neve:	KÖTIVIÉP'B Közép - Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10300002-45421240-00003285

A felhatalmazás időtartama 2010. év november hó 8. naptólévhónapig,
visszavonásig*.

- a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem csatolni.*
 b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:
 az okiratok megnevezése:.....

További feltételek*:

- a) nem kerülnek meghatározásra
 b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
Ft
devizanem ISO kódja*
 c) benyújtási gyakoriság:.....(pl. napi, havi, évi)
 d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap
 e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Dátum: Debrecen, 2010. november 2.

Rácz
 Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: 400012-248/2010Dátum: 2010 NOV. 02

*a nem kívánt rész törlendő