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Vallalkozasi szerzodés
2. részajanlat

Szerz6do Felek (a tovabbiakban: felek)
egyrészrol

Név: Tiszantli Viziigyi lgazgatdsag

Cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Levelezési cime: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Képviseli: Bara Sandor igazgato

Szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszama: 10034002-01712089

Szamlazasi cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Adoszama: 15308452-2-09

mint megrendelo

masrészrol

Név: DH-SZERVIZ Kft.

Cim: 4028 Debrecen, Tiizér u. 4.

Képviseli: Gyorgy Zoltan tigyvezetd
Levelezési cim: 4028 Debrecen, Tiizér u. 4
Szamlavezeto pénzintézete: Budapest Bank Nyrt.
Szamlaszama: 10103434-01975000-01003000
Szamlazasi cim: 4028 Debrecen. Tiizér u. 4
Addszama: 11986270-2-09.

Statisztikai jelzoszama: 11986270-4322-113-09
Cégbirosag: Hajdu-Bihar Megyei Birdsag
Cégjegyzeék szama: 09-09-007197

mint vallalkozo

egylittesen Szerz6do Felek

kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendel6, mint ajanlatkéréd K. E.30595 /2011. hivatkozasi szam alatt ajanlattételi
felhivast tett kozzé a Kozbeszerzési Ertesitoben altaldnos egyszerti kozbeszerzési elja-
ras meginditasara. A vallalkozd, mint ajanlattevo az eljarasban a torvényes feltételek-
nek megfeleld érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az Ajanlattételi felhivas szerinti
biralati szempontok alapjan az Gsszességeében legelénydsebb ajanlatként kertilt kiva-
lasztasra, ¢s megrendelo a vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként.

A szerz6do felek rogzitik, hogy a szerzodést a kozbeszerzésekrol szold 2003, évi
CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjara tekintet-
tel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra te-
kintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerzodés tirgya

1.1.  Megrendel6 megrendeli, vallalkozo pedig elvallalja ,,4 TIKOVIZIG vizrendezési fo-
miiveinek rekonstrukcioja II/A ditem (szivattyitelepek)” targya projekt [EAOP-
5.1.2/D1-09-2010-0006] megvaldsitasara iranyuld alabbi kivitelezési tevékenység el-
veégzEsét.
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Belvizvédelmi szivattyutelepek rekonstrukeioja:

5 db buvarszivattyl beépitése a régi elavult szivattytuk helyére.

Szivatttegységek feltjitdsa: 2 db CSVA-800, 1 db CSFA-1200 tipusu szivattylegység
felujitasa.

Tovabba 1 db (P=5,5 kW, Q=1100 l/perc) zagyszivattyli beszerzése.

Egyéb gépészeti jellegli feltjitasok: 3 db DNB80O tolozar atalakitdsa elektromos
miikddtetésiire, 2 db DN700 csappantyu felujitasa.

Emeléberendezések felujitasa: 2 db fels6palyas hiddaru 1,5 és 5 tonnas
futomacskainak atalakitdsa elektromos mikddtetéstre.

Egyéb villamos jellegll felujitasok: 2 szivattyttelepen villamos bekotések, vezetékek
kiépitése.

2 db szivattyu frekvenciavaltos szabalyozasanak kiépitése.

Egyéb magas és mélyépitési feltjitasok: kerités felujitas osszesen 552 m hosszban.
Jelen szerzodés targyat képezé munkak részletes meghatdrozasat az ajanlattételi felhi-
vas, az Ajanlat-kiirasi dokumentacio (a tovabbiakban: Dokumentacio), beleértve an-
nak minden mellékletét, kiillonds tekintettel a KOROS-AQUA Tervezési, Beruhazési
¢s Kereskedelmi Kft. altal készitett tervekre, tovabbad a véllalkozo ajanlata tartalmazza.
A vallalkozo koteles azon munkakat is elvégezni a megrendeld utasitasai alapjan, me-
lyek a szerz6dés targydban meghatarozott feladat megvalositasahoz sziikségesek, s
amelyek muszaki eldirasokban, szabvanyokban vagy jogszabédlyokban keriiltek régzi-
tésre. A vallalkozé a munkalatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésébb a teljesitési
hatarid6 utolsé napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozo koteles a
megvalositashoz, a befejezéshez vagy a hibdk, hidnyossdgok orvoslasdhoz sziikséges
minden ideiglenes vagy dllandé feliigyeletet, munkaerét, berendezést, arut, szallitas,
szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, erdforrast biztositani.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzodés targyat képezo kivitelezési tevékenység
nem €pitési hatosagi engedélykateles tevékenység.

A vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakdriilményeket teljes ko-
rilen megismerte, azt a szerzddés hibatlan és hianytalan teljesitéséhez, a megalapozott
ajanlata megtétel¢hez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége tudatdban megvizs-
galta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkoz6 amiatt kévet el, hogy a kézbeszerzési
eljaras sordn, a szerz6déskotést megel6z6en vagy azt kovetden nem szerzett kelld in-
formécidt olyan tigyekrol, melyek befolyasolhatjak véllalt tevékenysége ellatasat, nem
menti fel a vallalkozot azon kockazatok, kotelezettségek és feleldsségek alol, amelyek
jelen szerzddés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A véllalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés targyat képez6 munkakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezd kivitelez6 cégtdl elvarhatd fokozott gondossaggal tanul-
manyozta a kiirasi feltételeket, és a szerzodést ezek ismeretében kéti meg.

A szerzodés hatalyba lépése, a szerzodés teljesitési idopontja, atadas-atvétel

Jelen szerz6dés alairdsanak napjan 1ép hatélyba.

A munkateriilet ataddsédra a szerzddés alairasat kéveté munkanapon kertiil sor.

A munkateriilet 4tadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplot megnyitni, és abban az
atadas-atvételt rogziteni.

A vallalkozo koteles a kivitelezési munkdkat a munkateriilet atadasa utan 10 napon
beliil megkezdeni.

A vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételkor annak munkavégzésére valo
alkalmassagat megvizsgélni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az
Epitési Naploban rogziteni.
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A vallalkozo koteles jelen szerzGdés szerinti munkdit legkésé6bb a munkateriilet
atadasatol szamitott 109 naptari napon, azaz egyszizkilenc. naptari napon beliil
befejezni. A fenti hataridoig a felek kotelesek lefolytatni a jelen szerzédésben foglalt
atadas-atvételi eljarast.

A megrendel6 eldteljesitést elfogad.

A véllalkozo koteles a szerzodést az ajanlata részeként benyujtott kiviteli titemtervnek
megfelelden és organizacids tervnek megfeleld sorrendben teljesiteni. Amennyiben
vizkar-elharitasi/védekezési fokozat Kkerill elrendelésre a beruhdzassal érintett
teriileten, a felek k6z6s megallapodassal eltérhetnek az organizacios tervben szereplé
sorrendtél, a miikodoképesség fenntartdsa azonban ezen id6szak alatt is alapvetd
kovetelmény. A létesitményeknek a kivitelezés alatt is biztositaniuk kell az alapvet
funkci6 ellatasat (az érintett telepek részleges tizemképessége).

Teljesitéskor a véllalkozo koteles a megrendel6t a tervezett miiszaki atadas-atvételi
eljarast megel6zden legkésébb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A készre-jelentés utdn a megrendel6 vagy jovahagyja a vallalkozé altal megjelolt
atadas-atvételi idopontot, vagy valaszlevelében mas idépontot jeldl ki a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendel6 — lehet6ség szerint — 5
(6t) napon beliili idopontot jeldl ki az dtadds-atvételi eljaras lefolytatasara.

A fenti (2.9., 2.10. pont) eljarasrend kdvetendé el6teljesités esetében is.

A muszaki atadds-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozo feleldssége. A
véllalkozo kotelessége a miiszaki dtadashoz sziikséges okmanyok biztositasa is, igy
kiilonosen: atadas-atvételi jegyz6konyv, munkateriilet atadasi jegyzokonyv, épitési
naplo és annak mellékletei (jegyzokonyvek, levelezések), felmérési naplé (mérési
jegyzokonyv), a beépitett anyagok mibizonylatai (megfeleléségi dokumentumok),
értékelési jegyzokonyv, megvalosulasi dokumentacio, kivitelezdi és felelés miiszaki
vezetdl nyilatkozat, garancialevelek, a megvaldsitdshoz és az ataddshoz sziikséges
hatésagi hozzdjarulasok, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009.
(IX.151.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerinti épitési és bontasi hulladék
nyilvantart6 lapok.

A vallalkozo kételes a megvalosulasi dokumentaciot 4 (négy) papirpéldanyban és 1
(egy) példinyban elektronikus formaban (CD-n vagy DVD-n) 4tadni a
megrendelonek.

Amennyiben a megrendelének felrohaté moddon az atadas-atvételi eljards nem
kezdodik meg a vallalkozoé irdsbeli értesitésének (készre jelentésének) kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil, a megrendel6 a vallalkozé kérésére koteles kiadni a
teljesitésigazolast.

Ha a miszaki atadas-atvételi eljarast a vallalkozd ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irasban szolitja fel a vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kozosen folytasséak le az eljarast.

Ha a vallalkozd nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a
megrendelé maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozd kockézatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo6 jelenlétében folytattdk le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Megrendelé a szerzOdés teljesitésének elismerésér6l, vagy az elismerés
megtagadasarol legkésobb a véllalkozd teljesitésétol, vagy az errél szolo irasbeli
értesités (készre jelentés) kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irdsban nyilatkozik.
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Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyv késziil, melyet mindkét fél képviseléje alair.
Az atadas-atvételi jegyzokonyv masolatat a végszamlahoz mellékelni kell.

Az atadas-atvételi eljaras soran a tapasztalt hibakrol hibajegyzéket kell felvenni, és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére, a hidnyossagok megsziintetésére a
vallalkozonak jegyzOkonyvileg rogzitett pothataridét kell vallalnia. A poéthataridé
lejartakor a felek ujabb atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melyrél jegyzdkényvet
vesznek fel.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitdsukkal,
potlasukkal jar6 munkak folytan nem akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot
[Ptk. 405. § (4) bekezdése].

Az atadas-atvétel akkor sikeres, ha a vallalkozd Osszes teljesitése megfelel, az
ajanlattételi felhivasban, a Dokumentacioban és jelen szerzddésben foglalt Gsszes
kovetelménynek.

A sikeres atadas-atvételi eljardsrol késziilt jegyzokonyv nélkil végszamla nem
allithatd ki és nyujthaté be, illetve sikeres atadas-atvételi eljaras hianydban a
megrendelo képviseldje megtagadja a teljesitésigazolas kiadasat.

A teljesités helye
Vancsod 05/1, Kérosszakal 0148/3, Szeghalom 0951, 0962, Komadi 0463/4 hrsz.

Szerzodéses ar

Jelen szerz6désben meghatarozott tevékenységek hiba és hianymentes elvégzéséért,

illetve teljesitéséért a vallalkozot Gsszesen 109.921.122,- Ft + afa, azaz egyszazki-

lencmillié-kilencszazhuszonegyezer-szazhuszonkettd forint + afa vallalkozasi dij il-

leti meg.

A megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben meghatarozott épitéipari kivitele-

zesi tevékenység ellenértéke péalyazati forrasbol rendelkezésére 4ll a palyazati kiiras és

az elszamolasra vonatkozo el6irasok szerint.

A vallalkozéi dij egydsszegli, a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyéar. A val-

lalkozasi dij az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) 3. § (5)

bekezdése alapjan magdban foglalja az ajanlattételi felhivés, a Dokumentécio és mel-

lékletei altal meghatarozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, be-

leértve az azokhoz kapcsolodo anyagkoltségeket és munkadijat, a vallalkozé altal a

kivitelezés soran felhasznalt viz és energia koltségét, a vallalkozo valamennyi szerzo-

déses kotelezettsége, a garancidlis szolgaltatasok koltségeit, igy kiiléndsen az alabbia-

kat:

—  abefejezési hataridbig varhat6 arvaltozéasok kihatdsa,

— asziikséges szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

- szallitasi, deponalasi, lerakéhelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, hasznalati, javitasi, esetleg bér-
1ési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakado koltségek,

—  ahelyszini adottsagok, kortilmények miatti koltségek,
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— a megval6sitas soran esetlegesen a talajbol eldkeriilé szerkezetek, kozmiivek,
utak, stb. esetében a bontasi és szanalasi feladatok ellatasanak koltsége,

— a megvaldsitashoz esetlegesen sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a felvo-
nulas koltségei, ezek elbontdsanak és a felvonulasi tertilet helyreallitasanak kolt-
ségei,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

— amegvalositasi tervdokumentaci6 koltségei,

— az orszagos, agazati ¢és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban meghataro-
zott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a minositési koltségek,

— az atadas-atvétel koltségei,

— az esetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— afelmeriil6 hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt koltségek,

— vallalkozoi haszon,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzddés teljesitéséhez sziik-
séges jarulékos koltségek.

A szerzodésben meghatarozott munkénak a tervtdl részben eltérd tartalommal valé

elvégzése esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszamoldsra. A jelen pontban rog-

zitett vallalkozasi dijon tulmenden, a megrendelé tébbletmunkabdl eredd koltséget
nem fogad el.

Az esetleges tervmodositasbol ad6dd vagy miszaki sziikségességbdl felmeriild pot-

munkakat a vallalkozé kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendeld

irasban szerzédésmodositas vagy a Kbt. alapjan sziikséges kiegészit0 €pitési beruha-
zasra iranyul6 kozbeszerzési eljaras lefolytatasa utan megrendeli.

A megrendel6 altal a fentiek szerint megrendelt pétmunka esetén a mennyiségeket

kozosen kell megéllapitani és ellendrizni, s elszamolasa szerz6désmodositas esetén a

koltségvetésben szereplé anyag és dij egységarakkal, kiegészitd épitési beruhazasra

iranyul6 hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén pedig a targyalas(ok)on kialku-
dott arakkal torténik.

Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre poétmegrendelések, nem keriil-

nek kifizetésre.

A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fliggetlen.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Fizetési feltételek

A vallalkozo eléleget nem kivan igénybe venni.

A villalkozé 1 (egy) db részszamlat és 1 (egy) db végszamlat nytjthat be.

A vallalkozé az els6 részszamlat akkor nyujthatja be, amikor a kivitelezés értéke 40%-
anak megfeleld6 munkat elvégzett. A részszamla osszege: 43.968.450,- Ft + afa, azaz
negyvenharommillié-Kilencszazhatvannyolcezer-négyszazitven  forint  +  afa
véllalkozasi dij illeti meg.

A végszamla benyujtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tuli feltétele a sikeres
muszaki atadas-atvétel, az arrdl szold jegyzOkonyv masolatanak csatoldsa. A
végszamla  Osszege:  65.952.672- Ft + afa, azaz  hatvanétmillié-
kilencszazotvenkettoezer-hatszazhetvenketté forint + afa vallalkozasi dij illeti meg.
A szamla kiallitasara csak a szerzodés teljesitésének a megrendeld jelen szerzédés
15.1. pontjaban meghatarozott képviseldje altal tortént elfogadas, és az ezt tanusito
teljesitési igazolas 4ltala térténd alairasa utan van lehetéség. A teljesitésigazolasban fel
kell tiintetni a vallalkozot megilleté Osszeget. A megrendeldé képviseldje részére a
teljesitést az épitési beruhazas miszaki ellenére igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a szamla &sszege megfelel jelen
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szerzOdésnek és a teljesités valos éllapotanak. Ennek hianyaban a megrendel6
képviseloje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benyujtani. Teljesitési igazolas hianyaban szamla
nem nyujthaté be.

A megrendelének jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a megrendel6
részér6l kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval dsszefliggésben, tigy a megrendel6
koteles a kifogasolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozohoz. Ebben az
esetben az atutalasi hatarid6t a korrigalt szamla megrendeld altali kézhezvételétdl kell
szamitani.

A szamlak értékének kiegyenlitésére a 2007-2013. programozasi idOszakban az
Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocidlis Alapbol és a Kohézids
Alapbol szarmazé tamogatasok felhasznalasi rendjérol szolo 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben meghatarozott kézvetlen szallitoi kifizetés alkalmazasaval kertiil sor.

A teljesitési igazolas elfogadasat megel6zoen a vallalkozé koteles nyilatkozni a
megrendelének, hogy az altala/ a teljesitésbe bevont alvéallalkozo(k), illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem allé szakember(ek)
egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol. Ezzel egyidejlleg a
véllalkozo kételes felhivni az alvallalkozoit és szakembereket, hogy ezen 6sszegekrol
allitsak ki a szamlaikat.

A teljesitésigazolas elfogadasat kovetden a vallalkozé haladéktalanul azon Osszegre
vonatkozoéan jogosult szamlat kiallitani a megrendel6 felé, mely az altala a szerz6dés
teljesitésébe bevont alvallalkozdkat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4allo szakembereket illeti meg.

A szamla G6sszeget a tamogatd (Kozremikdodé Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a
vallalkozonak, a szamla kézhezvételétdl szamitott maximum 45 napon beliil.

A vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok, illetve szakemberek szamlait,
illetbleg az adozas rendjér6l szold 2003. évi CXIIL. torvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.

Az alvallalkozoknak (szakembereknek) torténd dtutalast kovetoen a vallalkozo dtadja a
fenti pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozd
(szakember) koztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak masolatat a
megrendelonek.

Amennyiben a megrendeld6 a fenti pont szerinti dokumentumokat hianytalanul
megkapta, a vallalkozo jogosult benyutjtani az ellenszolgaltatas fennmarad6 részére
vonatkozd szamlajat, melynek ellenértékét a Kozremikodod Szervezet kozvetleniil
fizeti meg a vallalkozo részére maximum 15 napon beliil, a véallalkozé szamlaszamara,
ha 6 az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitették.

Ha a vallalkoz6 az 5.12., illetéleg 5.13. pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado6 részét a Kozremikodo Szervezet orzi €s az akkor illeti
meg a vallalkozdt, ha igazolja, hogy az 5.12., illetéleg 5.13. pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo
vagy szakember nem jogosult a vallalkozd altal az 5.9. pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

A szallitoi kifizetésnek a 2007-2013. programozasi idoszakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbol szarmazo
tamogatasok felhasznalasi rendjérdl szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 60. § (1)
bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az
iranyadok.




5.17. A Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapjan, a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek

6.2.

6.3.

6.4.

5.5

6.6.

7

6.8.

6.9.

6.10.

teljesiilésének esetére a megrendel6 hozzéjarul és felhatalmazza a véllalkozot, hogy az
5.11., illetve 5.14. pont szerinti hataridé eredménytelen elteltét kovetden a vallalkozo
beszedési megbizast nyujthat be a megrendeld fizetési szamlaja terhére, feltéve, hogy a
vallalkozd jelen szerzodés 5.14. és 5.15. pontban foglalt kitelezettségei teljesitette.

A felek jogai és kitelességei

A Felek a szerzodés teljesitése soran fokozottan egytittmiikédni kotelesek. Ennek ke-
retében a Felek kotelesek egymast irdsban értesiteni mindazon koriilményekrol, ame-
lyek a szerz6désben vallalt kolesonds kotelezettségekbdl kifolyolag a teljesitést érin-
tik. A véllalkozo koteles az intézmény vezetdjével egyeztetni a kivitelezés soran.

A beruhazas tartalmat érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag a szerz6do
felek nevében a képvisel6jiik altal alairt levél vagy okirat, ami egyben az Epitési Nap-
16 melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartas modja: az Epitési Naplo, melynek
vezetése az épitdipari Kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapjan torténik.

Megrendelo, valamint a megrendelé nevében eljaré miiszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés idészakdban szakmai, miiszaki ellenérzésre, melynek soran az ott
folyd munkéat nem zavarhatja. Ellenérzési jogositvanyai és kotelezettsége kérében a
megrendeld joga a munkak megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A meg-
rendeld joga és kotelessége muszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezle-
tek soran, illetve azokon kiviil is kdzélni a véllalkozoval.

A viallalkozé csak a megrendeld, illetve a miszaki ellendrzést végzo cég képviselojé-
t6] fogadhat el utasitast. A muszaki ellenérzést végzo személy utasitasi jogkore csak a
megrendelé ilyen iranya felhatalmazasa esetén terjed ki azon tigyekre, melyeket a
megrendel6 jogszabaly vagy jelen szerzodés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendel6 képvisel6je vagy a miszaki ellenér célszeritlen, szakszeriitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkozo koételes a megrendeldt erre irasban figyel-
meztetni. A megrendeldi vagy miiszaki ellendri utasitas fenntartasa esetén a vallalkozé
a megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol eredd karok
megtéritése alol.

Villalkoz6 a megrendeld utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendel6
érdeke feltétleniil megkdveteli és a megrendeld elézetes értesitésére mar nincs maod.
Ilyen esetben a megrendel6t az utasitastol valo eltéréstdl haladéktalanul értesiteni kell.
Villalkozo kérheti a megrendel6t, hogy irdasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irdsba. A vallalkozé kételes minden indokolatlan
késedelem nélkiil tdjékoztatni a megrendel6t az ilyen jellegl kivansagarol.

Ha a jelen szerztddésben, illetve a tervdokumentaciéban foglaltakhoz képest a kivitele-
zés soran potmunkdak meriilnek fel, akkor a vallalkozénak soron kiviil — de legkésdbb
a felmertilést kovetd 5 munkanapon beliil — irasban és a koltségek kimunkélasaval
egyiitt tajékoztatnia kell a megrendel6t. Ha a vallalkozd ezen kotelezettségének — az
ilyen jellegli munkak felmeriilését koveté 5 munkanap elteltével — nem tesz eleget,
vagy a munkékat sajat felel6sségére végzi el, akkor a beépitéssel kapcsolatos dsszes
koltség és felelosség tovabbiakban a véllalkozot terheli, azaz késobbiekben vallalkozo
az ilyen iranyu koltségeit a megrendel6 felé nem érvényesitheti.

A vallalkozo altal Gsszedllitott és a megrendeld részére atadott pétmunka koltségveté-
seket a megrendel6 soron kiviil — de legkésébb a kézhezvételt kévetéen 5 munkanapon
beliil — megvizsgélja és véleményezi.

A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy ha a pétmunkat az erre iranyul6 szerzé6désmodo-
sitas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott eljaras lefolytatasat




6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

megel6dzden, illetve annak lezarasként megkotott szerzodés hidnyaban végzi el, az el-
végzett potmunka vonatkozasaban vallalkozasi dij nem illeti meg.

A megrendel6 jogosult részt venni a miszaki ellendr vagy a vallalkozé altal a beruha-
zassal Osszefiiggésben szervezett targyalasokon.

A megrendel6 jogosult a kivitelezés teljes idOszakaban annak megvalositasarol vagy
egyéb kérdésekrol barmikor irdsos tdjékoztatast kérni a véllalkozotol, a keletkezett ira-
tokba betekinteni, azokrdl masolatot kérni.

A befedésre vagy eltakarasra kertild6 munkarészek esetében a véllalkozo koteles az
eltakarasi munkalatok megkezdését legaldbb 2 munkanappal megelézden a megrende-
16t irdsban értesiteni, és koteles lehetévé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja,
megmérje és észrevételeit az Epitési Naploban rogzitse. Ha a megrendelé ezen jogaval
nem él, a vallalkozo6 jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

A vallalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a megrendel6 az alabbi dontési jogo-
sitvanyokat kifejezetten fenntartja maganak:

—  poétmunka megrendelése,

— arkihatast jelento kérdések,

- szamlak kifizetése,

—~ amegvalositas mindségével kapcsolatos kérdések,

—  szavatossagi, jotallasi igények érvényesitése,

—~ muszaki atadas-atvétel, uto-feliilvizsgalat,

— aszerzbdésszegés jogkdvetkezményeinek alkalmazasa,

- szerzbdést biztositd mellékkotelezettségek.

A Kkivitelezés soran felmeriilé dontést igényld kérdésekben a megrendelé a dontési
hataskorébe tartozoé kérdésekben olyan iddben és modon foglal allast, hogy az a val-
lalkozo teljesitési hataridejének betartasat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi indo-
kolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a vallalkozo — az ligy jellege vagy mas kortilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (déntést) kér, a megrendel6 koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendel6 altali dontésekre vonatkozo irasbeli dokumentumot a miszaki ellenérén
at kell a megrendel6 képvisel6jéhez eljuttatni.

A vallalkozo koteles biztositani a megrendeld, a megrendel6 képviseldje, illetve a mii-
szaki ellendr szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a
megrendels, a megrendelé képviseldje, illetve a miiszaki ellenér megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-
rendezések mindségét. A viéllalkozd koteles tovabba a hatdsagi ellenorzéseket leheto-
vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a vallal-
kozo felelosségi korébe tartoznak a hatosagok részt vehessenek.

Megrendel6 a kivitelezési munkdk kezdési idépontjat kételes bejelenteni a jogszabaly-
ban meghatarozott szerveknek, hatésagoknak az eldirt idépontig.

Megrendel6 biztositja a vallalkozo, illet6leg annak alvallalkozdi szamara a munkaterii-
let zavartalan megkozelitését, és lehetévé teszi, hogy a munkateriileten a vallalkozo,
illetéleg alvallalkozoja/alvallalkozéi munkaidében folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat.

Megrendel6 biztositja a munkateriiletet munkavégzés szamara a hivatalos munkaidén
tal is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétél az atadas-atvételi eljaras lezarulasaig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld drzését.
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6.2,
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f.27.
6.28.

6.29.

6.31.

6.33.

6.34.

6.35.

6.37.

6.38.

6.39.

Az atadott munkateriileten a munkélatok idétartama alatt a kérveszélyt a vallalkozd
viseli.

A rongalasokbdl, a munkateriilt nem megfeleld 6rzésébol ered6 vagy arra visszavezet-
heté hibak kijavitasa a vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles elvégezni.
A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozé részére eszkdzt nem ad at.

Vallalkozo kételes allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feltigye-
letet és iranyitast a kivitelezés folyaman. Kételes — az ajanlattételi felhivasban és a
Dokumentacioban el6irt jogosultsaggal rendelkez6 — felelés muszaki vezetdket bizto-
sitani, valamint az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és allandéan az épitkezés hely-
szinén tartani a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési tevé-
kenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendel6 altal meg-
bizott miiszaki ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles a nap-
I6ban feltiintetni. A napléhoz csatolni kell a megrendeld ellendrzési jogositvanyait
érintd iratokat, mellékleteket.

Vallalkozo koteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentélni.

Az Epitési Naploba megallapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kiza-
rolag jelen szerz6dés 15.2. és 15.4. pontjadban megnevezett személyek jogosultak.

A megrendel6 az utasitasait elsésorban az Epitési Naploban térténd bejegyzéssel kozli
a vallalkozoval, aki a bejegyzésekre harom napon beliil a napléban kételes valaszolni.
Az Epitési Naplot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) mésolati példanyban kell vezetni, amely-
b6l a megrendel6 1 masolati példanyt kap.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni, és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irniuk.

Amennyiben a megrendel nevében eljaré miiszaki ellendr az Epitési Naplohoz a
munkateriileten nem tud hozzaférni és ez intézkedésében akadalyozza, a munkat leal-
lithatja.

A Kkivitelezes soran a szlikséges méréseket, vizsgalatokat mérési jegyzékonyvben kell
rogziteni, melyben a mért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az el6irt hatarérté-
ket is fel kell tiintetni.

A vallalkozé koteles az energiavételezéshez sziikséges feltételeket kiépiteni, és ezen
szolgaltatasok igénybevételének koltségét viselni.

A megkotott szerzodést és a szerzddésben vallalt kotelezettségeit vallalkozé at nem
ruhazhatja, jogosult viszont a szerzodés teljesitése soran alvallalkozot igénybe venni,
amennyiben azt ajanlatdban jelezte.

A szerz6dés teljesitésében 10%-ot meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvél-
lalkozok: —

Megrendelé az alvallalkozoval, illetve alvallalkozokkal nem &ll szerzodéses
kapcsolatban. Munkajukért a vallalkozé ugy felel, mint sajatjaért. Ezzel
osszefliggésben e a vallalkozd koteles alvéllalkozojat/alvallalkozoéit tajékoztatni, hogy a
kozottiik fennallo szerzddés kozbeszerzés kozvetlen megavalositasahoz kapcsolodik,
tovabba arrol is, hogy a szerzddés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kotelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kdvetkezményét a
vallalkozonak kell viselnie.

Vallalkoz6 az ajanlataban megnevezett, illetve jelen szerzodésben szerepld
alvallalkozo(k) személyét csak a megrendeld egyetértésével és a Kbt. 303. §-aban és a
304. § (3) bekezdésében foglalt korlatozasokkal valtoztathatja meg.

Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a vallalkozo vagy alvéllalkozoja olyan
feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhato
id6tartamarol.
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6.49.

6.50.

6.51.
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Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kovetkezményét
a vallalkozé viseli.

Villalkozo, illet6leg alvéllalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
el6irasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendel6 indokolt
specialis kévetelményeit.

Villalkozo, illetve alvallalkozoi kiilondsen kételesek a kdrnyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozé eldirasokat, jogszabalyokat betartani.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlzvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és
mindezeket a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Vallalkozé az altala, illetve alvallalkozoi éltal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korti anyagi felelosséget vallal, ennek keretében felel mindazon
kéarért, mely nem megfelel6 munkavégzésére, vagy nem megfeleld anyag beépitésére
vezethetd vissza. Ezen korben vallalkozé azon karért is felel, melyet harmadik
személy a viéllalkozd, illet6leg alvallalkozoi tevékenységével Gsszefliggésben
érvényesit a megrendeldvel szemben.

A vallalkozé szavatolja, a szerz0dés teljesitése, annak mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a szerzOdésben rogzitett igényeknek
megfelel, és a szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Vallalkozo koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendelo, illetdleg
mas karosult részére dijmentesen helyredllitani. Amennyiben a helyreallitas nem
lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasara csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozo ellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az ellendrzést
legkéstbb az eltakarast megel6z6 napig meg kell kezdeni. Az ellen6rzés idopontjardl a
vallalkozé koteles értesiteni a megrendeldt; amennyiben az értesitésre nem kertil sor,
az ebbdl ered6 valamennyi (kdzvetlen és kivetkezményes) kart a vallalkozé koteles
megtériteni.

A villalkozonak kartalanitani kell a megrendel6t harmadik fél altal felmertilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébol szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzddés teljesitése soran azt a
vallalkoz6 felhasznalta. A megrendeld jovahagyasa vallalkozd szerzddéses
kotelezettségére vonatkozo teljes kori felelosségét nem csorbitja.

Vallalkozé koteles jelen szerz6dés targyara vonatkozo véllalkozoi felelosségbiztositasi
szerzOdést kotni, illetve a meglévd biztositasi szerzodését jelen kozbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositast még azt megelozden meg kell kotni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztositasi kotvényt be kell mutatni a
megrendel6 képviseldjének, aki jogosult arrdl masolatot késziteni.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerzédés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az ajanlattételi felhivasban, a Dokumentaciéban és jelen
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek.

Villalkoz6 koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az agazati szabvanyok mindségi eldirasainak, a vonatkozo
miszaki irdnyelveknek és elbirasoknak, a gyartoi muszaki feltételeknek valamint az
épitési/hatdsagi engedélynek és a jovahagyott kiviteli tervnek.

A felhasznalt anyagok megfeleloségének igazoldsara az épitési termékek miszaki
kévetelményeinek, megfeleloség-igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznaldasanak részletes szabalyairol szolé 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendelet el6irasait kell alkalmazni.
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A minOségtanusitassal  kapcsolatos,  esetlegesen  felmeriild  vizsgalatok,
szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik,
amennyiben azok el0 vannak irva. A megrendeldonek joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat a véllalkozo egyideji értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgdlatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyandja miatt van
sziikség és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek kéltségei is a vallalkozot terhelik.

A villalkozd koteles a vizsgdlathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az
elvarhato egytlittmiiktdést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Villalkozo biztositja az épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti rendszerek és
berendezések, szakipari szerkezetek el6irt kotelezé alkalmassagi idejét az egyes
épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznaldasra kerilé termékek kotelezd
alkalmassagi idejérdl szolé 11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet szerint.

A szerzOdés teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladat
elvégzését a vallalkozo hataridore €s I. 0. mindségben (a vonatkozdé MSZ szabvanyok
szerint) elvégezte, a megrendeld képviseldje a feladat elvégzését leigazolta, valamint a
kivitelezés utdn az épiilet rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas.

A viallalkozé az Aatadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan megfeleloségi
nyilatkozatot tenni.

Vallalkozo feladata a keletkezett hulladéknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti
osztalyozéasa, szelektiv kezelése és — a munkateriiletr6l tortén6 - folyamatos
elszéllitasa. A vallalkozo kételes jelen szerzodés teljesitésekor keletkez6 hulladékot az
ajanlataban bemutatott engedéllyel rendelkezé kezelohoz szallitani, illetve szallittatni.

A kivitelezési munkak befejezése, illetdleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkdzeit, és a munkateriiletet tisztan €s
rendezett allapotban kell atadnia.

A felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden 1
(egy) évvel utd-feliilvizsgélati eljarast tartanak, melyen megrendel6 és vallalkozd
képvisel6i megjelennek. Az utd-feliilvizsgalati eljaras sordn a felek a miszaki ellendr
bevonasaval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok
min6ségét, illetve az épiilet allapotat. Az eljarasrdl jegyzokonyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a véllalkozo kételes a hibakat kijavitani.

A szerz6dé felek tudomésul veszik, hogy a vonatkozd jogszabéalyok és
megéllapodasok szerinti illetékes ellenérzé szervezetek [Allami Szamvevészék,
Eurdpai Szamvevoszék, Eurdpai Bizottsag és az altala megbizott szervezetek, Eurdpai
Csalaselleni Hivatal (OLAF), Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, bels6 ellenérzési
szervezetek] feladat- és hatdskoriiknek megfelelden jelen szerzodés alapjaul szolgalo
kozbeszerzési eljarast és jelen szerzodés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabaly szerinti informacié megadéasa {izleti titokra valdé hivatkozassal nem
tagadhatd meg.

Az illetékes ellenOrzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a vallalkozo
koteles minden segitséget a megrendelo részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellenérzés hatékonysaga és a megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

A szerz6do felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben egymas tevékenységével kapcesolatban tudomaésukra jutott minden
informaciot bizalmasan, iizleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél
elozetes tajékoztatasa és irasbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik személy részére
informaciét, kivéve, ha arra a Kbt., vagy mas jogszabaly felhatalmazast ad.




6.62. A véllalkozé a jelen szerzddéssel kapesolatban tudomadsara juté valamennyi, a masik

Tk

ke

7.4.
Tids

i

Fa s

7.8.

8.2

fél tulajdonat képezo és altala bizalmasnak tekintett informacio, adat stb. tekintetében
titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bdrminemii a feladat el-
latasaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informdaciot a masik fél eldzetes irasbeli
hozzéjarulasa nélkill nem teszi hozzaférhetévé, illetve nem bocsatja harmadik sze-
mély/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom korébe tartozik az is, ha barmelyik fél a
tudomasara juté ilyen informéciokat a jelen szerzddésben foglaltaktél eltérd modon
hasznositja.

Jotallas

Vallalkoz6 az altala elvégzett munkékért és a beépitett anyagokért 60 honap, azaz hat-

van honap jotallast vallal.

Vallalkozo jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozdkkal, a szerzodés teljesitésé-

ben egyébként kézremikodokkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,

— az lzemeltetés nem rendeltetésszertien térténik,

— ameghibasodas szakszerltlen beavatkozas kovetkezménye,

—  a garancidlis javitast nem a véllalkozd, illetleg alvallalkozdja végzi el, kivéve, ha
a véllalkozo, illetdleg alvallalkozdja mulasztasa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozé koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredé meghibasodésra sem.
A jotallas idotartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen kezdodik.
A jotallasi idén beliil vallalkozo kételes a hibat sajat kiltségén kijavitani. Meghibéso-
das esetén vallalkozo vagy az altala megbizott alvallalkozo a lehetd legrovidebb idén
beliil a helyszinre kiszall, hibavizsgalatot tart és a hibaelhéritast a megrendeld irasbeli
értesitésének kézhezvételétdl szamitott 72 oran beltil megkezdi, illetve a karelharitas
érdekében a szlikséges intézkedéseket a muszakilag indokolt legrévidebb idén beliil
megkezdi.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.5. pontban meghatarozott idon beliil a vallalkozé nem kezdi meg és a lehetd

legrévidebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elharitdsarol, a megrendeld megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobdlésére a villalkozo kockazat és koltségvi-

selése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a véllalkozdval szembeni barmely mas,

e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendel6 a felme-

rillt kéltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a szerzédd felek kozosen aldirt jegyzokonyvben régzitik a

jotallasi idoszak igénymentes lezarasat.

Szerzddésszegés

Szerz6désszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek so-
ran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerz6dés alapjan 6t terheld barmely kotelezett-
ségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a vallalkozo a szerzodést megszegi, kotbér és kartéritési feleldsséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzdés teljesitése soran tgy jart el, ahogy az
gazdalkodoé szervezettdl altaldban elvérhato.
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A fenti szerzodésszegés kovetkezményei aldél nem menetesit az a koriilmény, hogy a
szerzO6désszegést a vallalkozd, mint gazdalkodd szervezet iranyitasara, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozonak felrohaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld kot-
bér felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabalyainak megfeleléen.

Amennyiben a Vallalkozd neki felrohatéan nem tudja tartani jelen szerzédés 2.7.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridét, illetve a 2.23. és 2.24. pontokban
meghatarozott teljesitési aranyt, késedelmes teljesités esetén naponta a nettd szerzodéses
ar 0,5%, azaz fél szazalékanak megfeleld késedelmi kotbért tartozik fizetni a megrendeld
részére. A késedelmi kotbérként a vallalkozo altal kifizetett 6sszege nem haladhatja meg
a netto szerzodéses ar 30%-at.

Amennyiben az dtadas-atvétel soran megallapitast nyer, hogy a Vallalkozo jelen szer-
z6désben szerepld feladatait hianyosan, illetve hibasan latta el, a Megrendelé a hia-
nyossagok potlasara, illetve a hibak kijavitasara pothataridét allapit meg. A megallapi-
tott iddszakra, illetve a hibak kijavitasaig, a hianyossagok potlasaig a Megrendel6t hi-
bas teljesitési kotbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.
A hibas teljesitési kotbérként a vallalkozé altal kifizetett 6sszege nem haladhatja meg a
netto szerzodéses ar 30%-at.

A vallalkozé nem teljesitése (pl. a szerzédés teljesitésének a vallalkozonak felrohatd
lehetetlenné valasa, meghitsulésa, illetdleg a szerzodés teljesitésének a vallalkozo al-
tali megtagadasa, a vallalkozé jogutdd nélkiili megszinése) a véllalkozé a szerzodés
hatalyba lépéséig a netto vallalkozasi dij értékének 5%-dval megegyezo Osszegli telje-
sitési biztositékot koteles szolgaltatni a megrendel6 részére. A megrendeld szintén
jogosult a teljesitési biztositék lehivasara, ha jelen szerzédés 12.5. pontjaban meghata-
rozottak szerint a megrendel6 a szerz6déstol eldll, illetve a szerz6dést a megrendelo
rendkiviili felmondéssal megsziinteti. A biztositékot a véllalkozo bankgarancia forma-
jaban bocsatja a megrendelo rendelkezésére.

A bankgarancidban a megrendel6t kell megnevezni kedvezményezettként, targyként
fel kell tiintetni a kézbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bocsatasaval
kapcsolatos kéltségek a vallalkozot terhelik.

A bankgarancianak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan €s jelen szerzddés 2.6. pontja
szerinti teljesitési hatarideig érvényesnek kell lennie. A megrendelé kizarolag olyan
biztositékot fogad el, amelyben a bank véllalja, hogy amennyiben a megrendel6 arrol
tajékoztatja, miszerint a vallalkozé barmely okbdl nem tett eleget szerz6désben foglalt
teljesitési kotelezettségeinek vagy jogutdd nélkiil megsziint, ugy a vallalkozé helyett a
megrendeld elso felszolitasara atutalja a biztositékot vagy a biztositékbol a megrende-
16 4ltal megjeldlt Gsszeget a megrendeld bankszamlajara. A bankgarancidban régziteni
kell, hogy a bank a k&vetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatds visszautasitasara,
visszatartasara, annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarol, az
alapjogviszonyt nem vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a vallalkozénak a szerzddésbol
vagy azzal kapcsolatban illetve mas jogviszonybdl eredd, a megrendelével szembeni
koveteléseit érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a megrendel6 visz-
szautasitja.

Amennyiben a szerzddés teljesitésének hatarideje a szerzédés idotartama
meghosszabbodik, a vallalkoz6 kételes a bankgarancia érvényességét az 1j idépontig
meghosszabbitani. Az ezzel kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

Annak biztositasara, hogy a vallalkozé a jotallasi kotelezettségeit jelen szerzodés sze-
rint a jotallasi idoszakon beliil maradéktalanul teljesiti, annak hataridore eleget tesz, a
vallalkoz6 a megrendeld részére a netté vallalkozasi dij értékének 3%-aval megegyez6
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mértéki jolteljesitési biztositékot kiteles szolgaltatni a jotallasi id6 kezdetéig. A bizto-
sitékot a vallalkoz6 bankgarancia forméjaban bocsatja a megrendel6 rendelkezésére.

A bankgarancidban megrendel6t kell megnevezni kedvezményezettként, targyként fel
kell tlintetni a kozbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bocsatasaval
kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

A végszamla kiallitasanak feltétele a jelen szerzodésben foglaltaknak mindenben meg-
feleld jolteljesitési biztositék megrendeld részére torténd rendelkezésre bocsatasa.

A jolteljesitési biztositékot jelenté bankgarancianak jelen szerzédés 7.1. pontjaban
meghatarozott jotallasi idotartam végéig érvényesnek tovabba feltétel nélkiilinek és
visszavonhatatlan kell lennie. A megrendelé kizéardlag olyan biztositékot fogad el,
amelyben a bank vallalja, hogy amennyiben a megrendelé arrol tajékoztatja, miszerint
a vallalkozo barmely okbodl nem tett eleget szerzodésben foglalt jotallasi kotelezettsé-
geinek vagy jogutod nélkiil megsziint, ugy a véllalkozé helyett a megrendel6 elso fel-
szolitasara atutalja a biztositékot vagy a biztositékbol a megrendelé altal megjelolt
Osszeget a megrendel6 bankszamlajara. A bankgaranciaban rogziteni kell, hogy a bank
a kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitdsara, visszatartasara, annak
vitatidsara vagy beszamitasara vonatkozo6 valamennyi jogardl, az alapjogviszonyt nem
vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a vallalkozdénak a szerzodésbdl vagy azzal kapcsolat-
ban illetve mas jogviszonybol eredd, a megrendelovel szembeni kiveteléseit érvénye-
sitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a megrendel6 visszautasitja.

A megrendel6 tehat lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozo felszolitisra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elharitasa érdekében, illetdleg, ha a vil-
lalkoz6 garancialis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati eljara-
son felvett hibajegyzékben szerepl6 hibak kijavitisanak elmulasztasat, tovabba, ha a
vallalkozo jogutod nélkiil megsziinik.

Amennyiben a megrendel6 a jolteljesitési biztositék egy részét felhasznalta, a villal-
kozo koteles 5 (6t) munkanapon beliil azt jelen szerz6dés 8.11. pontjaban meghataro-
zott mértékre kiegésziteni. Az ezzel kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

A jolteljesitési biztositék nem érinti az adott szerkezetekre (munkanemekre) eldirt sza-
vatossagi, illetve a kotelez6 alkalmassdgi idoben jelentkezd vallalkozoi koételezettsé-
geket.

A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghaladé karat a vallalkozoval
szemben érvényesitse. A vallalkozo6 kizardlagosan felel6s minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb kozremiikodoi a megrendelonek, mas alval-
lalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Villalkozé az éltala okozott karo-
kat koteles kozvetlentil rendezni, illetve a megrendel6t mentesiteni minden kérigény
kovetelés alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A vallal-
kozé koteles megfizetni a megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozonak, illetve alvéllalkozdjanak,
egyeb kézremiikodoinek magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

Amennyiben a Tamogatasi szerzdédést a megrendeld a véllalkozénak felréhatd okbol
szegi meg, €és emiatt kara keletkezik (pl. timogatas vagy annak egy része visszavona-
sa), a vallalkozo a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan koteles megtériteni az esetlegesen
visszatéritendd tamogatas és kamatai Hsszegét.

Amennyiben kotbér felszamitdsara sor keriil, arr6l a megrendeld Gn. kotbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkozo kételes azt 8 napon beliil megfizetni.

Megrendeld részérdl barmely nem szerzédésszerl teljesités jogi fenntartas nélkiili el-
fogaddsa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényérél vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendelot a szerzodésszegés jogkdvetkezményeként megilletik.




9.2.

;e

10.

11.

12.
12.1.

12.2.
123

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan, az aldbbiakat:

— akér meglizent, akdr meg nem tizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akciodi, mozgositas, rekvirdlas vagy embargd

— nuklearis izemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis
hulladékbdl szarmazé ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy ra-
dioaktiv mérgez6 robbanas, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbanasveszélyes
nukledris tizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhaboru,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a vallalkozo alkalma-
zottaira terjed ki

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik F€l ugy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasdban, azonnal koteles irdsban (elsésorban faxon)

értesiteni a masik felet, s kzdlni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen

varhato idétartamat. Az értesités elmaradasabol szarmazd karért az értesitésre

kotelezett felel. Ebben az esetben az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis maior

idétartamaval, melyrol a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilénésen a vallalkozo koteles

torekedni a szerz0désbél eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére,

amennyire az ésszerien elképzelhetd.

Szerzodésmodositas

A szerzodést mindkét Fél belegyezésével kizarolag a Kbt. 303. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapjan irdsban lehet mddositani. Nem minésiil a szerzdédés modositasanak a
felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonésen a székhelyében, képviseldiben,
bankszamlaszamaban bekdvetkez6é véltozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a
maésik felet — az eset koriilményeitél fliggben — vagy elézetesen irdsban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetdé 10 napon beliil
koteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerz0dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzodés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzddést nem kototték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerz6dés teljesitési napjan szlinik meg (a kivitelezés hiba és hianypotlas mentes
atadas-atvételi eljaras lezarulasaként), azonban a . villalkozé koteles a jotallasi
kotelezettségét ezen hataridon tul is teljesiteni.

A szerz0dés kozos megdllapodassal barmikor megsziintethetd.

A kozds megegyezésen, illetve a szerzddésteljesitéssel torténé megsziinésén
tulmenden a felek a szerzodést azonnali hatéllyal egyoldalian rendkiviili felmondassal
is megsziintethetik, ha

— sulyos szerzodésszegés torténik;
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— a vallalkozo ellen csodeljaras indult és a vonatkozé jogszabélyok alapjan tartott
targyalason a hitelezokt6l nem kap el6zetes egyetértést a fizetési haladék
megszerzésére;

— bir6sagi dontés szerint a csddeljaras soran a hitelezokkel nem jon létre egyezség;

— a villalkoz6 az illetékes birosagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozd jogszabélyok alapjén;

— bérmelyik szerz6d6 fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozd jogszabalyok
alapjan megallapitja;

— avallalkozo6 végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A villalkozd silyos szerzodésszegésének mindsiil valamely, a szerzédés lényegi

tartalmat képez6, a projekt megvalésitasat veszélyeztets, annak koltségeit ndveld

kotelezettségszegese, igy kiilondésen az alabbiak:

— az Epitési Naplo vezetésére vonatkozd eléirasok megszegeése, amennyiben
kordbban mér egy izben a vallalkozd vagy a miszaki ellenér a megfelelé
teljesitésre a vallalkozot felszolitotta,

- a villalkozo, illetve alvallalkozdja jelen szerzédésbdl eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendel6 vagy a miiszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara nem
vagy nem a felhivasban szerepl6 modon teljesiti,

— a vallalkozo, illetve alvéllalkozdja a megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez jelen szerzédés szerint a megrendeld déntési
jogkorébe tartozo feladatokat,

— a vdllalkozo, illetve alvallalkozdja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozdja
barmely modon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendelé és/vagy a
miszaki ellendr, illetve a hatosagok ellenérzési jogai gyakorlasat.

Amennyiben a kivitelezés soran a fentiektdl szamitott lemaradds mértéke -—

véllalkozoénak felrohaté okbol — meghaladja a 14 naptari napot, a megrendelé jogosult

a szerzddéstdl eldllni, ebben az esetben a vallalkozd viseli a szerzd6dés nem

teljesitésébdl adodé kovetkezményeket. A megrendeld jogosult arra, hogy a

fennmaradé, vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik személy altal a vallalkozd

koltségére ¢és veszélyére elvégeztesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek a vallalkozot terhelik.

A megrendelé sulyos szerzodésszegésének mindsiil, ha a véllalkozot megilletd dijnak

a ra esd részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot

meghaladoé késlekedik.

Béarmelyik fél altal torténé felmondas esetén a felek egymassal elszamolnak. A

véllalkozot a felmonddsig elvégzett, szerzddésszeriien teljesitett szolgaltatasaiért

ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzOdésellenesen) gyakoroldsaval okozott kart a

szerzodésszegésért felelds fél koteles megtériteni.

A villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol

torténd megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat,

feliegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a szerzédés
megsziinésének napjan a megrendelé részére 15 napon beliil visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendeld igényt tart.
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Alkalmazando jog

Jelen szerzodést a Magyar Koztarsasag jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben elsdsorban a kovetkezd jogszabalyokat
kell figyelembe venni:

— a Polgari Torvénykonyvrél szol6 1959. évi IV. torvény,

—  akozbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX. térvény,

— az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet.

Amennyiben jelen kizbeszerzési eljaras nyoman megkdtendd valamely szerzodés tel-

jesitése érdekében a nyertes ajanlattevo (ajanlattevok) projekttarsasagot hoznak létre, a

Kbt. 304/A. §-ban foglalt rendelkezéseket magukra nézve kitelesek elfogadni.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerzodés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a Felek békés uton
kisérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem keriil
sor, ugy a Felek a jogvita eldontésére a Hajda-Bihar Megyei Birdsag kizarolagos
illetékességét kotik ki. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddéses jogviszonybol
keletkez6 vitdjuk rendezése érdekében mediatori kozremikddést, illetve valasztott
birdsagot nem vesznek igénybe.

Képviselet, kapesolattartis

Megrendel6 képviseldje/képviseloi:

Név: Bara Sandor igazgato

E-mail: titkarsag(@tivizig.hu

Tel: +36 52 410-677

Telefax: +36 52 316-662

Megrendeld részérol az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
Név: FOBER Zrt. (kapesolattartd: Vineze Laszld)
E-mail: vizep@fober.hu

Tel: +36 30 274-2653

Telefax: +36 1 269-6365

Villalkozo képviseloje/képviseloi:

Név: Gyorgy Zoltan

E-mail: szervizkft/@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450

Telefax: 06-52/509-493

Villalkozo részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult felelos miszaki veze-
to(k):

Név: Laczké Sandor- MV-Ep/EG FMV

E-mail: laczko(@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450,06-30/246-23-79

Telefax: 06/52-509-493.

Név: Béke Ferenc- MV-VZ/A FMV

E-mail: laczko@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450

Telefax: 06/52-509-493

Név: Ipolyi Gyula - MV-Ep/A FMV

E-mail: laczko@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450
Telefax: 06/52-509-493
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Egyéb

Jelen szerz6dés a megrendeld .4 TIKOVIZIG vizrendezési Jfomiiveinek rekonstrukcidja
[I/4 item (szivattyitelepek)” targya projektjéhez [EAOP-S.].2/1)]-09-2()]0-0006]
kapcsoladik.

Szerzodo felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a koltségvetési pénzesz-
kézok felhaszndldsdnak ellen6rzésérol szolo 2190/2002. (VI. 21.) Korm. hatdrozat
alapjan az Allami Szamvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal is jogosult
ellendrizni a rendelkezésiikre bocsdtott koltségvetési pénzeszkozok szerzédésszerd
felhasznalasat.

A kovetkezd dokumentumok a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egylitt kezelendok:

—  Ajanlattételi felhivas,

—  Ajanlat-kiirasi Dokumentacio,

~ Vallalkozo ajanlata.

A fenti dokumentumok ¢és a szerzodés egymast elvélaszthatatlanul értelmezik. azaz
amennyiben a jelen szerzodés és a fenti dokumentumok tartalma kozétt ellentmondas
van, akkor a jelen szerzodés az iranyadd. A jelen szerzédésben nem érintett kérdések-
ben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-
delkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk
kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk sorrendjében iranyadoak.

A villalkozo elismeri, hogy a megrendeltdl a szerz6dés targyanak megvalositasahoz
a sziikséges tervdokumentaciot 4 (négy) példanyban étvette.

Jelen szerzodés 5 (6t) db egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerzbdés 3 (harom) db eredeti példanya a megrendelét és 2 (kettd) eredeti példanya
pedig a vallalkozot illeti meg.

Alulirott felek a jelen szerzodést akaratukkal megegyezének talaltak, és jovahagyolag
alairtak.

Debrecen, 2012. februar 10.

Ellenjegyezte: Lipesey Zoltan

allalkozo

(\ ~__f ’3 TR-vAs vatibrd :.‘l_'.:'r.
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gazdasagi igazgatohelyettes
Debrecen, 2012. februar 10



&3 BUDAPEST BANK

A GE Money Bank tagja

Bankszerv neve: Debreceni VUK
Szerzddés sz.: CF343/0031/12
Cjkv. sz.: CF343/0030/12
Eldadd:  Egyed Mihaly

8.
9.

TELJESITESI BANKGARANCIA
Bankgarancia szam: CF343/0031/12/019750

Tiszantuli Kornyzetevédelmi és Viziigyi Igazgatésag
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10

Tudomasunk van arrél, hogy Onok, alz) Tiszantdli Kdrnyzetevédelmi és Viziigyi Igazgatosdag  (székhelye: 4025 Debrecen,
Hatvan u. 8-10) és alz) DH-SZERVIZ Debreceni Hdszolgdltato Szerviz, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kftlszékhelye: 4028
Debrecen, Tuzér u. 4.; cégjegyzékszama: 09-09-007197) (a tovabbiokban: Megbizé) kozott Vallakozdsi szerzédés jon létre
A TIKOVIZIG vizrendezési fomiveinek rekonsrtukcijo II/A dtem (szivattyitelepek)” targyd projekt (EAOP-5.1.2/D1-09-
2010-0006) megvaldsitasara irdnyuld aldbbi kivitelezési tevékenység elvégzését. errdl szold Vdllakozdasi Szerzodés 2.
részajanalat targyaban (a tovabbiakban: Szerzédés).

A Szerzodés rendelkezései szerint, a Megbizot terheld szerzédéses kotelezettségek biztositasara 5.496.060,-Ft, azaz
Otmillié-négyszazkilencvenhatezer-hatvan forint) sszeq( teljesitési bankgarancia nydjtasa szikséges,

Ezennel mi, a Budapest Bank Nyrt. (székhelye: 1138 Budapest, Vdci Ut 193, cégjegyzékszama: Févarosi Birésdag, mint
Cégbirdsag 01-10-041037) (a tovabbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkil kotelezettséget vallalunk
arra, hogy az Onck els6, eredeti példanyd, a fenti bankgarancia szamra hivatkozé, a Bank aldbbi 5. pontban megjeldlt
cimére beérkez6, magyar nyelvii irasbeli felszélitasara, amelyben kijelentik, hogy a Megbizé nem vagy nem
szerzOdésszerlen teljesitette a Szerzédés szerint fenndllé kételezettségét, 5 (6t) banki munkanapon beliil az alapjogviszony
vizsgalata nélkul, a Bank vagy barmely mas fél dltal tamasztott kifogds vagy vita ellenére fizetést teljesitink az Onok
javara legfeljebb 5.496.060,-Ft, azaz Otmillié-négyszazkilencvenhatezer-hatvan |  ésszeghatdrig, amely Osszeget
csokkentenek az dltalunk jelen bankgarancia nyilatkozat alapjan teljesitett kifizetések.

A Bank a jelen bankgarancia nyilatkozat alapjan az Ondk dltal cégszeriien aldirt igénybejelentésre teljesit. Az aldirds
igazoldsa céljabol a Bank eredeti vagy kozjegyz4 dltal hitelesitett aldirdsi cimpéldanyt és hatdlyos cégkivonatot vagy mads
a képviseleti jogosultsag igazolasara alkalmas teljes bizonyité ereji maganokiratot vagy kozjegyzdi okiratot fogad el. Az
igénybejelentés az Onok szamlavezetd hitelintézetén keresztil is benyjthaté akként, hogy ezen szamlavezetd hitelintézet
a Bank felé autentikus SWIFT-értesitéssel igozoljo, hogy az igénybejelentés szabalyszerlien - hozza, mint az Onok

szamlavezetd hitelintézetéhez cégjegyzésre jogosult képviseldként bejelentett személylek) alairdsaval megegyezé médon -
kerdlt alairdsra.

A jelen bankgarancia hatdlybalépésének feltétele a fent hivatkozott szerzddés aldirasa, amelyrdl a Megbizo vagy a
Kedvezményezett a szerzédés aldirdsdt koveté napon irdsbeli értesitést kild a Bank részére és a bankgarancia akkor
veszti hatdlyat, amikor a jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példanyali) hozzank visszakerUlinek), de enélkiil is 2012.
év majus hé 31. napjan, a Bank hivatalos uzletzdrasanak idépontjaban. Ezen idéponton tal beérkezett igénybejelentésre a
Bank fizetést nem teljesit, fiiggetlenil attél, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példanyalil Ondknél maradinak). A
szabalyszerii igénybejelentés tovdbbi feltétele, hogy az igénybejelentéshez kapcsolddd, a fenti 3. pontban megjeldit
valamennyi dokumentum vagy szamlavezeté hitelintézeti igazolas a jelen bankgarancia nyilatkozat végsé lejarataig a
Bankhoz megérkezzen Jelen bankgarancia nyilatkozat hatdlyat veszti abban az esetben is, ha Onok egy cégszerdien aldirt
eredeti peldanyd lemondoé nyilatkozatot juttatnak el hozzank, melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban
vallalt kotelezettségek aldl visszavonhatatlanul és feltétel nélkil mentesitik.

A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb tavkdzlési eszkoz utjan, illetve a nem a Bank cimére (Budapest Bank Nyrt ;
.Okmanyos miveletek"; 1138 Budapest, Vaci ut 193 ) érkezé igénybejelentést nem fogadia el.

A Bank igenybejelentésiikre atutalassal teljesit, az Ondk dltal az igénybejelentésben megjeldlt bankszamldara,
A jelen bankgarancia nyilatkozat el6zetes irasbeli hozzdjarulasunk nélkil nem engedményezhet6 és at nem ruhazhato.
A jelen bankgarancia nyilatkozat alapjan keletkez6 valamennyi jogra és kételezettségre a magyar jog az iranyadd.

A jelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példanyban késziilt.

Kelt: Debrecen 2012. év februdar ho 08. napjan,

BUDAPEST BANK Nyrt.

- Budapest Bank Nyrt.(—j\ ’
‘ oy > T
Aldirdsz\k%— /f EL}' Algirgs—__ L
ati Sandorné

Név:Szo Név: Egyed Mihaly

Beosztas: VUK vezetd Beosztas: senior Ukm




Kincstari iigyfél iktatoszama: 0002

Felhatalmazo levél
Tisztelt
MAGYAR ALLAMKINCSTAR HAJDU-BIHAR MEGYEI IGAZGATOSAGA

4026 DEBRECEN, HATVAN U. 15.

Alulirott megbizom/megbizzuk Onoket az alabbi megjelolt fizetési szamlank terhére az alabb megnevezett
kedvezményezett altal benydjtott beszedési megbizas(ok) teljesitésére a kdvetkezokben foglalt feltételekkel:

Fizeto fél szamlatulajdonos megnevezése: Tiszantali Viziigyi lgazgatosag
Felhatalmazassal érintett fizetési szamlajanak 10034002-01712089-00000000
pénzforgalmi jelzoszama: KTK: 210

AHT: 036090
Kedvezményezett neve: DH-SZERVIZ Kft.

Kedvezményezett fizetési szamlajanak pénzforgalmi | 10103434-01975000-01003000
jelzoszama:

A felhatalmazis idotartama 2012, év 02. h6 10. naptol 2012 .év 07. hé 28. napig’,
visszavonasig*.

a) a beszedési megbizishoz okiratot nem kell csatolni.*
b) a beszedési meghizashoz a kivetkezo okirato(ka)t kell csatolni*:

az okiratok megnevezése:

Tovabbi feltételek*:
a) nem keriilnek meghatarozasra

b) beszedési megbizasonkénti felsé értékhatar a teljesités pénznemétdl fiiggben:

....................... devizanem ISO kodja*
c) benyujtasi gyakorisdg:................. (pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiiny esetén a sorba allitas idétartama legfeljebb 35 nap

e) a felhatalmazas csak a Kedvezményezett irasbeli hozzdjarulasaval vonhato vissza

| Datum: Debrecen, 2012.02.10.

A felhatalmazas kincstari nyilvantartasi szama:

2012 -92- 10

o

*a nem kivant rész térlenda




