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MEGBIizAS| SZERZODES

FIDIC Mérnoki és miiszaki ellenéri feladatok ellatasa a ,,Berettyo
védtoltések fejlesztése a Kis-sarréti és a Berettyoujfalui artéri
Oblozetekben” cimii, KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosité szamu
Projekt keretén beliil tovabbi védtoltés fejlesztési, kivitelezési feladatok
ellatasara” targyu projekthez kapcsolédéan

jott letre egyrészrél a

Tiszantuli Viziigyi lgazgatdsag

Cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Képviseli: Bara Sandor igazgatd
Szamlaszama: 10034002-01712089-00000000
Adoszama: 15308452-2-09

mint megbizd (a tovabbiakban: ,Megbizd”)

masrészrol a

Féber Nemzetkozi Ingatlanfejleszté és Mérnoki

Zartkoriien Miik6doé Részvénytarsasag

Cim: 1138 Budapest, Vaci Gt 140.
Képviseli: Kovacs Akos
Szamlaszama: 10200940-22017547-00000000
Addszama: 12037984-2-41
Cégjegyzék szama: 01-10-042812

mint megbizott (a tovabbiakban: ,Megbizott”)

kdz6tt az alulirott napon és helyen a kdvetkezé feltételek mellett:
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KULONOS SZERZODESI FELTETELEK

Preambulum

A Megbizé kézbeszerzési eljarasok utjan szerzédeést kivan kotni az alabbi projektre:

FIDIC Mérndki és miiszaki ellenéri feladatok ellatasa a ,Berettyd védtoltések fejlesztése a
Kis-sarréti és a Berettyoujfalui artéri 6blozetekben” cimd, KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001
azonosité szamu Projekt keretén belill tovabbi védtoltes fejlesztési, kivitelezési feladatok
ellatasara” targyu projekthez kapcsolédoan

(a tovabbiakban: ,Projekt”).

A szerz6d6 felek a Szerzédést a Projekt megvalositasa céljabdl a kdzbeszerzésekrél sz6l6
2011. évi CVII. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.") rendelkezései szerint lefolytatott
kézbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A Szerz6dés a Megbizé
mint ajanlatkérd és a Megbizott mint nyertes ajanlattevd kozott jott |étre.

A Szerz6dés targya

A Szerzédés targya FIDIC mérndki és miszaki ellendri feladatok ellatasa a Projekt
épitési munkainak koordinalasara. A Megbizott altal végzendd feladatok pontos korét
és meghatarozasat a 3. sz. mellékletként csatolt Feladat leiras tartalmazza.

A Szerzddés strukturaja

A Megbizott feladatait a Kulonds szerzédési feltételek és az alabbi mellékletei szerint
kételes teljesiteni. A Kiildnds szerzédési feltételekben nem szabalyozott kérdésekben
az Altalanos szerzédési feltételek, a Feladat leiras, az ekként sem szabalyozott
kérdésekben a Szerzédés tovabbi mellékletei, illetve a Ptk. (a Polgari Térvénykonyvrdl
sz6l6 2013. évi V. torvény) és a Kbt. (a kézbeszerzésekrél szold 2011. évi CVIII.
térvény) rendelkezései az iranyadok. A dokumentumok egymast kiegészitik és
kolcsénésen magyarazzak, de kétértelmiiség, eltérések és vita esetén a Kilénos
Szerzédési Feltételek, valamint a szamozasat tekintve elébb allé mellékletben foglaltak
az iranyadok.

Mellékletek:

_sz. melléklet: Altalanos szerzddési feltételek

. sz. melléklet: Kiegészitd tajékoztatas

. sz. melléklet: Feladat leiras

sz. melléklet: Utmutato a valtoztatasok, vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és az
épitési szerz6dés modositasahoz

. sz. melléklet: Ajanlati nyilatkozat

_sz. melléklet: Felelésségbiztositas igazolasa

. sz. melléklet; Atlathatosagi nyilatkozat
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A Megbizott tevékenységének a kezdete

A szerzédés azon a napon lép hatalyba, amikor Megbizé a KEOP-2.1.1/2F/09-2011-
0001 azonosité szamu palyazataval 8sszefliggésben a benyujtott tamogatas raemelési
kérelemének Kormany altali jovahagyasat kovetéen a Tamogatasi Szerzbdeés
modositasat a Tamogaté jovahagyta és alairta, és ezen tenyrdl Megbizottat
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tajékoztatta. Amennyiben a tamogatasi dsszegre iranyulé raemelési kérelem nem kerl
jovahagyasra, vagy alacsonyabb oésszegben keril megitélesre és ennek alapjan
alacsonyabb fedezeti dsszegben kerll megkétésre az erre vonatkozo Tamogatasi
Szerzédés modositas, Ugy a jelen szerzédés nem lép hatalyba, azonban ezzel
osszefliggésben Megbizé fenntartia magénak azt a jogot, hogy amennyiben a
tamogatasi 6sszeg raemelés helyett mas forrasbol rendelkezni fog fedezettel, vagy a
tamogatasi osszeg raemelés mellett kiegészitd forréssal rendelkezni fog a szerzédes
telies hianyzé fedezetének dsszegével, ugy kilén erre vonatkozé dontése mellett a
szerzbdést hatalyba |éptesse

A Megbizott munkajat a szerzédés hatalyba lépését koveid elsé napon kételes
megkezdeni.

A Megbizott tevékenységének idGtartama

Szerz6dé felek megéllapodnak, hogy a Megbizottnak a Szerzédésben meghatarozott
tevékenységét a lll. pontban megjeldlt idéponttdl kezdédéen 2015.09.30. napjaig kell
teliesitenie, de legalabb, ill. legkésébb a Megbizd és a Projekt épitési munkait
megvalésitd  vallalkozo(k) koézétti  vallalkozasi szerzédésben régzitett jotallasi
kételezettség idétartamanak lejartaig kételes ellatni, mely a teljesités idépontjatol
szamitott 12 hénap.

Megbizé felhivia Megbizott figyelmét arra, hogy a projekitel kapcsolatban
eléfordulhatnak idébeli csuszasok, késedelmek, vagy esetleges elételjesites, de ezen
események okan koltségnévekedés nem szamolhato el.

Megbizasi dij, fizetési feltételek

A megbizasi dij: 7.200.000 Forint + AFA, azaz hétmillié-kett6szazezer Forint +
altalanos forgalmi ad6. A tamogatas mértéke a projekt elszamolhato 6sszkdltségének
100%-a. A szerzédést a Koérnyezet és Energia Operativ Program (KEOP) keretén
beliil az Europai Unié és a Magyar Allami kéltségvetés egyiittesen finanszirozza.

A megbizasi dij tartalmaz minden, a Megbizott tevékenységével és szerzédésszerl
teljesitésével 6sszefiiggb, azzal jaré koltséget, jarulékot és dijat (ideértve tobbek
kdzott az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran létrehozott mii(vek) tekintetében
fizetend6 felhasznalasi dijat is).

A Megbizott felé térténd kifizetések forintban kerilnek atutalasra a Megbizott
10200940-22017547-00000000 szamu bankszamlajara.

Megbizottnak a szerzédés teljesitése alatt egy résszamla és egy végszamla
benyujtasara van lehetésége. A részszamla benyuijtasara az épités beruhazas 50%-
os késziiltségének elérésekor van lehetéség, a Mérnék szerzidés ,Ajanlati Ar"-anak
(megbizasi dij) 50%-nak megfeleld 6sszegrol.
A végszamla a sikeres miszaki atadas-atvétel és a feladat leirdsaban elGirt
zarojelentés elkészitését kdvetden allithato ki.

A szerzidésszer(i és a jogszabalyoknak megfeleld teljesités esetén Megbizott a
szerz6dése alapjan meghatarozott tsszegben a teljesitésérdl szamlat allithat ki. A
szamlak és mellékletei Ajanlatkéréként szerz6d6 fél altali kézhezvételének napjatol
szamitott 30 napon beliil atutalassal keriiinek kiegyenlitésre szallitéi finanszirozassal,
figyelemmel a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésekre: Kbt. 130.§, Ptk. 6:130 §,
4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet, és az adézas rendjérdl szol6 2003. évi XClI. térvény
36/A. §.
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A szolgaltatdsok AFA tartalméra vonatkozoan a felek a hatalyos addjogszabalyok
szerint jarnak el.

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Megbizott nem fizet, illetve szamol el a
szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Megbizott adokételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja szerint Megbizott a Szerzédés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbizé szamara megismerhet6ve
teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrél a Megbizét haladéktalanul
értesiti.

A Szerzédés megerdsitése

Megbizottnak rendelkeznie kell érvényes a szerzédés targyat képezd tevékenységre
vonatkoz6 szakmai felelésségbiztositassal (minimum 8.000.000 HUF/év és minimum
4.000.000 HUF/karesemény), és az ezzel kapcsolatos kétvényt/szerzodést a
szerz6dés mellékleteként csatolni kell. Megbizott koteles a felelésségbiztositast a
megbizasi jogviszony teljes idétartamara fenntartani.

Az eléirt feleldsségbiztositas megsziinése vagy bemutatasanak megtagadasa azonnali
hataly( felmondasi ok.

A Megbizottat a jelen Szerz6désben és a feladat leirasban meghatarozott barmely
koételezettségének, feladatanak — Megbizottnak felréhaté okbdl torténd - késedelmes
teliesitése esetén a késedelem minden napja utan jelen szerzédes 5.1. pontjaban
rogzitett nettd Megbizasi dij 0,5 %-nak megfelelé6 meérieki kesedelmi kotber fizetendd
naponta. A késedelmi kotbér fizetési kotelezettség Osszegének felsd hatara jelen
szerzédés 5.1. pontjaban rogzitett netté Megbizasi dij 10 %-a.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a)
pontja alapjan a Megbizott jogosult a szerzédés elszamolhato Osszege 30%-anak
megfelelé mértéki szallitéi elbleg igénylésére.

Megbizott kételes szallitdi eléleg igénylése esetén a 4/2011. (1.28) Korm. rendelet 57/A
§ (3) bekezdése alapjan a szerzédés elszamolhato 6sszegének 10%-a és az igényelt
szallitoi eléleg kilonbozetére juté tdmogatas oGsszegének megfelelé mertékd, a
Kormany eurdpai uniés forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyitd hatosagi
feladatok ellatasara kijelolt tagja javara szolo elbleg visszafizetési biztositékot nydjtani.

Az elbleg-visszafizetési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajanlattevéként szerzddo fél valasztasa szerint teljesitheté barmelyik a 4/2011 (1.28.)
Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglalt biztositéki formaban (a gazdasagi
tarsasdg vagy nonprofit szervezet szallitd6 cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségvisel6jének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosanak, vagy egyittesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy
garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti
allami kezesség is elfogadhatoé a szallitoi eléleg biztositékaként) vagy a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjaban meghatarozott formaban, illetve moédon (6vadékként az eldirt
pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerzédoé fél fizetési szamlajara térténd
befizetésével (atutalasaval), bank vagy biztositd altal vallalt garancia vagy banki
készfizetdé kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -
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készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel). Eldleg lehivasara a
szerzddés hatalyba lépésétdl van lehetdség.

Az eléleg visszafizetése a Megbizott minden egyes benyujtott szamlajabdl a felvett
eléleg %-aval megegyezd % mértékli Osszeg levonasaval keril elszamolasra,
mindaddig, amig az elbleg visszafizetésre nem kerdil.

Megbizott egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzédésben foglalt &sszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.

A szallitoi eléleget a Megbizott — az elélegbekéré okirat benytijtasaval — kozvetlendl a
KSZ-t6l igényelheti a Kedvezményezett (Megbizo) egyidejli értesitése mellett. A
Kedvezményezett (Megbizo) az értesitéstél szamitott 5 napon belil jelezheti a szallitoi
eldleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hianyaban a szallitoi elSleg-
igénylést a Kedvezményezett (Megbizo) részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

Az iranyitd hatésag a szallitoi elbleg kifizetését fuggetlen, az iranyitd hatosag altal
megbizott miiszaki ellenér ellenérzéséhez kotheti.

A Kedvezményezett (Megbiz6) kételes a Megbizott altal megkiildott eléleg-szamlat
annak beérkezését kovetd 5 napon bellil zaradékolni és a KSZ részére idbkozi
kifizetési igénylés keretében megkildeni.

Megbizott koteles a részére folyositott szallitoi eléleg 6sszegét a szerzédés céljaval s
tartalmaval &sszhangban felhasznalni. Megbizott tudomasul veszi, hogy a KSZ a
szallitéi eldleg felhasznalast jogosult ellenérizni, és annak kapcsan - ideértve
Megbizott szerzﬁdesszegesenek eseteit is — fenntartia maganak a jogot a szallitoi
elélegnek a szerz6dés céljaval és tartaimaval nem ésszeegyeztethetd modon tortend
felhasznalasa vagy hasznositasa esetén a szallitoi eléleg visszakovetelésére, valamint
annak visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara.

Ertesitések

A feleknek a Szerzédés szerint egymashoz intézendd kozléseiket az alabbi személyek
részére, az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

A Megbizott részére:

Szervezet: Féber Nemzetkozi Ingatlanfejleszté és Mérnoki
Zartkorien Miikodé Részvénytarsasag

Cimzett: Veres Laszlo

Cim: 1138 Budapest, Vaci ut 140.

Telefonszam: +36 1/ 341-5500; mobil : +36 30/ 910-4979

Fax: +36 1/ 341-5505

A Megbizé részére:

Szervezet: Tiszantuli Vizlgyi lgazgatésag

Cimzett: Sandor Attila

Cim:

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.



Telefonszam: +36 52/ 410-677

Fax:
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+36 52/ 316-662

Egyéb szerzédéses feltételek

A Megbizott tevékenységét FIDIC ,Epitési Munkak Szerzédéses Feltételei Megbizo
altal Megtervezett Magas- és Mélyépitési Munkakhoz” dokumentumaban rogzitett
eléirasok szerint végzi. A Megbizott a Valtoztatasokra vonatkozé FIDIC 13.1, 13.2 és
13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozoi kovetelésékkel kapcsolatos FIDIC 20.1 Alcikkely
szerinti jovahagyasi jogkéreit a Megbiz6 és a KEOP Kbézrem(ikédé Szervezet
jovahagyasaval gyakorolhatia a Szerzédés mellékletét képezd Utmutaté a
Véltoztatasok, Vallalkozdi kdvetelésekhez és az épitési szerz6dés modositasahoz
szerint.

A Megbizott teljes kér( felelésséggel tartozik a kdzOsségi tamogatas vagy a
tarsfinanszirozoi tamogatas tekintetében a Megbizé valamennyi visszafizetési
kételezettsége vonatkozasaban, amennyiben az a Megbizottnak felrohaté barmely
okbol kévetkezik be.

Tovabba a szerzédés teljesitése soran az alabbi feltételnek is teljestilnie kell:

Megbizott az esélyegyenléségi és fenntarthatésagi véllalasokban foglaltakat koteles a
projekt teljes idétartama alatt betartani. A projekt teljes idétartama alatt valamennyi
esélyegyenléségi és fenntarthatosagi vallalasokban foglaltaknak teljesiilnie kell.

Esélyegyenléségi és fenntarthatdsagi véllalasok és azok kotelezd igazolasi maodja:

Kornyezettudatos rendezvény-korilmeények alkalmazasa: (egyeztetések,
megbeszélések soran a meghivokat elektronikus dton kell terjeszteni).

Igazolas: felelés vezetd nyilatkozata.

Esélytudatos kommunikaci6 alkalmazasa: (a nyilvanos eseményeken és
kommunikacidban az esélytudatossagot igyekezni kell kifejezni, szegregacio
kézvetitése, csoportokra vonatkozo meglévé elbitéletek ndvelése nem megengedett)

Igazolas: felelds vezetd nyilatkozata.

Az esélyegyenléséggel és fenntarthatésaggal kapcsolatos teljesitésrél az adott
teljesitett esélyegyenléségi és fenntarthatosagi vallalasi elem teljesitését kovetd
legfeljebb 8 napon beliil kbteles beszamolni Megbizott a Megbizonak, a teljesitésral,
a teljesitést igazoldé dokumentum atadasaval.

Ezen feltételeket legkésébb a miszaki atadas-atvétel idépontjaig telies korien,
hianytalanul teljesitenie kell Megbizottnak.

Szerzé6dé felek magukra nézve kotelezének fogadjék el, hogy a Kbt és az
allamhaztartasrdl szolé 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellenérzd
szervezetek feladat- és hataskoriknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és
az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, és
hogy részilkre a jogszabdly szerinti informacié megadasa uzleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megbizott a szerzédés alairasaval nyilatkozza
hogy a nemzeti vagyonrél szélé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjaban foglaltak szerint atlathato szervezeteknek minésiil, és egyben vallalja, hogy
ezen korilményben beallt barmilyen valtozasrol haladéktalanul értesiti a Megbizot.



8.5. A teljesitési segéd foglalkoztatasaval kapcsolatban a Kbt. 128.§ (2)-(5)
bekezdésében foglaltakat be kell tartani.

8.6. Amennyiben Megbizott kiilféldi adéilletéségt, koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar
adéhatdsag kdzvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az
orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkul. (Kbt. 125. § (7) bekezdése)

8.7. A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan Megbizo jogosult és egyben kételes a szerzodest
felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a) a Megbizott gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot

meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltetel.

b) Megbizott kézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjaban
meghatéarozott valamely feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Megbizott a szerz6dés megsziinése elott

teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult. (Kbt. 125. § (6)

bekezdése)

8.8. Szerz6dé felek magukra nézve kotelezéen fogadjak el, hogy a kéltségvetesi
pénzeszkdzdk felhasznalasanak ellenérzésérdl szolo 2190/2002. (VI. 21.) Korm.
hatarozat alapjan az Allami Szamvevészék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal
jogosult ellenérizni a rendelkezésiikre bocsatott koltségvetési pénzeszk6zok
szerzbdésszer( felhasznalasat. Megbizott a szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy
2011. évi CXCVI. térvény. 3.§ (1). bek. 1. pontjdban meghatéarozott atlathato
szervezetnek minésil. Megbizott ezen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrol
haladéktalanul kételes Megbizot tajékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan
kotott visszterhes szerzédést a Megbizd felmondja vagy - ha a szerzdés
teljesitésére még nem kerlilt sor — a szerzédéstdl elall. (A 2011. évi. CXCV. térvény
36.§ (6) bekezdés és annak végrehajtasat szabalyozd 368/2011. (XI1.31.) Korm.
rendelet 50.§ (1) bekezdés(1a) pontja alapjan.)

IX. Szerzédési példanyok

A Szerzédés 6 példanyban készllt, amelybél 3 példany a Megbizét, 2 példany a
Megbizottat, 1 példany a Kézremiikodé Szervezetet illeti.

Debrecen, 2015. junius .. {2 .
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

21.

PREAMBULUM

Meghatarozasok és értelmezés

A Szerzédésre a kvetkezé meghatarozasok vonatkoznak:
Kbt.: a kézbeszerzésekrél sz616 2011. evi CVIII. térvény.

Kozrem(ik6ds: a Megbizottnak a jelen Szerzédés mellékletét képezd szakértGi listaban és
ajanlattételi nyilatkozatban megjel6lt képvisel6i, alkalmazottai, megbizottai, alvallalkoz6i.

Megbizoé: a Kilénos szerzédési feltételekben ekként meghatarozott szemely.

Pénziigyi litemterv: az az (temterv, amely a Vallalkozasi dijat a Szolgaltatasok egyes fazisaira
figyelemmel dijtételekre bontja.

Projekt: a Kiilénds szerzédési feltételek preambulumaban ekként meghatarozott beruhazas.
Szerzédés: a Kiilbnds szerzddési feltételek és annak valamennyi melléklete.

Szolgaltatasok: a Megbizott altal a Szerzédés alapjan és arra tekintettel teljesitendd feladatok,
valamint a Megbizott altal a Szerzédés alapjan nyuijtott, valamint kézvetlendl vagy kozvetett
modon keletkezett valamennyi szolgaltatas.

Teljesitési id6szak: a Megbizott altal a Szerzédéssel vallalt Szolgaltatasok elvégzésének
periédusa.

Megbizott: a Kilénds szerzédési feltételekben ekként meghatarozott, a Szolgaltatasok
teliesitésére kételes fél.

Megbizasi dij: a Kildnos szerzddési feltételek V. pontjaban ilyenkent megjeldlt 6sszeg.

A szovegdsszefiiggés figgvényében az egyes szam magaban foglalja a tébbes szamot is, és
forditva.

Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, egyéni cégek, tovabba egyéb
jogképes szervezetek, gazdalkodd szervezetek is értenddk.

Ha a Szerzédést egynél tobb nyelven is alairjak, akkor a kiilénbézé nyelven alairt valtozatok
kozotti ellentmondas esetén a magyar nyelvii valtozat az iranyado. A Megbizott és a Megbizé
kozotti irasbeli kommunikacié nyelve — amennyiben a jelen Szerzédés maskent nem
rendelkezik — a magyar.

A Szerzddés fejezetcimei és cimei csak a kénnyebb eligazodést szolgaljak; a Szerzédeés
értelmezésénél figyelmen kivil hagyandok.

Amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik, nap alatt naptari nap értendo.
Ertesitések és irasbeli kdzlések

A Megbizoval térténd kommunikacidban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat kell elényben részesiteni. A szerzddés teljesitése soran a dokumentalas
elektronikus adathordozdokon térténik, és csak a felek altal elfogadott utolsé verziok kertinek
kinyomtatasra, amelyet személyesen vagy postén kell eljuttatni a felek Kalénos szerzbdeési



feltételekben meghatarozott cimére. Amennyiben a felek egymasnak faxszamot is megadtak,
ezen kommunikéaciés eszkdz is igénybe vehetd. A tértivevényes ajanlott levél a feladasa utani
otédik napon akkor is atvettnek minésil, ha a masik fél, barmely okbdl is, nem veszi azt at.
Valamennyi irasos kommunikacioban fel kell tiintetni a Szerzédés fedélapon szerepld
elnevezését és szamat.

2.2. Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacio
megkuldésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé utolso
napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak.

2.3. A napokban megadott hataridék elsé napja az a nap, amely a hataridd szamitaséra okot ado
esemeény napjat kdveti. Amennyiben a hataridé utolsé napja nem magyarorszagi munkanap, a
hataridé az azt kdvetd elsé magyarorszagi munkanapon jar le.

24, Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint elbirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast indokolt késedelem nélkiil irasba kell foglalni.

2.5. A szbbeli kdzléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkil irasban meg kell erésiteni.

A MEGBIzO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

3. Altalanos jogok és kotelezettségek
A Megbizé a Projekt megvalésitdsa sordn a szikséges allasfoglalasokat és déntéseket

megadja és részt vehet a Megbizott altal kezdeményezett eljarasokon és egyeztetéseken. Ezen
tilmendéen rendszeresen és folyamatosan ellenérizheti a Szolgaltatasok teljesitését.

4. Tajekoztatas

4.1. A Megbizonak megfeleld idében at kell adnia a Megbizott részére a Szerzédés teljesitéséhez
szlkséges és rendelkezésére allo informacidkat ésfvagy dokumentaciot. A Megbizott kbteles
az igy kapott dokumentumokat a Szerz6dés megszlinésekor visszaadni a Megbizonak.

4.2 A Megbizénak lehetéség szerint egyltt kell mikédnie a Megbizottal a Szerzddés
teljesitéséhez szikséges olyan informaciok megszerzésében, amelyeket az utébbi indokoltan
kérhet téle.

5. Megbizé egyiittmiikodési kitelezettsége

5.1. A Megbizd a Szerzddés teljesitése érdekében egylttmiikédik a Megbizottal.

A MEGBIZOTT JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6. Altalanos kotelezettségek

6.1. A Megbizottnak szakcégtdl elvarhat6, fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint kell teljesitenie a Szolgaltatasokat.

A Megbizott kételes minden, szakcégtdl altalaban elvarhato intézkedést megtenni a Projekt
hataridére térténd, miiszakilag kifogastalan és koéltségeiben leggazdaségosabb megvalositasa
érdekében.

-
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6.2.

6.3.

7

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A Megbizottnak be kell tartania a Megbizo altal adott utasitasokat. Ha a Megbizott megitélése
szerint az adott utasitas tullépi a Szerzédés kereteit vagy a Megbizo szakszerltlen vagy
jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egyéb fenntartasa van, akkor az adott utasitas
kézhezvételétél szamitott 8 napon belill értesitenie kell a Megbizot, feltarva az adott
utasitdssal szembeni fenntartasait. Amennyiben a Megbizé az utasitast a Megbizott
értesitésében foglaltak ellenére megerésiti, a Megbizott — jogszabalyi kivételektdl eltekintve -
koteles az adott utasitast végrehaijtani.

Ha a Szolgaltatasokat vallalkozoként tébb kilénbozo, 6nallé személy latja el, azok feleléssege
a Szerzédés teljesitéséért egyetemleges. A jelen Szerzédés értelmében a képviseletikre
jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kételezettséget vallalni valamennyi, a
Megbizotti oldalon all6 személy kepviseletében.

Magatartasi szabalyok

A Megbizottnak mindenkor lojalisan, mint a Megbizé megbizhaté tanacsaddja, szakmaja etikai
és egyéb szabalyai szerint, megfelelé diszkréciot tanusitva kell eljarnia. A Megbizé nevében
kotelezettséget annak eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkil nem vallalhat.

A Megbizott és valamennyi Kozremlkoddje titoktartasi kotelezettséggel tartozik a
Szerzédéssel kapcsolatban tudomaséara jutott valamennyi informacié, megoldas, adat és
dokumentum vonatkozasaban a Szerzbdés idbtartama alatt és annak teljesitése utan.
Amennyiben a Megbiz6 nem adja elézetes irasbeli hozzajarulasat, - jogszabalyban eldirt
kotelezettség kivételével - sem a Megbizott, sem Kozremikoédéi nem kozdlhetnek a
Szerzédéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti informaciot harmadik szemeéllyel ill. nem
hozhatjak azokat nyilvanossagra. A Megbizott és Kozrem(ikoddje a Szerzédes keretein kivill
nem hasznalhatja fel a Szerzédés teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat, terveket, az
elvégzett tesztek és kutatasok eredményeit.

Osszeférhetetlenség

A Megbizott és Kézremiikédéje olyan tevékenység ellatasat nem vallalhatja, amely sértheti
vagy veszélyeztetheti a Megbizoval szembeni kotelezettségei teljesitését. E rendelkezés
megsértése esetén a Megbizd jogosult a Szerzédést - a Megbizottal szembeni kartéritési
kételezettség nélkiil — azonnali hatallyal felmondani.

A Megbizottnak minden szilkséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadalyozza vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Megbizott vagy Kézremikodéi részérdl a Szerzédés objektiv és partatian
teljesitését. Ennek keretében a Megbizott — a jelen Szerzédésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt
egyéb rendelkezések betartasaval - kartalanitasi igény nélkil koteles dsszeférhetetlenné valt
Kézremiikoddjét haladéktalanul kicserélni. A Szerzédés id6tartama alatt barmilyen
osszeférhetetlenségi kérilmény felmeriilése esetén haladéktalanul értesiteni kell a Megbizot.

A Megbizé megvizsgalhatja, hogy az Gsszeférhetetlenség elharitasara tett intezkedések
megfeleléek-e, és elbirhatja tovabbi intézkedések megtételet.

Amennyiben a Megbizott az 6sszeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
szinteti meg, a Megbizd jogosult a Szerzédést - a Megbizottal szembeni kartéritesi
kotelezettség nélkil — azonnali hatallyal felmondani.

A Megbizott és Kézremiikoddje a Projekttel kapcsolatban csak a Szerz6dés keretein belil
mikédhet kézre. A Szerzédés hatélya alatt a Megbizott és Kézrem(ikédéi nem végezhetnek
olyan (zleti gazdasagi tevékenységet, amely soran kézés érdekkapcsolatba keriiinek a
Projekt kivitelezésében, megvalositasaban koézremiikodé vallalkozokkal, szallitokkal vagy
azok barmelyik alvallalkozdjaval, egyéb kézremiikddojével. Amennyiben a Megbizott vagy
Kézremiikodsi a vallalkozoi, szallitei ajanlat Megbizd részére torténd benydjtasakor, a
Szerzédés vagy a vallalkozasi, szallitdsi szerzOdések aléirasakor az elébbiekkel Uzleti
kapcsolatban allnanak, azt kételesek irdsban a Megbizonak bejelenteni és a Megbizo
kérésére azt haladéktalanul megszintetni. Megbizott sem a vallalkozétdl, szallitotol, sem az



alvallalkozoktol vagy egyéb kézremiikédéktsl semmifajta elényt, szolgaltatast nem fogadhat
el, s ezen rendelkezéseket kételes a Kézreml(ikéddivel is betartatni. A jelen pontban foglaltak
megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, amelyre tekintettel a Megbiz6 jogosult a
Szerzédést a Megbizottal szembeni kartéritési kotelezettség nélkil azonnali hatallyal
felmondani.

9. Informacionytujtas

9.1. A Megbizd kérésére a Megbizott kételes haladéktalanul informaciokat adni a
Szolgaltatasokrél. A Megbizott a Szolgaltatasokkal kapcsolatos fontosabb eseményekrdl,
nehézségekrdl — a rendszeres irdsos jelentésein tilmenden is — folyamatosan téjékoztatja a
Megbizét. A Megbizé barmilyen informaciot bekérhet a Megbizottal, és jogosult azokat
ellendrizni.

9.2. A Megbizott a Megbizé igényének megfeleld hataridében adatokat szolgaltat, illetve részt vesz
a Projekttel osszefliggésben a Megbizd altal készitendd jelentések, tajeékoztatok
Gsszeallitasaban.

9.3. A Megbizott a Szolgaltatasok teljesitésekor kételes a Projektre és a Szolgaltatasra vonatkozo
valamennyi tervet, iratot, dokumentaciot, stb. jegyzék szerint atadni a Megbizonak.

10. Koézrem(ikoddk és felszerelések

10.1. A Megbizottnak biztositania kell Kézrem(ik6déi szamara azon eszkozoket és felszereléseket,
amelyek leginkabb eldsegitik a Szolgaltatasok hatékony teljesitését.

11. A Kézremiikéd6k megvaltoztatasa

11.1. A Megbizott csak a Megbiz6 elézetes irasbeli jovahagyaséval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a Szolgaltatasok kérében eljaré Kozrem(kadéit. E rendelkezés megsertése
stlyos szerzédésszegésnek mindsiil és a Megbizénak, a Megbizottal szembeni kartéritési
kotelezettség nélkil, a Szerzédés azonnali felmondasara ad okot.

11.2. Amennyiben a Megbizé megitélése szerint valamely Koézremikédé a Szolgaltatasok
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kételezettségének nem tesz eleget, akkor
is, ha cselekménye vagy mulasztasa a Szerz6dés megszegésének kodrében meég nem
értékelhetd, tovabba, ha kivalasztdsa nem a Szerzédés rendelkezései szerint tértént, irasban,
indoklassal kérheti a Megbizottol a Kézremilkédd levaltasat. A Megbizott haladéktalanul
koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejlileg kételes gondoskodni a levaltott Kézremiik6do
megfelelé potlasarol.

11.3. A Kdzrem(ikddé helyébe 1épé masik Kézremlikédének legalabb ugyanolyan képesitéssel és
gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a levaltott Ké&zremikéddnek kellett
rendelkeznie.

11.4. A Kozremiikédd levaltasaval és potlasaval kapcsolatban felmeriilt kéltségeket a Megbizottnak
kell viselni.

11.5. A Kdézremiikédd a Szolgaltatasok teljesitéséhez tovabbi Kézremiikédét nem vehet igénybe.
12. A Megbizott felel6ssége az igénybe vett Kézremiikoddokert
A Megbizott felelds Kézremiikddoi magatartasaért és cselekményeiért, mintha azok a Megbizott
magatartadsa vagy cselekedetei lettek volna. A Megbizonak valamely Koézremikodd

igénybevételéhez adott hozzajarulasa nem mentesiti a Megbizottat a Szerzédés szerinti
kotelezettségei és feleléssége aldl.




A SZERZODES TELJESITESE

13. Nyilvantartasok

13.1.

13.2.

13.3.

A Megbizottnak pontos és rendszeres nyilvantartasokat kell vezetnie a Szolgaltatasokkal
kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozasaban.

A Szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatos nyilvantartasokat a Szerzédés teljesitesetdl
szamitott 5 éven at (illetve amennyiben a hatalyos szamviteli térvény a nyilvantartas részet
képez6 valamely dokumentumra hosszabb megérzési kotelezettséget ir elé, a térvényben
megijeldlt idétartamon at) meg kell &rizni.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama
lejarataig a Megbizottnak lehetévé kell tenni a Megbizo, az Allami Szamvevészék, az Eurdpai
Szamvevészék és az Europai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelSlt belsd
ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. torveny szerinti
fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstar, a KEOP Iranyito Hatésag, a KEOP
Kozrem(kodd Szervezet, a Kifizeté Hatosag, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé szervezet térvényes vagy
meghatalmazott képviseléinek a Szolgéltatasokhoz kapcsolodo nyilvantartasok, szamlak, a
Szolgaltatasok megvalositasat igazolé okmanyok, bizonylatok helyszinen térténd ellendrzését
vagy kényvvizsgalatat, azokrol masolatok készitesét vagy rendelkezésre bocsatasat.

14. Kozbensd jelentések és zarojelentés

14.1.

14.2.

A Megbizottnak a Szerzédés teljesitése soran jelentéseket kell kesziteni. A jelentéseket olyan
formaban kell elkésziteni, ahogy azt a Megbizo kéri.

A Szerzédés Teliesitési idészakanak vége elétt a Megbizottnak zarojelentést kell
dsszedllitania. Amennyiben alkalmazhato, a zarojelentés melle kritikai tanuimanyt kell
mellékelni azokrdl a jelentds problémakrol, amelyek a Szolgaltatasok megvalésitasa soran
felmerultek.

15. A jelentések és egyéb dokumentumok jévahagyasa

15.1.

15.2.

15.3.

A Megbiz6 a Megbizott altal Gsszedllitott és elklildott jelentések és egyeb dokumentumok
jovahagyasaval igazolja azok Szerzédésnek valo megfeleléset.

A Megbizonak a kézhezvételtél szamitott 30 napon beldl értesitenie kell a Megbizottat a
részére kildétt dokumentumokat vagy jelentéseket érintd dontésérél. Elutasitas esetén
dontését indokolni koteles. A zarojelentés esetében a fenti hataridé 60 nap. Ha a Megbiz6
hataridén belil nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbizott
kérheti azok irasbeli elfogadasat. Ha a Megbizo az irasbeli kérés kézhezvételétél szamitott 45
napon belill sem tajékoztatja a Megbizottat észrevételérdl, a dokumentumokat és jelentéseket
elfogadottnak kell tekinteni.

Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbizé a Megbizott altal végrehajtando
modositasoktol figgden hagy jova, a Megbizo a kért modositasok végrehajtasara hataridét ir
eld.

16. A Szerzédés soran készitett jelentésekhez és dokumentumokhoz fiiz6d6 jogok

16.1.

Minden jelentés és dokumentum, igy példaul a térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok,
tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamaszto
nyilvantartasok, amelyeket a Megbizott a Szerzédés teljesitése soran allitott 6ssze, készitett
el vagy jutott a birtokdba, a Megbizd kizérélagos tulajdonat képezik. A Megbizottnak a
Szerzédés barmilyen okbdl valé megsziinésekor at kell adnia a fenti korbe tartoz6 minden
dokumentumot a Megbizé részére. A Megbizé a terveket és a tervek alapjan elkészilt



16.2.

16.3.

létesitményeket szabadon &talakittathatja és atépittetheti. A Megbiz6 elbzetes irasbeli
jovahagyasa nélkil a Megbizott a Szerzédés teljesitése soran dsszeallitott, készitett vagy
birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel a Szerzédés teljesitésétél eltérd célra.
Megbizott minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megillet6 jogdij és egyeb
igényeirél kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a felek a Megbizasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megbizott nem publikalhat cikkeket a Szolgaltatdsokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat
azokra harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatasok soran a Megbiz6 elézetes irasbeli
jovahagyasa nélkdil.

Megbizé a teljesités soran keletkezd, a szerzéi jogi védelem ala esé alkotason teriileti
korlatozas nélkili, hatarozatlan idejl, kizarolagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas (terv) atdolgozasara is. Ha Megbizo
barmely okbél a projektet nem valésitja meg, vagy részben valositja meg, akkor a szerzéi jogi
védelem ala esd alkotds felhasznalasanak jogéat koteles atruhazni a Tamogatora vagy az
altala megjel6lt személyre.

17. Fizetés

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

A dijfizetés esetén kévetendé eljarasrol a Kulonds szerzédési feltételek rendelkeznek.

A Megbizo fizetési kételezettsége teljesitettnek minésil azon a napon, amikor a Megbizo
szamlajat a bankja megterhelte. Amennyiben a Megbizd a kiszamlazott dsszeg barmely
részét vitatia és err6l a Megbizottat értesiti, a Megbizd tovabbi tajékoztatast vagy javitast
kérhet, amelynek a Megbizott 30 napon belill eleget kell, hogy tegyen. A fizetési hataridé az
(adott esetben Uj) szamla elfogadéséatdl ujrakezdédik.

A Megbizo a kifizetéseket Forintban teljesiti.

A végszamla kifizetése — amennyiben a Pénzigyi Utemterv eltéréen nem rendelkezik — a
Megbizottnak valamennyi Szolgaltatas teljesitésétél és a Szolgaltatasok befejezd ltemének
vagy utolso részének a Megbizd altali jévahagyasatol fligg. A végszamla kifizetését csak
azutan lehet teljesiteni, hogy a Megbizott benyuljtotta a zardjelentést és azt a Megbizd
elfogadta.

18. A Megbizott tartozasainak visszafizetése

18.1.

18.2.

18.3.

A Megbizott az eziranyl felszolitas kézhezvételétdl szamitott 8 napon belll kételes
visszafizetni azon ésszegeket, melyeket a Megbizotdl a neki a Szerzédés szerint jard 6sszeg
felett kapott.

Részletfizetés esetén a fizetés Gsszege eldszor a kéltségekre, azutan a kamatra, végil a
visszafizetendé 6sszegre szamolando el.

A Megbizd a Megbizottal szembeni kévetelését beszamithatja barmely, a Megbizottnak
fizetendd &sszegbe.

19. A Szerz6dés modositasai

19.1.

A szerzbédést a Felek cégjegyzésre jogosult torvényes szervezeti képviseldi csak irasban
moédosithatjak a Kbt. 132. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennallasa
esetén. Nem mindsil szerzédésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott
adataiban, igy klléndsen a székhelyében, képviseléiben, bankszamlaszamaban bekévetkezb
valtozas, tovabba a szerzédéskotés és teljesités soran eljaré szervezet és a kapcsolattartok
adataiban bekdvetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az
eset korlilményeitdl figgben — vagy elézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a véltozas
bekodvetkezését (bejegyzeset) kdvetd 10 napon belll kételes értesiteni.



19.2.

19.3.

19.4.

Ha a valtoztatds a Megbizott érdekkérében &ll6 okbol vagy szerzédésszegése miatt
sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi kéltséget a Megbizottnak kell viselnie.

A modositott Szerzédésre a Szerzédésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése
megfeleléen iranyado.

A Megbizott koteles irasban értesiteni a Megbizét a Kalénds szerzbdeési feltételekben

megadott kapcsolattartojanak ill. kapcsolattartoja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasardl.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

20. Szerzbdésszegés

20.1.

20.2.

20.3.

A fél szerzédésszegést kévet el, ha nem teljesiti a Szerzédés szerint kotelezettségeinek
barmelyikét.

A feleket teljes korii kartéritési feleloésség terheli a Szerz6des megszegéséeért.

Valamennyi olyan szerzédésszegés, amely esetében a Szerzddés felmondasra ad
lehetéséget, sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és viszont.

21. A Szerzddés felmondasa a Megbizé részérdl

21.1.

A Szerzédésben meghatarozott azonnali hatalyd felmondasi okok mellett a Megbizd a
Megbizotthoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerzédest ugyancsak azonnali hatallyal,
ha:

a) a Megbizott szerzédéses kotelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a Projekt
(hataridére térténd) megvalésulasat veszélyezteti;

b) a Megbizott a Megbiz6 altal megadott ésszerli hataridon beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerl kételezettségeinek tegyen eleget;

c) a Megbizott ismételt felszolitds ellenére vagy a Megbizé altal meghatarozott
hatariddig nem teljesiti a Megbizé altal adott utasitasokat;

d) a Megbizott fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul
vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevékenységét, beszlnteti kifizeteseit;

e) jogerés elmarasztald hatarozatot hoznak a Megbizott szakmai tevékenységét érint6
szabalysértés vagy blncselekmény miatt;

f) mas kozbeszerzési eljarasban a Megbizott hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzédéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g) a Megbizott nem biztositia az eléirt biztositast, vagy a biztositd tevékenysegi
engedélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné valt és a Megbizott haladéktalanul
nem kot Gjabb biztositast;

h) az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hataridé el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
Megbizott a munkat csak szamottevé késéssel vagy - a fogyatékosséag
kikiiszobolésére tizétt méltanyos hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja elvegezni.



21.2. A felmondasi nyilatkozat csak a hatalyosulasa idején folyamatban lévo fazis megkezdésének
idépontjara visszamendleg szinteti meg a Szerzédést.

22. A Szerzédés felmondasa a Megbizott részérdl

A Megbizott a Megbizé részére kuldétt nyilatkozattal felmondhatja a Szerz6dést, ha a
Megbizo irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Megbizé altal elfogadott teljesités utan
jaro osszegeket azok esedékessé valasatol szamitott 180 nap eltelte utan sem.

A felmondas a Megbiz6 altali kézhezvételtdl szamitott 90 nap elteltével valik hatalyossa.

23. Kartalanitas

23.1. A Megbizottnak kartalanitania és lehetéség szerint mentesiteni kell a Megbizot, annak
megbizottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben,
amely

a) a Megbizott tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered a Szolgaltatasok teljesitese
soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyeb
formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatésagi rendelkezések vagy harmadik
személyek jogai megsértésébdl szarmazik vagy

b) abbol szarmazik, hogy a Megbizott nem teljesitette kotelezetiségeit, feltéve, hogy a
Megbizé a Megbizottat értesiti az ilyen perekrdl, igényekrél, veszteségekrdl vagy
karokrol legkésébb 30 nappal azutan, hogy tudomast szerez ezekrol.

24. Teljesités lehetetlenné valasa

A teljesités lehetetlenné valasat a Ptk. X. cim XXV. Fejezet szabalyozza.

A VITAK RENDEZESE

25. A vitak rendezése; iranyadod jog

25.1. A Megbizonak és a Megbizottnak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békés uton
rendezzenek a Szerzddéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottiik felmerdl.

25.2. Ha vitas Ggy meriilt fel, a szerz8dé felek irdsban értesitik egymast a vitas ligyre vonatkoz6
véleményukrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél. Barmelyik fél kerheti,
hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld
kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem valaszol a megadott hataridén beldil,
barmely fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

25.3. Barmely vita eldontésére, amely a jelen Szerz6désbdl vagy azzal 6sszefliggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Szerzédé felek alavetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Allandé Valasztottbirosag kizardlagos ddntésének, hataskorének azzal, hogy a
Valasztottbirosag a sajat Eljarasi Szabalyzata szerint jar el. Az eljar¢ valasztotibirok szama
harom. Az eljaras soran a magyar nyelvet kell alkalmazni.

25.4. A Szerz6désre a magyar jog az iranyado.



2. SZ. MELLEKLET
KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

(AZ ELJARAS SORAN NEM KERULT KIADASRA)



3. SZ. MELLEKLET

FELADAT LEIRAS



Atfogo feladat leiras

1. Teljesités sordn irdnyadé jogszabalyok

1997. évi LXXVIIL - Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az épitéipari kivitelezési tevékenységrol

266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet - az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol

2. A Mérnok szervezet altal elvégzendo feladatok

A Mémok szervezetnek jelen eljaras eredményeként létrejové szerzodésben, valamint a
Projekt megvalésitasara létrejévd kivitelezési szerzédésekben foglaltakra tekintettel kell
eljarnia. A Mémok szervezet feladata a Projekt megvalositasahoz sziikséges kivitelezési,
szerzddés feliigyelete, a Projekt megvalositasanak ellendrzése. Ennek keretében objektiven - a
Projekt tAmogatasi dokumentumokban lefektetett tartalmanak megvalositasat mint elsédleges
célt maga elétt tartva - kell eljarnia az Eurdpai Unidtol és a magyar koltségvetésbdl érkezd
forrasok legeredményesebb és leghatékonyabb felhasznalasara. Mérnok szervezet koteles a
Projekt fizikai megvalosulasanak, kivitelezés pénziigyi elérehaladasanak ellendrzését
atlathaté modon elvégezni, egyiittmilkodve a PME szervezettel.

A Mémok szervezet felelossége a Projekt megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési szerzodés
feliigyeletére terjed ki az alabbi részletezésben leirtak szerint, kifcjezett fo célkeént, a
megbizasi szerzédése alapjan, a Kivitelezések hiba — és hidnymentes megvalositasara
vonatkozik.

2.1 A Mémok szervezet a Projekt miszaki ellendre és koltségellenore felel a Projekt terv

szerinti végrehajtasaért, ezért koteles ellendrizni:

= a sziikséges engedély(ck)nek ¢és az épitési helyszineknek, munkateriileteknek a-
vallalkozasi szerzédésnek és a vonatkozd jogszabalyoknak, miiszaki és hatdsagi
eléirasoknak - valo megfeleldségét;

= a villalkozok 4ltal az épitési munkakra és épitési helyszinre kotott biztositas
megfeleldségét és folyamatos érvényben tartasat;

= a3 kivitelezés, a kivitelezésnél felhasznalt anyagok, a szakértelem és a munka mindsége a
vallalkozasi szerzédésnek és a Megbizo képviseletében jovahagyott kiviteli terveknek valo
megfeleloségét;

= az ¢pitési munkak miiszaki-, idobeli- és pénziigyi elérehaladdsénak megfeleloségeét a
viallalkozasi szerz6désben és a tamogatasi szerzddésben foglaltak szerint.

2.2 A Mémoék szervezet munkdja soran koteles informacioval, adatokkal ellatni a Megbizot,
ezért a Projekt megvalositasa soran koteles rendszeresen:



az aktuilis munkafolyamatok bonyolultsagatol és idétartamatol fiiggden - az €pitési
helyszineken, legalabb kéthetente kooperacios értekezletet tartani, melyet a mémdk hiv
ossze, vezeti le, az elhangzottakat dokumentalja, kikiildi az érintetteknek €s ezen
értekezleten jelenik meg a PME szervezet is;

abban az esetben, ha a kivitelezés sziinetel (akadalyoztatas, téli leallas, stb. miatt), akkor a
kivitelezési munka sziinetelésének idétartama alatt kooperdcié megtartasa nem indokolt
kéthetente, de azt sziikség szerint barmelyik fél kezdeményezheti ebben az idészakban is;

gondoskodni arrél, hogy a felmeriild problémék mindenkor megfelelden keriiljenck
rendezésre, a késedelmek elkeriilése érdekében, melyre hatiridoket szab és megoldasi
javaslatot ir eld;

koteles teljes korii és megfeleld jegyzOkonyv vezetésére a Mémdk 4ltal lebonyolitott
osszes kooperacios megbeszéléstdl, és a jegyzOkonyveket tajékoztatdsul Es/vagy
ellendrzés céljabol koteles haladéktalanul a Megbizoé rendelkezésére bocsatani;

Az értekezlet napjat megeldzé napon koteles egy rovid irasbeli dokumentaciot késziteni az
eldzd két hét eseményeirél és atadni a PME szervezetnek. Kételes gondoskodni arrél,
hogy a felmeriil6 — a Mérndk szervezet déntési kompetencidjat meghalad6 — problémakat
mindenkor megfeleléen rendezzék az esetleges késedelem elkeriilése érdekében. A
munkaértekezletekrol (kooperaciés megbeszélésekrdl) a Mémok szervezet az értekezletet
(megbeszélést) koveté harom munkanapon beliil jegyzokonyvet készit, melyet mindkét
félnek jova kell hagynia és a Megbizo képvisel6jének ellen kell jegyeznie.

2.3 A kivitelezés iddszakaban:

kitlizési alappontok helyességének ellendrzése €s jegyzékiik atadasa a kivitelezést végzo
vallalkozdknak;

munkahely-munkateriilet atadasa a véllalkozoknak jegyzOkonyv készitése mellett;
a munkahely-munkateriilet dtaddsa soran jegyzokonyv készitése;
folyamatos miiszaki ellenérzés ellatasa

A kivitelezéi szerzédésben szerepld esélyegyenldségi és fenntarthatésagi vallalasok
helyszini teljesitésének, teljesiilésének folyamatos ellendrzése.

A 306/2011 (XI1.23) korméanyrendelet 10.§ alapjan a Kbt. 128.§ (2)-(3) bekezdésében
foglaltak teljesiilésének ellendrzése.

Annak ellendrzése, hogy azon aruk keriilnek leszallitasra és/vagy beépitésre a kivitelezés
soran, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdés szerint nemzeti elbanést kell ny(jtani.

2.4 Folyvamatos muszaki ellenérzés ellitdsa:

a miiszaki ellenéri dokumentacidk és iratok kezelése, a tervdokumentéciok és a hatdsagi
engedélyek, eléirasok alapjén a kivitelezés folyamatos és alland6 figyelemmel kisérése,
mennyiségi és mindségi ellendrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szitkséges intézkeddések
megtétele; ezek dokumentalasa;

atfogo fizikai és pénziigyi ellendrzés;

a valtoztatasi utasitasok indokoltsiganak vizsgalata és sziikség esetén azok elrendelése a
Megbizo elézetes egyetértésével,

az eltakarasra keriil6 munkak eltakaras el6tti ellendrzése;

kozremilkddés a Megbizd érdekkorében esetlegesen felmeriilé épitési  akadalyok



elharitasaban;
a Megbizo igényei szerint miiszaki, pénziigyi jelentések készitése;
koteles gondoskodni az épitési munkak, napi gyakorisagii miiszaki ellenérzésérdl az adott

épitési helyszineken folyé munka ellenérzéséhez sziikséges szakértelemmel rendelkezd
szakembere helyszini jelenlétének biztositasaval,

az épitési és felmérési naplok folyamatos figyelemmel kisérése, sziikséges bejegyzések a
vonatkozo jogszabalyokban eldirt idon beliili megirasa;

a kivitelezést végzé vallalkozok szdmara a vallalkozasi szerz6désekben eldirt jelentések
ellenérzése, jovahagyasa;

épitési munkédkra eldirt hataridék és részhataridék szerzodés szerinti betartdsanak
ellen6rzése;

egylittmiikodés a Megbiz6, a finanszirozésban résztvevd szervezetek, a Megbizo éltal
felkért szervezetek, az lizemelteté megbizottjaival, észrevételeik és indokolt kivansagaik
kozlése és képviselete a kivitelezést végzd vallalkozokkal, szallitékkal, megbizottakkal
szemben;

a valtoztatasi javaslatok és vallalkoz6i kovetelések (a FIDIC szerint) indokoltsaganak
vizsgilata, cldterjesztése a Megbizd felé, illetve szilkség esetén azok intézése és
jovahagyasa (szerzodéses feltételek szerint);

kozremiikodés a Megbizé érdekkorében esetlegesen felmeriilé épitési akadalyok
elhéritasaban.

2.5 Koordinécio:

vallalkozasi szerz6dés(ek) szerinti munkavégzés biztositisa érdekében rendszeres
egyeztetések tartasa, annak dokumentalasa

valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kornyezet-, balesetvédelmi és
biztonsagi kérdések ellendrzése;

2.6 Utemezések, elszamolasok, jelentések valamennyi szerz6désre vonatkozéan:

2.7 Az atadas-atvételi eljarasok szabalyszeri lefolytatasa:

a kivitelezési vallalkozdi teljesitések és azok elszdmolasanak folyamatos ellenorzése;
az elszamolni kivant, elvégzett munkak helyességének ellendrzése;

a kivitelezés megvalositasa soran azzal kapcsolatos kibocsatott szamlak (rész- és
végszamlék) alaki és tartalmi igazoldsa és a Megbizd részére a kifizethetdség igazolasa
(teljesités igazolas);

az esetleges szamlavitdk eldontéséhez sziikséges bizonylatok osszeallitasa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa;

idészakos beszamolok, illetve a kifizetési kérelmek elkészitéséhez elvart és sziikséges
adatszolgaltatds megadasa.

a kivitelezéseket végzd vallalkozok altal kért idGpontra az 4tadas-atvételi eljaras
6sszehivasa, valamennyi érdekelt és érintett fél meghivasa;

a kivitelezéscket végzd viéllalkozok altal biztositott, az atvételi eljarashoz (fizikai &s
pénziigyi) sziikséges dokumentumok ellendrzése és feliigyelete




a minbségi bizonylatok dokumentacidjanak atvétele, ellenérzése;

a miiszakilag sziikséges kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a mindsitéssel
kapcsolatos dokumentécié ataddsa a Megbizénak;

a hibajegyzék Osszedllitisa, Osszegszerli meghatarozdsa, az azonnali javittatasok
elvégeztetése, ellendrzése;

nyilatkozattétel az atvétel tekintetében a FIDIC szerinti 4tadas-atvételi igazolas
kibocsatasaval, valamint — véllalkozasi szerzddés esetében — az ott meghatarozottak
alapjan.

2.8 A kivitelezési szakasz lezardsa:

a megvalosulési tervek és az dtadasi dokumentacio dtvizsgélasa és igazolasa;
a pénziigyi lezdrashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatasa, aktivalasok
eldkészitése;

a keletkezett dokumentaciok és iratanyagok rendszerezése és atadasa a Megbizonak;

2.9. A projekt befejezése:

A teljesitési igazolas kiadasa;
A még érvényben 1év0, szerzédés szerinti biztositékok feloldasanak engedélyezése;

A zaro kifizetési igazolas kiadasa;

2.10. Jotallasi idészak:

Az egyes létesitmények illetve épitmények éllapotanak folyamatos figyelemmel kisérése,
az eldirt idén beliil utéfeliilvizsgalati eljaras lefolytatésa, a feltart illetve az tizemeltet6tol
kapott hibajegyzékben jelzett és a jotélldsi, szavatossagi felelosség korébe tartozé hibak,

hianyok kijavittatasa;
visszatartott 6sszeg, biztositék fennall6 egyenlegének igazolasa;
Garancialis idé végén kozos bejarason valo részvétel, jegyzOkonyv készitése;

A Megbizo képviseletében a bejarason felvett hibajegyzék szerinti javitasi munkak
clvégzésének elrendelése, ellenérzése, javaslattétel a Megbizd szamara a teljesitések
elfogadasara, illetve a biztositék terhére érvényesitendd terhekre.

2.11. A PR szolgaltatasi szerz6dés végrehajtasa kézben a Mérnok:

egyiittmikodik a PR-tanacsadoval;

meghatarozott iddvel kordbban tajékoztatja a Projekt fontos eseményeir6l, titemtervérdl,
hogy a PR-tanicsadd sajto-, illetve egyéb tdjékoztatasi tevékenységét chhez tudja
igazitani;

megadja azokat a miiszaki adatokat, melyek ahhoz szikségesek, hogy a PR-tanacsado
elkészithesse a tajékoztato- és széréanyagokat;

kérésre tajékoztatia a PR-tandcsadot a Projekt miiszaki tartalmardl, a rendszer
miikodésérdl, alapelveirdl stb.;

a PR-tanacsadé altal készitett anyagokat a Projekt miiszaki szempontjai alapjan ellendrzi;



= lehetévé teszi, hogy a PR-tandcsado a Projekt helyszinén filmet forgasson, fotdzzon a
tajékoztatd anyagok (filmek, kiadvanyok), archivumok elkészitéséhez stb.;

2.12. A teljesitést kovetd kozremiikodés

Kozremiikddés a miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd folyamatokban a jotallasi idoszak
alatt, a vallalkozoi szerz6désben rogzitett jotallas id6tartaméanak erejéig.

2.13. Egy¢éb feladatok:

= adatszolgaltatassal kozremiikodés a Projekt megvaldsitasa soran felmeriilé feliigyeleti
ellendrzések elokészitésében, illetve részvétel azokon;

= a Mémok feladatait szoros egyiittmikodésben végzi a teriiletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagokkal, a térség kérnyezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjabol relevans egyéb hatdsagokkal, szervezetekkel ¢és
személyekkel,;

= a beruhazasra, illetve a beruhazas megvalositasara vonatkozo magyar hatosagi eléirasok
folyamatos ¢s maradéktalan betartdsanak biztositasa.

3. A Mérnikkel szembeni elvarasok

A Mémok felelés a fentickben felsorolt feladatok iranyitasanak személyes elvégzeéséért.
Feladata a jelentések elkészitésének szervezése, ellendrzése, véglegesitése, és benyujtasa a
Megbizo részére. A PME, vagy a PR szervezet részére készitett kimutatdsok, jelentések
jovahagyasanak feladatat szintén a Mérnok végzi.

A kivitelezés megvaldsitdsa soran azzal kapcsolatos kibocsatott szamldk (rész- és
végszamlak) alaki és tartalmi megfeleléségének igazolasa (teljesitési igazolas alairasa),
ugyancsak a Mérnok feladata.

A Mérnok felszerelése

A Mémok biztositja a Szerzodés teljes idotartamara a Szolgaltatasok atfogo teljesitéschez az
irodat, a munkéjihoz sziikséges infrastrukturdval egyiitt. Ezzel kapcsolatos valamennyi
koltség a Megbizasi dijban benne foglaltatik.

Megbizott a szerz8dés teljesitése soran vegye figyelembe a koémyezeti szempontokat, s

irod4ja miikédés soran az Gn. zold iroda” modszertanat kovesse. Ezzel 6sszefiiggésben koteles

vallalni, hogy a ,,z6ld nyomtatas” alapelveinek megfeleléen nyomtat:

— vallalja, hogy a dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsd verzidk keriilnek kinyomtatasra;

— ujrahasznositott papirt alkalmaz irodai papirfelhasznéaldsaban;

— apapirtakarékossag érdekében a nyomtatok alapbeallitasa a duplex, kétoldalas nyomtatas
és kornyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz;

— a hasznalt lapokat szelektaltan gy(jti;

— egyoldalas nyomtatvanyokat Osszegylijti és fax el6lapként vagy jegyzetként

ujrahasznositja.



A Mérnék altal a végrehajtas sordn készitendo jelentések

A Mémdk feladatainak teljesitése sordn rendszeres jelentéseket, illetve a Megbizo kéréscre
kiilon jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével, befejezésével ¢s
mindség-ellenérzésével kapesolatban, kiilonosen a mindség, a hataridok és a koltségek
figyelembevételével.

A Mémok a Megbizdnak a Projekttel kapcsolatosan az alédbbiak szerint készit jelentéseket.

 Jelentés/ e R e Tervezet beaddsa
iinekementhiny L0 i s e . el
| Havonkénti elérehaladasi Az adatok bemutatisanak oly modon kell | Havonként, a targyhdénap utolsé
|jelentés megtorténnie, hogy a Megrendeld a Mémok | napja utdn 15 napon belil.

jelentése alapjan el tudja késziteni sajat
jelentéseit a KEOP Kozremiikodo Szervezet
és a KEOP Monitoring Bizottsdg részére.
Ezért a jelentések tartalmat a Munkakezdd
jelentésben kell véglegesiteni, illetve ha a
KEOP Kézremiikédé Szervezet elbirja, az
altala kiadott mintat kell haszndlni.

| Kivitelezéi  szamldkhoz | Valamennyi kivitelezdi szamla | Teljesitési igazolds elkészitésével
beszamolo készitése benytjtdsakor a méméok a havi jelentések | egyidében

alapjan az adott szamldzasi iddszakra
vonatkozdan sziikséges elkésziteni.

A kivitelezd altal aktualizalt megvalésitasi, | A kivitelezdi szerzodés(ek) alairasa
pénziigyi és miiszaki Utemterv atnézése,| utdn 15  napon  belil, és
jovahagydsa. folyamatosan.

Kivitelezési iitemterv

Zarojelentés A Mérncknek a sikeres miiszaki atadas- | A zardjelentés tervezetét legalabb 1
atvételt kévetden zardjelentést és | hoénappal a Mémok tevékenysége
végszamlat kell  készitenie, tovabba | idétartaménak lejarta eldtt be kell
tevékenységének végén (Kiilénds | nyujtani.

szerz6dési feltételek TV. pont — jotallasi
idészak vége) zarojelentést kell késziteni. A
zarojelentésnek alkalmasnak kell lennie
arra, hogy felhasznalasaval a Megrendeld a
Projekt zardjelentését el tudja késziteni és
megfelelé iddben a KEOP Koézremiikodd
Szervezetnek be tudja nytjtani.

Kovetkezésképpen cléfordulhat, hogy a Mémoknek a Megbizé irasbeli kérésére, a
kérelemben megjeldlt tartalommal soron kiviili jelentést kell késziteni. Az ilyen jelentéseket
méltanyos hataridén beliil, a Megbizoval egyeztetve kell benyujtani.

A Mémoknek a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban (magyar nyelven) és 1 elektronikus
dokumentumban (magyar nyelven) kell a Megbizo részére benyujtania.

A havi jelentéseket a mérnoknek, csak a projekt megvalositasig kell elkészitenie, a
rendelkezésre 4llasi idészakban (kivitelezés jotallasi idészaka) illetve a fenntartasi idészakban
ezen jelentéseket nem kell elkészitenie a mémdknek.

4. A végrehajtds helyszine
Ajénlatkérd és Ajanlattevd székhelye, tovabbd a projekt célteriiletei.



5. A Szerzodés teljesitésének kritériumai

A Szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen és teljes koriien

teljesiilnek:

= a kivitelezési vallalkozasi szerz6désekben foglaltak megvalosultak, a Projekt valamennyi
épitési tevékenysége miiszakilag és pénziigyileg (elszamolésok, kifizetések, aktivalas stb.)
megvalosult;

= g vallalkozasi szerzdédésben kikotott jotallasi idoszak eltelt;

= azardjelentés elkésziilt;

6. A Megbizo feladatai és kitelezettségei

» irasbeli és szdbeli informécio-szolgéltatas az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmertild
témakban; a Projekthez kapcsolddé dokumentaciok atadasa a Szerzodés alairasat kovetden
azon a nyelven és olyan formaban, ahogy azok a Megbizo rendelkezésére allnak;

» koordinicié6 a Projekt megvalositdsdban kozremikodd személyekkel. A dontések
tovabbitasa a Mérmoknek;

=  Mémok jelentéseinek feliilvizsgélata és jovahagyasa,

= részvétel a Mémok 4ltal szervezett koordinaciés megbeszéléseken nyilatkozattételre
feljogositott képviselovel;

= a vallalkozd(k) Mémok altal feliilvizsgalt és teljesitési igazolassal ellatott szamlainak
ellendrzése, és jovahagyas esetén, tovabbitasa a KEOP Kozremiikodo Szervezetnek.

7. Egyiittmiikidés a Megbizé és a Mérnok kozott

A Szerz6dés teljesitésére vonatkozéan a Mémdk és a Megbizo havonta munkaértekezletet
(koordinacidés megbeszélés) tart. A munkaértekezletekr6l a Mémok az értekezletet kovetod
harom munkanapon beliil jegyzékonyvet készit, melyet mindkét félnek jova kell hagynia €s a
Megbizé képvisel§jének ellen kell jegyeznie. A munkaértekezlet osszehivisa a Mérnok
feladata. Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevoket a masik fél egyetértésével. Az
munkaértekezletetek allandé meghivottjai a KEOP Kozremiikodé Szervezet és Megbizod
képvisel6i. A koordinaciés megbeszélések Megbizo kozpontjdban és kirendeltségeiben
keriilnek lebonyolitasra, ahol a sziikséges eszkézoket Megbizo biztositja.

8. Szakmai melléklet

A rendelkezésre allo tervek az eljaras részeként CD-n kiadasra keriilnek, hogy a feladat teljes
mértékben megismerhetd legyen.



Jelentési idoszak:
Projekt cime:
Projekt szama:
Készitette:
Datum:

ELGRE!_JALAD{;SI .!ELE_NTES
FELUGYELO MERNOK

Kedvezményezett ncve:

Kedvezményezett cime:

Kedvezményezett projekt
menedzsere (pm):

Kedvezményezett pm
alairasa:

Datum:

el6rehaladasarol

1. Bevezetés:

szamu elérehaladasi jelentés a Mérndk tevékenységérdl és a Projekt

Sajat (azaz a jelen Szerz6désére vonatkoz6) alapadatok &sszefoglalasa roviden (célszerlien
tablazatos formaban), ami nem viltozik (vagy csak nagyon keveset) a projekt
elérehaladdsa soran (szerzbdéses dsszeg, tamogatasi megoszlas, szerz6dés kezdete,

lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen cldrchaladasi jelentés megegyezik a Szerzodéses feltételeknek
(szerzbdéses pontra valé hivatkozas).
Ugyanolyan alapadat-6sszefoglalo tabla, mint amit a sajat szerzddésével kapcsolatban az
els6 bekezdés szerint elkészitett, de az 6sszes, a mérnok altal feliigyelt szerzédésre

vonatkozoan.

Nyilatkozat, hogy a szerzédés(ek) végrehajtasa a szerzédésekben meghatarozottak
szerint halad elére, vagy annak megfogalmazasa, hogy mi az, ami nem a szerzédések

szerint megy.

2. Osszesités a feliigyelt szerzédéseket végrehajtd vallalkozo/szallité/megbizott

jelentéseirol

Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalas, kinek hany jelentést kellett leadnia,
mikorra, és mit adott le, mikorra.

3. Mérnok tevékenysége a jelentési iddszakon beliil

- Tartalmi/érdemi dsszefoglalds a feliigyelt szerzodések elérehaladasarol
szerzbdésenként a jelentési id6szakon beliil. Mémok altal vizsgilandé legfontosabb
szempontok az épitési (vallalkozasi) szerz6dés(ek) teljesitésével kapesolatban:

kiviteli/hatésagi engedélyek (tervek), llasfoglaldsok

felelés miiszaki vezetd jogosultsaga

épitési napld

kivitelezé minéség-ellenérzésrol szolo jegyzékonyvei (pl.:mérési jegyzékonyvek)




hidnyossagok potlasa/javitasok ellendrzése

indikatorok kovetésének megfelelsége

koltségek elszamolhatosaganak ellendrzése

alvallalkozoi szabaly ellendrzése

Osszefoglalo, szoveges leirds a munkalatok allasarél, atadott munkateriltek listaja az
atadas datumaval, engedélyezési eljaras helyzete, miszaki atadas-atvételek listdja az
4tadas datumaval. A munkalatok a terveknek megfeleléen haladnak-e¢? Ha nem, mi
késlelteti a munkalatokat? Felmeriilt-e kérelem a tartalékkeret felhasznalasara? Ha igen, a
kérelmet benyujtottak-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e valasz, mi a kérelem
tartalma: valtoztatasi javaslat vagy vallalkozoi kovetelés? Felmeriilt
problémék/nehézségek leirasa, milyen korrekcios intézkedések torténtek. Alvallalkozok
listdja (cég neve, cégjegyzék szama, ad6szama, milyen munkét végez, hol, mikortdl, a
szerzodéses eértek hany %-ért).

4, Mellékletek:

L ——

PEB TR

°

Kooperacios megbeszélések jegyz6kdnyvei

Jovahagyott tervrajzok listdja (rajz neve, szama, oldalszdm, a mémokhéz vald
els6 benyujtas datuma, hanyszor kellett atnézni, j6vahagyas datuma)

Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrél, mintavételezésekrol, helyszini
és laboratoriumi  vizsgalatokrol. A  minGségvizsgalati  eredmények
(megfelelt/nem felelt meg) kozlésekor meg kell adni a vizsgalati szabvany
megnevezését és szamat, valamint a vizsgalatot végzé pontos megnevezését.
Tablazat/Kimutatds a  jelentési  idGszakban  fclhaszndlt — mémdki
oraszamrol/mérnknaprol — ha dijalapu a szerzédés

Tablazat: hol folytak munkalatok adott idészakban, és mely teriiletre mikor
ment ki helyszini ellendrzést tartani a mémok

Teriiletrél térkép, bejeldlve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami
teljesiilt, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi el6rehaladas
indokolja ilyen melléklet elkészitését, egyébként nem sziikséges havonta
megismételni)

Lista, hogy a jelentési idészakban a mérnokhéz mikor, milyen szamldk
érkeztek be, mikor tovabbitotta

Szerzbédésenként/teriiletenként  lista a  hatosagi  allasfoglalasokrol,
hatarozatokrol, engedélyekrdl. Megjelolve mi hidnyzik, az engedélyt mikor
adtak ki és meddig érvényes.

Munkateriilet atadas-atvételi jegyz6konyv (mellékletek felsorolasa kell, de
mellékletek nélkiil), ha tortént az adott idészakban

Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv (mellékletek felsorolasa kell, de
mellékletek nélkiil), ha t6értént az adott id6szakban

Alvillalkozodk listdja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

Baleseti jegyzokonyv

. Képek — feliratozassal, hogy mit abrazol

Kivitelezd altal készitett milszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénziigyi (FIDIC 14.4

pontja) litemterv, amennyiben ezek valtoztak az el6z6 jelentéshez képest
Egyéb, a Mérnok altal sziikségesnek tartott melléklet




4. SZ. MELLEKLET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkéakkal kapcsolatos szerzédésmodositasok
elszdmolhatésaganak és kdzbeszerzési szempontbol torténd megalapozottsaganak a vizsgélata
a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozdi kovetelések elbiralasa soran
elengedhetetlen a szabélytalansagok, és ebbél adéddan a projektre biztositott EU tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Elofordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem
szerz6désmodositds eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy Uj
szerz6dés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutatdé a szerzédésmodositassal
kapcsolatos potmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.




1. A Kozremiikodé Szervezet (KSZ), a Kiozponti Koordinacios Szerv
(KKSZ), a Mérnik, a Megrendelé és a Villalkozé szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

A KSZ 6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatéasi Szerz6dés/Okirat, Palyazati Utmutaté) foglalt, azaz a tdmogatasra jogosult,
miszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi koveteléssel érintett miiszaki
tartalommal. Az elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitasra keriil, hogy a pétmunka
kéltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tdmogatasi forrasokbol.
Amennyiben a KSZ azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjén a kéltségek
nem elszdmolhatéak a projekt keretében, a felmeriil6 tobblet koltségek csak és kizarolag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része
még rendelkezésre 4ll az épitési szerz6dés elfogadott végdsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ é az KKSZ megitélése szerint a
Megrendelé oldaldn felmeriild koriilmények - annak ecllenére, hogy maga a pétmunka
miiszaki-szakmai tartalma elszdmolhatosagi szempontbol rendben van - kozbeszerzési
szempontbél (jellemzden elére nem lathatosag a Megrendeld részérél) nem igazoljak a
Valtoztatas vagy a Villalkozoéi kovetelés alapjaul szolgdloé pétmunka elvégzését. A 4/2011.
(1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ az KKSZ
véleményének beszerzése eldtt kozbeszerzési szempontbol csak elézetes jogi allaspontot ad,
amelyet az KKSZ a Valtoztatasi javaslattal vagy a Villalkozdi koveteléssel kapcsolatos
kézbeszerzési-jogi szemponti véleménye meghozatalakor mérlegel. A timogathatésagahoz
sziikséges az KKSZ kozbeszerzési-jogi szemponti egyetértd vélemenye is.

A Mémdk alapvetd feladata a Vallalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriild vitas kérdések tisztazasa, a Megrendeldi dontés elkészitése: a Mémok
szakmailag vizsgilja meg a Valtoztatasi javaslat, a Véllalkozoi kovetelés alapjéul szolgalo
potmunka miiszaki megfeleléségét, indokoltsagat, a hozza kapesolodo koltségek nagysagat és
a Vallalkoz6 oldalan felmeriilé koriilményeket. A vizsgalata eredményének fliggvényében
adja meg véleményét (hozzajarulas vagy elutasitds) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi
koveteléshez, amely a Megrendel6 dontését alapozza meg.

A Mémék a fent leirtakon kiviil a Megrendeld jovéhagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2,
13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendel$ a Mérndk véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozé informdcidkkal —
kiilonos tekintettel a Megrendeldi oldalra vonatkoz6 elére nem lathatosagra — koncepcionalis
egyeztetést kezdeményezhet a KSZ-el, vagy a jelen Utmutaté 3. pontjaban leirt kockazatok
ismeretében koncepcionalis egyeztetés nélkill hagy jova illetve jovahagyasat a Valtoztatassal,
Vallalkozéi kéveteléssel kapcsolatosan.

A KSZ altal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumentécio kivitelezési szerzodésének
értelmében a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozoi koveteléseket a
Megrendeld egyetértd allaspontja (megrendeldi jovahagyasa) nélkiil jovahagyni, azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor a KSZ  elszamolhatosaggal —kapcsolatos
nyilatkozatat, valamint kozbeszerzési szempontbol eldzetes jogi allaspontjat és a KKSZ
véleményét kell kérnie a Valtoztatdsi javaslattal vagy Villalkozéi koveteléssel crintett
potmunkakhoz (szerzddésmodositasokhoz) a valtozassal érintett méiszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek tamogatasbol torténé finanszirozhatosaga érdekében.



Abban az esetben, ha a Vallalkoz6i kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatsi
utasitas eredménye, akkor a kovetelést megel6zé Valtoztatasi utasitas kiadasdhoz csak a
Megrendeld jovahagyasa sziikséges.

A Villalkoz6 a Valtoztatasi javaslatot, illetve Véllalkoz6i kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatarozott eléirasok alapjan.

2. Viltoztatasi eljaras, Vallalkozdi kivetelés, Koncepcionilis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Valtoztatasi
utasitis kiaddsdval és a Villalkoz6 a FIDIC 13.2 alcikkely alapjian Vallalkozéi javaslat
benyuijtisdval. Tovabba a Mérnok Viltoztatisi javaslatot kérhet be a Villalkoz6tél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Viltoztatasként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének
elbirasaival osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhato a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicid.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémok altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem el6zi meg
Villalkoz6i javaslat, azt a Mémoék a megvalosithatosagra és az arra vonatkozo elézetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban
a megvalositdsra vonatkozo hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoliség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozoi kovetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozo altal benyujtott Vallalkozo6i
javaslatban a Villalkozé részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatassal
kapcsolatos, a véltoztatast alitdémasztd valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy
tobbletkoltség igényét is. A valtoztatdsi eljards soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

2.2 Villalkozéi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Vaillalkozoi kovetelés jogszeriiségének elofeltétele,
hogy Villalkozé a kivetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérniknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koriilményrél, eseményrél tudomist szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogecime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Vallalkozé tobbletkdltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitdsra (pontos
osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kévetelést fog benyujtani.

A Vallalkozé a kovetelést eldidézd koériilmény vagy esemény tudomasdra jutdsat koveto 42
napon beliil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kovetelést.
Ezen idétartamtol eltémi csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a
Villalkoz6 irdsban mas id6tartamot ajanl és azt Mérndk irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Villalkozéi koveteléseket, azonban ez




utébbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés sszefoglalasat is
magaba foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozdi kovetelésre okot add koriilménynek elhizédé hatasa
van (pl.: folyamatos esdzések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozonak havonta kell Vallalkozo6i kovetelést (kozbensd kovetelés) benyujtania. A
koriillmény hatasanak megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végsd kovetelést. Csak a
végs6 kovetelés benyujtasa utin van lehetdség a kovetelésekben meghatdrozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatoban a Véllalkoz6i kovetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, KKSZ bevonasa) kivéve, ha valamely
kozbensé kovetelés a szerzodés megvaldsitasi idétartamanak meghosszabbitésara iranyul.

A FIDIC alébbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Villalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabdlyozott médon, tobbletkdltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idotartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzddéssel dsszefiiggésben természetesen mas okbdl is lehet
FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozénak, amelyet a Mémoknek kell
elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozasa esetén csak az
adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 19  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

e 19  Hibak a megrendelé kvetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + idd)

e 2.1 A helyszinre val6 bejutas joga (koltség + 1do)

e 47  Kitlizés (koltség + 1dd)

e 4,12 Elére nem lathat6 helyszini korilmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74 Uzemprobak (koltség+ido)

e 34 Megvalositas id6tartalmanak meghosszabbitasa (1d6)

e 85 Hatdsagok altal okozott késedelmek (1do)

e 89  Felfiiggesztés kovetkezményei (koltseg+1do)

e 103 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1do)

e 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 12.4 Befejezés utani iizemprobék sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 16.1 Vallalkozo joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendelé kockazati korébe tartozo események és azok kovetkezményei
(koltség+idd)

e 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltseg+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC,
mint Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is szamolhat a
Villalkozo, ugyanakkor a Kiilonds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzodes
teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkozo nem jogosult.)

23 Valtoztatasok és Villalkoz6i kovetelések kozotti kiilonbség

Nem Kkeverendé ossze a Valtoztatdsi utasitis (FIDIC 13.1), a Valtoztatisi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Villalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozdi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléschez
szitkséges a kivitelezés zokkenémentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattyizas nagyobb



hoolvadas, esé utin; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili koézmi atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozoi kivetelés tovabba, a Mémok 4ltal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozasra irdnyulé Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mémok jellemzden csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémok nem 1atja szitkségét el6zetes koltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatisnak. Ebben az esetben tchéat nincs szo Vallalkozoi javaslatrol csak
Mémék altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatisra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Viltoztatasi
utasitas kiaddsa vagy a Villalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Viltoztatdsi javaslat Mérnok altali jévahagyasa
utin hajthaté végre. A Villalkozéi kivetelés benyujtasit azonban megel6zheti az
annak alapj4ul szolgilé esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

24 A koncepcionailis egyeztetés

A Viltoztatds és a Villalkozéi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnik
vagy a Mérnokon keresztiil a Villalkozo elézetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, EK-n torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezt kovetden célszerii a Valtoztatasi javaslat vagy a Villalkozoi
kovetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatdsi utasitas
kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mémok és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatds vagy kovetelés alapjaul szolgalo munkérdl, korilmeényrél
van sz6, amelyek az 4ltalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdmolhatésagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonmban jelentés a
kockazata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Valtoztatdsi javaslattal vagy
Vallalkozoi koveteléssel érintett pétmunkak (szerzédésmodositasok) és azok tamogatasbol
torténd kifizetését KSZ elutasitja.

A koncepcionélis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozand6, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Viltoztatasi javaslat
vagy Vallalkozbi kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasarol vagy éppen clutasitasarol sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatdségi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzédést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kovetden célszerl a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatirozasa, valamint sziikségszerliségének
vizsgalata.

A Kkoncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Viltoztatasi eljarasok
felmeriilését kiovetéen, de még azokrol szolé Megbizéi dontést megelézéen a KSZ
bevonasra Kkeriiljon, és igy elszimolhatésagi, tidmogathatésagi és kozbeszerzési
szempontbdl segitse a Megbizét, a Villalkozot és a Mérnokot.

Az egyeztetés elbsegiti, hogy a KSZ-hez kés6bb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi javaslat
vagy Villalkozdi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és ne a Valtoztatasi
javaslatok vagy Vallalkozoi kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténd benyljtisa utin
deriiljon ki, hogy az annak alapjdul szolgdldé munka a projektbél semmi esetre sem
finanszirozhat6 unids forrasbol.



2.5 Eljarasrend — Viltoztatasi javaslatok, Vallalkozéi kovetelések jovahagyasa

A Vallalkozo Véltoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mémoktol
torténd kézhezvételét kovetden tovabbitja a KSZ felé a sajat allaspontjaval és a Mérndk
hozzéajarulasaval egytitt.

KSZ a Valtoztatési javaslatnak, Vallalkozo6i kovetelésnek hozza torténd beérkezését kdvetben
valaszol Megrendel6 részére elszamolhatésdggal kapcsolatos nyilatkozatat és elézetes jogi
allaspontjat kifejtve.

Megrendels a keletkezett dokumentumokat, az KSZ nyilatkozatat és elSzetes jogi
allaspontjanak kézhezvételét kovetden megkiildi a KKSZ-nek.

A KKSZ-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat és magat az KKSZ észrevételeket a
Megrendelé megkiildi KSZ-nek. Csak az KKSZ tamogat6 tartalmi észrevételei ¢s azok
dtvezetése eredményeként tdmogathatd a Véltoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozoi
koveteléssel érintett szerzodésmodositas.

A fenti folyamat eredménycképpen tdmogatott Valtoztatdsi javaslatot és Vallalkozoi
kovetelést a Mémdok sorszamozva hagyja jova.

2.6 A tartalékkeret felhasznalisa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes dsszegbdl és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbol 4ll. A Vallalkozé ajanlatdban szerepld Egyosszegt
Ajénlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz8dés Elfogadott Végosszeget. A
kivitelezés soran a kiigazitisokat is magaban foglalo Osszeg a Szerzédéses Ar (alapja az
Egyosszegli Ajanlati Ar).

Amennyiben a Viltoztatasi javaslat, illetve a Vallalkozéi kovetelés elszamolhatosagi és
kozbeszerzési szempontbol megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhaté. Abban az esetben, ha tartalékkeret nem all rendelkezésre
az adott épitési szerz6désben csak a projektben, a jelen Utmutaté eléirasait akkor is be kell
tartani pétmunka (szerzédésmodositas) thmogatasbol torténd finanszirozasa esetén. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, ha tartalékkeret nemcsak az épitési szerzodésben, de magaban a
projektben sem all rendelkezésre.

Tartalékkeretb6l a potmunka kifizetésének tehat nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mAr részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma elszimolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-4ban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzdak (A Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili
targyalasos eljaris eredményeképpen uj szerzédést kot a Megrendelé és a Vallalkozd,
ezért annak finanszirozdsa csak a projekt tartalékkeretébél torténhet, az eredeti
szerzodés tartalékkeretébél nem.)

Tehat a Kbt. szerzédésmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozo feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili - felhasznalasahoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizethetd legyen. Ez utobbi esetben a pétmunka nem



szerzbédésmodositas eredményeként, hanem egy 0j szerzédés megkotésével keriil kifizetésre.

A Tartalékkeret felhaszndldsihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-dnak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazoé épitési
szerz6dés egyértelmiien, minden ajanlattevd szimara elére megismerheté médon rogziti
a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznaldsa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy az KKSZ nem vesz részt az eljarasban,
a KSZ pedig csak a potmunka elszimolhatésagat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatdsi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatdsi Szerzodés)
foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi
koveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszimolhaté poétmunkak

finanszirozhatok tAmogatasbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockdzata

Ha a szerz6d8 felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el, és ennek kovetkezményeként a KSZ utdlag az adott potmunka
koltségének vagy a valtozassal érintett miszaki tartalomnak a szerzédésben biztositott
tamogatasbol torténd finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerzodd
feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitas nem tdmogathato, az eredeti teljesitési
hatéridd utan felmeriilt kltségek nem finanszirozhatok tdmogatasbol.




5. SZ. MELLEKLET

Ajanlati nyilatkozat
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M3. mellékelt

AJANLATI NYILATKOZAT?

FIDIC Mérnoki és miiszaki ellenéri feladatok ellatasa a ,,Beretty6 védtdltések
fejlesztése a Kis-sarréti és a Berettyéujfalui artéri 6bldzetekben” cimi, KEOP-
2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosité szdmu Projekt keretén bellil t.ovébbi védtoltés

fejlesztési, kivitelezési feladatok ellatasara” targya projekthez kapcsolédéan

Alulirott FOBER Nemzetkozi Ingatlanfejleszté és Mérnoki Zrt. tarsasag (ajanlattevd),
melyet képvisel: dr. Szenczi Zalan Krisztian

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

1. Megvizsgaltuk és fenntartds vagy korlatozas nélkll elfogadjuk a fent. hivatkozott
kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasanak és dokumentécidjanak feltételeit.
Kijelentjuk, hogy amennyiben mint nyertes ajanlattevé kivalasztasra kerulink, az
ajanlattételi dokumentacioban foglalt szolgaltatast az ajanlatban meghatarozott dijért
szerzbdésszeriien teljesitjok.

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettlink ajénlatunkban, ami ellentétben van
az ajanlattételi dokumentaciéval vagy azok barmely feltételével, akkor az ajanlatunk
ervénytelen.

3. Eltekintlnk sajat szerzédéses feltételeink alkalmazasatél, és elfogadjuk az ajanlattételi
dokumentacidéban 1évd szerzédés-tervezetet és szerzfdéses feltételeket a
szerzfdéskdtés alapjaul.

4. Az ajanlat benyujtdsaval kijelentjik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevének
nyilvanitanak benniinket, akkor a szerzédést megkdtjik és a szerzédeést teljesitjik az
ajanlattételi dokumentaciéban és az ajanlatunkban lefektetettek szerint.

5. Tudatdban vagyunk annak, hogy koézbs ajénlat esetén a kodzbsen ajanlatot tevédk
személye nem valtozhat sem a kdzbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkotott
szerzédés teljesitése soran. Annak is tudatédban vagyunk, hogy a kézos ajanlattevék
egyetemlegesen felelések mind a kézbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként
megkotott szerzddés teljesitése soran.

6. Tudomasul vesszik, hogy amennyiben mint nyertes ajanlattevék szerzddést kétink,
kételesek vagyunk azokat a szakértbket a szerzédés teljesitése soran rendelkezésre
bocsatani, akiket jelen ajanlatunkban megneveztiink, tekintetiel arra, hogy ez a
kételezettseégiink szerzdédéskétési feltetelnek mindsil.

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a kozbeszerzés
alabbiakban meghatarozott részeinek teljesitéséhez, alvallalkozét kivanunk igénybe
venni;

A kdzbeszerzés azon része, melynek teljesitéséhez, alvallalkoz6t vesziink
igénybe Rl

muszaki ellenérzés

2 Kozos ajanlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajanlattevd kételes megtenni.
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10.

11.

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdes b) pontja alapjan, hogy a kézbeszerzés
alabbiakban meghatérozott részeinek tekintetében a kdzbeszerzés értékének 10%-at
meghaladé mértékben az alabbi alvallalkozokat kivanjuk igénybe venni, feltiintetve a
kbzbeszerzésnek azt a szazalékos aranyat, amelynek teljesitésében a megjelolt
alvallalkozok kozre fognak muikodni:

a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben nem kivanunk

mellyel” | Ateljesités.
rzés | aranya (%)
eghalads |  értékének 10%-&t meghalads |
_ mértékben igénybe |  mértékben szerz6dést fog kotni
alvallalkozé

Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapjan, hogy az elbirt alkalmassagi
kévetelményeknek az alabbi kapacitast nyljté szervezetek eréforrasara tdmaszkodva

kivanunk megfelelni:
kapacitast ny(jté szervezet eréforrasara nem kivanunk tamaszkodni
. Kapacltsst |  Azonalkalmas

agi kovetelmény(ek), amelynek
ahoz a kapacitést nyujté szervezetre
kodik, jelen aJénlattételi felhivas vonatkozé
* pontjanak(inak) megjeldlésével

Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdese alapjan, hogy az ajanlattevd kis- es
kdzépvallalkozasokrol,  fejlédésik  tamogatasarél  szolo  torveny szerint
kdzépvallalkozasnak minésiil.

Nyilatkozunk, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése soran elélegigényléssel éllnk,
Ugy az elbleg-visszafizetési biztositékot az elblegbekérd dokumentum benyujtasakor
rendelkezésére bocsatjuk.

Kelt: Budapest, 2015. aprilis 30. «

dr. Szenczi Zalan Krisztian
FOBER Nemzetkdzi Ingatlanfejleszté
és Mérnoki Zrt.
igazgatosagi tag, meghatalmazott

*A nem kivant széveg torendo!




6.SZ. MELLEKLET

FELELOSSEGBIZTOSITAS IGAZOLASA



'7]‘\?%" Groupama Garancia Az OTP Csoport partnere

Biztosito

Fedezetigazolas

A Groupama Garancia Biztosité Zrt. hivatalosan igazolja, hogy a FGBER ZRT. 1138 Budapest Vaci it 140.
Tarsasagunknal az alabbi felel&sségbiztositassal rendelkezik.

Szerz6dé/Biztositott neve: FOBER ZRT.

Szerz68d6/Biztositott székhelye: 1138 Budapest Vaci ut 140.

Szerz6dG/Biztositott levelezési cime: 1138 Budapest Vaci ut 140.

Szerzédésazonositd szam: 442960647

Biztositasi fedezetek: GB950 jell Projekt Manageri Felelsségbiztositas
Szerzdésszama: 847236312

Kartéritési limit: 300,-MFt/kar és 300,-MFt/év.

Onrészesedés: 10%, de min 100.000,-Ft

Kockdazatviselés kezdete: 2004.03.01

Kockazatviselés vége: hatérozatlan

Alulirott Groupama Garancia Biztosité Zrt. nyilatkozunk, hogy a FGBER ZRT. szakmai feleldsségbiztositasat
(szerzédésszam: 442960647) kiterjesztettiik a " FIDIC Mérnoki és mUszaki ellendri feladatok ellatésa a
"Berettyd védtoltések fejlesztése a Kis-sdrréti és a Berettyoujfalui artéri 6blozetekben" cimd,
KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosité szamu Projekt keretén beliil tovabbi védtélités fejlesztési, kivitelezési
feladatok elldtasara" targyl projekthez kapcsolédéan” tirgyu szerzédés teljesitésére vonatkozéan.”

Az igazolast a FOBER ZRT. kérésére adtuk ki.

Budapest, 2015. majus 29.

Groupama Garancia Biztosito Zrt.



7.SZ. MELLEKLET

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT



I1. Az 1. pont ali nem tartozé jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdalkodd szervezetek:

Alulirott Kovéacs Akos (név), mint a FOBER Nemzetkozi Ingatlanfejleszté és Mérnoki
Zrt., 12037984-2-41; 1138 Budapest, Vaci ut 140. (cégév, adoszam, székhely) képviselGje
nyilatkozom, hogy az édltalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. évi
CXCVL. térvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint atlathat¢ szervezetnek mindsiil, mivel olyan
(aldhiizando)

— belf6ldi jogi személy,

—  kilfoldi jogi személy

— belfoldi jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezet

—  kiilfoldi jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo szervezet,
amely megfelel a kovetkezo feltételeknek:
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérdl és
megakadalyozasardl sz6l6 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,
2. az Eur6pai Uni6 tagallaméaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrol szolé megallapodasban
részes allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy
olyan allamban rendelkezik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds adoztatas
elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van,
3. nem mindsiil a tarsasagi adordl és az osztalékadorol szolo torvény szerint meghatarozott
ellendrzott kiilfoldi tarsasagnak,
4. a gazdilkodd szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdalkodo szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennallnak.

Kelt: Budapest, 2015. junius 2

——
ovacs Akios
) vezérigazgato
FOBER Nemzetkozi Ingatlanfejleszto
és Mérnoki Zrt.



