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mint vallalkozd

kizitt, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

K 0165%-0008 (010,

Megrendelo, mint ajanlatkéré K. E. 21697/2010. hivatkozési szam alatt a
kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) VL
fejezete szerinti ajanlattételi felhivast tett kozzé a Kozbeszerzési Ertesitoben egyszerii
kizbeszerzési eljaras meginditdsara. A vallalkozo, mint ajanlattevd az eljarasban a
torvényes feltételeknek megfelel6 érvényes ajanlatot nyijtott be, amely az ajanlattételi
felhivas szerinti biralati szempont alapjn nyertes ajanlatként keriilt kivalasztasra.

A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a szerzbdést a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerzodés targya

1.1, Projektmenedzsment tevékenység elldtisa a megrendel .4 FTIKGWZIG vizrendezési
Jfomiiveinek rekonstrukcidja Il/A iitem (szivaityitelepek)” [EAOP-5.1.2/D1-09-2010-

0006] targyu’projektjének megvalositasa soran.

1.2. A vallalkozd altal kételezoen ellatandd feladatok a kiivetkezik
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1.3.

—  kozremiikddés a tamogatasi szerzodés megkotésében:

—  kozremikodés a  tenderdokumentaciok Osszedllitisiban, a  kdzbeszerzési
szakértovel, wvalamint a megrendelé altal kinevezett témafelelossel
egylittmiikddésben, az ehhez szilkséges egyeztetések megszervezése;

— a kozbeszerzési eljarasok lefolytatasinak koordinicidja egyiittmiikddésben a
megrendeldvel, illetve a megrendeld kiizbeszerzési szakértojével:

—  aprojekthez kapcsolodo szerzddések megkotésének elokészitése;

—  kozremiikodés a megvalositashoz szilkséges foldteriiletek megszerzésében:

— a projekt  megvaldsitasiban  résztvevd  partnerszervezetek  folyamatos
koordinacioja, kézéttik az informacicaramlas folyamatos biztositasa, rendszeres
tajékoztatok szervezése;

— a projekt megvalositasaban kézremikédok (Gn. alvallalkozok) koordinacidja,
kozottik és a megrendelé kozotti kapesolattartas, szervezési feladatok és
egyeztetések lefolytatdsa:

~  ligykovetd internetes alkalmazas biztositisa a projekt dinamikus és atlathato
nyomon kivetése, ezekrol ajanlatkéro megfeleld idoben torténd tajekoztatasa

— a Kozremikédd Szervezet kinyvvizsgaldi és egyéb projekttel kapesolatos
ellendrzéseihez a nem kiényvvezetésre vagy a megrendeld mikodésére vonatkozo
adatszolgaltatas teljesitése;

— allandé beszamolasi tevékenység az ajanlatkérd kapcsolattartdja részére a
vallalkozok és beszallitok tevékenységével és elorehaladasaval kapesolatban;

— folyamatos elérhetdség biztositisa munkaiddben;

—  a projekt lebonyolitisa sordn sziikséges adminisztracios feladatok ellatasa, illetve
koordinalasa;

~  folyamatos kapcsolattartas a Kozremukodo Szervezet erre a feladatra kinevezett
projektmenedzserével;

— a projekt soran sziikséges kdzbensé beszamolok, jelentések, valamint a szakmai
elszamolasok elkészitése:

— aprojekt megvalosulasanak elosegitése proaktiv kdzremiikddéssel;

—  a projekt szakmai képviselete a projekigazda tarsszerveinél, felettes szerveinél az
ajanlatkérd utasitasainak megfeleléen;

— részvetel a projekt keretei kozdtt megrendezett forumokon, szilkség szerint
eléaddsok megtartisa, melyeket a megrendeld az adott rendezvény eldtt legkésobb
14 nappal meghataroz;

— a megbizasban szerepld feladatok teljesitését bemutatd részjelentések és
zarojelentés elkészitése:;

— a jelentések és beszamolok hianypdtlasainak teljesitése (a projekt zdrasanak
idopontjatol fiiggetleniil).

—  projekttel kapcsolatos teljes dokumentacio (bonyolitasokhoz, elszamolasokhoz,

Jjelentésekhez kapcsolodd anyagok) atadasa az ajanlatkéronek.

egy fo projektasszisztens jelenlétének biztositisa a megrendelé székhelyén

minimum heti 20 6raban.

A projekimenedzseri feladatokhoz kapcsolodoan a vallalkozonak biztositania kell web

alapt projektmenedzsment alkalmazdst, amely képes csoportmunka tamogatasara,

valamint az alabbi funkcidk biztositdsara:

— 24 oras elérhetoség biztositasa,

~  real-time elorehaladas nyomon kivetés,

- azonnali~ és naprakész tematikus projekt-riport lekérdezése a projekt
elorehaladasardl és allasarol,
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1.4.
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4.4

- dokumentum-feltsltési és tarolasi funkcio,

- definialhaté dokumentum hozzaférési jogosultsag,

- elkiilonitett hozzaférési funkciok biztositasara a projekt hierarchikus szintjeihez
igazitva,

- emlékeztetok kikiildése az érintettek részére az elvégzendd aktualis feladatokrol
és hataridokrol,

- egyedi osztott szavas jelszavas védelem.

A szakértdi csoport mellett a véllalkozonak tn. tamogatdi személyzetet is biztositania

kell. A tdmogatd személyzet feladata a projektmenedzsment munkdjdnak segitése,

elsdsorban adminisztrativ oldalrol.

A szerzidés teljesitésének hatarideje

Jelen szerzodés a felek altal tirténd aldirassal lép hatalyba, melynek teljesitését
aldirdsat kovetd napon kell megkezdeni. A szerzédés hatalyba lépésének tovibbi
feltétele, hogy a vallalkozo a web alapi projektmenedzsment alkalmazist biztositani
tudja, s a mikddéshez szilkséges bedllitisokat (jelszavas védelem, -elkiildnitett
hozzaférési funkciok biztositisa a projekt hierarchikus szintjeithez igazitva) a
szerzodés megkdatéséig elvegzi.

A villalkozo kiteles a projektmenedzseri teveékenységét elorelathatélag 2012. julius
31-ig ellatni.

Amennyiben a projekt iddtartama meghosszabbodik, a vallalkozo koteles az adott
projekt tekintetében az \j véghataridejéig ellaini projektmenedzseri feladatait.
Villalkozé a projekitmenedzseri tevékenységének ellitisa sordn koteles figyelembe
venni, illetve betartani az adott projekt {itemtervét, illetdleg mindazon idépontokat,
melyeket a szerzodés idotartama alatt a megrendeld, a Kézremikodo Szervezet
meghataroz, vagy amelyek a palyazati kiirasban, illetve a tdmogatasi szerzodésben
szerepelnek.

A teljesités helye
Megrendeld, illetve a vallalkozo6 székhelye.

Szerzidéses ar

A teljes szerzodéses ar:6.000.000- Ft + afa, azaz hatmillio forint + afa.

A szerzodéses ar fix dtaldnydr, a szerzodés alatt nem modosithato.

A fentieknek megfelelden az ar a villalkozo dltal jelen szerzodés alapjan teljesitendo
valamennyi szolgaltatas ellenériékét tartalmazza, igy ezen tulmenden semmilyen
jogeimen nem jogosult megrendel616] tovabbi dij- vagy kéltségtérités igénylésére.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint.

Fizeteési feltételek

Megrendelo eléleget nem biztosit.

A vallalkozo félévenként nyujthat be szamlat az adott félév végén. Az elso részszamla
benyujtasénak jdépontja: 2010. december 31.

Az utolsé részszamla benyujtasanak idopontja: 2012, julius 31. A végszdmla magaban
foglalja 2012. elso félévére vonatkozo szamla Gsszegét is.



54.

3.5.

5.6.

DT

5.8.

5.12.

3.13.

5.14.

3.13.

A szamldk csak a vdllalkozoé altal benyujtott teljesitésigazolas megrendeld 14.1.
pontjiban meghatarozott képviseloje, illetve az altala meghatalmazott személy altali
elfogadasa (alairasa) utan nyujthato be és fizetheto ki.

A megrendelonek jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a megrendeld
részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval Gsszefliggésben, Ugy a megrendelo
kiteles a kifogasolt szamlat 10 napon belill visszajuttatni a vallalkozohoz. Ebben az
esetben az dtutaldsi hataridot a korrigalt szamla megrendeld altali kézhezvételétdl kell
szamitani.

Szamla kifizetésére a 2007-2013. programozisi idészakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesziési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohézids Alapbdl szirmazd
tamogatasok fogadasihoz kapesolodo pénziigyi lebonyolitasi és ellendrzési rendszerek
kialakitasatol szolo 281/2006. (XI11.23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja
szerinti kozvetlen szallitoi finanszirozasi mod alkalmazasaval kertil sor.

A megrendeld a kiallitott szamla Gsszegél a szamla kézhezvételétol szamitott 60 napon
beliil atutalja a vallalkozo jelen szerziddésben szereplé szamlaszamara.

Szamla kifizetésére csak akkor keriil sor, ha a villalkozd bemutat, atad vagy megkiild
a terhelés idépontjatdl szamitott 30 napnadl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé
egyiittes adoigazolast, vagy arrdl értesiti a megrendelot, hogy a kifizetés idopontjaban
szerepel a koztartozdsmentes adozoi adatbazisban. Amennyiben az egyiittes
adoigazolas kidztartozast mutat, az azt kdveto eljarasra az adozas rendjérdl szolé 2003.
évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. §
(3)-(4) bekezdése az iranyado. A felek azonban megdllapodnak, hogy amennyiben az
Art. 36/A. § (9) bekezdésében foglaltak fenndllnak, annak megfeleléen jarnak el.
Mind a megrendeld, mind a Koézremiikddé Szervezet mindaddig visszatarthatja a
szamla kifizetését, amig az Art. 36/A §-a szerint elbirt igazolasokat a vallalkozd meg
nem kiildi.

A szerzOdésben meghatdrozott fizetési hataridé kezdd napja az a nap, amelyen a
szamla valamennyi melléklete, igy az Art. 36/A §-a szerint eldirt igazolas(ok) atadasra
kertil{nek).

A szamla megrendeld dltali késedelmes kiegyenlitése esetén megrendelé a Polgari
Torvénykényvrol szolo modositott 1959, évi IV. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 301/A.
§ (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot kiteles megfizetni a vallalkozénak.

A kamatfizetési kotelezettsége esedckességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az
iranyado.

A fentiek mellett a megrendeld kijelenti, hogy amennyiben fizetési kotelezettségének
jelen szerzodés 5.7. pontjaban szerepld hataridén belill nem tesz eleget, hozzajarul
ahhoz, hogy a villalkozd szerzddésszeril teljesitése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak
betartdsa esetén azonnali beszedési megbizdst nyujtson be a szamlavezetd pénzintézete
altal vezetett fizetési szamlaja terhére. Az azonnali beszedési megbizashoz csatolni
kell jelen szerzddést és jelen szerzodés 5.4, pontja szerinti teljesitési igazoldst is. Jelen
pont megfelel a Kbt. 54. § (1), 99. § (1) és a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglalt
hozzajarulasnak, felhatalmazisnak.

Az 5.11.-5.13. pontban foglaltak nem vonatkoznak a kozvetlen szallitéi kifizetések
esetén a Kozremkodo Szervezetet terheld fizetési kitelezettségre.

A szallitoi kifizetésnek a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdés
szerinti késedelme esetén az emlitett bekezdésben foglaltak az iranyadok.

A felek jngai‘és kiitelességei
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6.6.

6.7.

6.8.
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6.10.

6.11.

A felek a szerzodés teljesitése sordn kitelesek fokozottan egyiittmilkddni. Ennek
érdekében a megrendeléd kapesolattaridja vagy az altala megjelslt személy(ek)
rendszeres kapesolatot tartanak fenn a véllalkozoval, aki a szerzddés teljesitésének
allasardl — kérésre —irasban beszamol megrendel6 vagy kapcsolattartoja felé.

A fentieken til szerzddés teljesitésekor a villalkozd koteles a megrendeldvel
rendszeres egyeztetést folytatni, és az eldrehaladasrdl beszamolni. A felek az
egyeztetésen attekintik és kiértékelik a feladatok elorehaladasanak dlldsat, mértéket.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés
szerinti minden kotelezettséget — ezen belill killéndsen a szerzodésben meghatarozott
feladatok teljesitésére iranyuld tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkezd
szakcégtol elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tuddsa szerint és a
legnagyobb koriiltekintéssel lat el. Vallalkozo kitelezettséget véllal tovabba arra is,
hogy jelen szerzodés teljesitése soran a megrendelé szakmai szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeldi érdekek
érvényesitésével jar el.

Megrendeld koteles a vallalkozo jelen szerzddésbe foglalt feladatainak teljesités¢hez
minden segitséget megadni, igy kiilondsen a rendelkezésre 4llo informaciokat
folyamatosan dtadni, illetve rendelkezésére bocsdtani az azzal kapcsolatos
dokumentumokat. Amennyiben a fenti informaciok, dokumentumok elektronikus
formaban is a megrendeld birtokdban vannak, agy azokat elektronikus tton adja at.

A szerzGdo felek kijelentik, hogy az egymassal valé kommunikacidban és az egyes
feladatok elvégzése sordn az elektronikus utat részesitik elonyben. A szerzodés
teljesitése soran a dokumentalas elektronikus adathordozékon, illetve a vallalkozo
altal biztositando web alapi projektmenedzsment alkalmazéson torténik, és csak a
felek 4ltal elfogadott utolsd verziok keriilnek kinyomtatésra.

A fentiekkel Osszefliggésben a felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerzddés
keretében a felek altal egymasnak kiildétt értesitésnek e-mailben fog torténni. (Csak
kiilénosen fontos esetben telefaxon, illetve ajanlott levélben). Ezen értesitések hatalya
a cimzett altali vételekor, illetéleg neki torténd kézbesitéskor dll be.

Megrendeld jogosult a szerzidés teljesitését figyelemmel kisérni, ellentrizni. Kérésére
a villalkozd koteles rendelkezésre allni, a menet kizben elkésziilt dokumentumokat
bemutatni.

Villalkozo a szerzodés teljesitése soran koteles figyelembe venni a pélyazatra
vonatkozd jogszabdlyi elbirdsokat, a tamogatasi szerzodést, illetve az Iranyito
Hatosag, illetve a Kozremiikido Szervezet barmely eldirdsat, dllasfoglalasat.

A villalkozo kiteles a projektek lefolytatisakor a megrendelé részérdl aldirando
dokumentumokat (pl. elérehaladasi jelentés, projektzard jelentés) a ra vonatkozo
hataridot megelézden legalabb 5 (6t) munkanappal megkiildeni a megrendelonek. A
hataridok katbérkatelesek.

A vallalkozo kételes a megrendelét minden olyan koériilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a palyazat, projekt vagy a szerzodés eredményességét vagy kelld
idore vald elvégzését veszélyezteti, illetve gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd
karért a vallalkozo felelos.

Vallalkozo szavatol azért is, hogy az dltala nyujtott szolgaltatasok, valamint azok
eredmenyei az ajanlattételi felhivasban és a Dokumentacioban meghatarozottaknak
mindenben megfelelnek, tovabba jogtisztak (per-, teher- és igénymentesek), valamint,
hogy a vallalkozdé mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a szolgaltatdsok, és azok
eredményeingk jogszeri atadasat lehetévé teszik.

Vallalkozo — az dltala, illetve jelen szerzodés teljesitésébe bevont alvallalkozoja altal
teljesitend6 szolgaltatds tekintetében — a szerzodés targydval kapcsolatos minden
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szerzoi jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél altal térténé kovetelés kielégitését

magara villalja, attol a megrendel6t mentesiti.

Vallalkozonak kartalanitania kell a megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé minden

olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy haszndlati minta

oltalmak ald esd, tovabba egyéb, szellemi alkotasokra vonatkozo jogok megsértésébol

szarmazik.

Villalkoz6, amennyiben a vonatkozo eljardsjogi szabdlyok lehetové teszik félkeént,

egyébként beavatkozoként vesz részt minden, a megrendeld ellen a szerzodés

kivetkeztében szabadalombitorlds vagy szerzdi jog sértése miatt inditott eljardsban,

vagy valasztasa szerint azt peren kiviil egyezséggel lezarja, tovabba megrendeltnél

keletkezett indokolt és igazolt kiltségeket megtériti vagy magara vallalja.

A villalkozd szerzidéses feladatait sajat maga altal és/vagy alvallalkozd(k)

bevonasaval kételes teljesiteni. A véllalkozo alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes

korien és kozvetleniil felelos a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségek

teljesitéseert.

A wvallalkozo csak akkor jogosult alvallalkozo(k) igénybevételére, amennyiben azt az

ajanlatiban  jelezte. Ezzel sszefliggésben a villalkozo koteles

alvallalkozojat/alvallalkozoit  tajékoztatni, hogy a kozottik fennallo szerzddés

kozbeszerzés kiozvetlen megavalositisihoz kapesolodik, tovdbba arrol is, hogy a

szerzGdés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik. Amennyiben a fenti

kitelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kovetkezményét a vallalkozonak kell

viselnie.

Megrendeld csak a vallalkozoval all szerzodéses kapesolatban, az alvéllakozokkal nem.

Vallalkozo az ajanlatiban megnevezett alvallalkozo(k) személyét csak a megrendeld

egyetértésével, tovabba a Kbt. 303. §-dban és a 304. § (3) bekezdésében foglalt

korlatozasokkal valtoztathatja meg.

A villalkozd jotall azért, hogy a szerzodés teljesitésébe bevont alvallalkozo

rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel, jogositvannyal, ami a ra

vonatkozo szerzddéses feladatok teljesitéséhez sziikséges.

A vallalkozo kételes a szerzddés teljes idotartama alatt a teljesitéshez igénybe vett

alvillalkozoival megfelelé  kapesolatot  fenntartani, esedékes koveteléseiket

hataridében kielégiteni.

Amennyiben a wvallalkozo az alvallalkozoval kotbtt szerzodésben  kikatott

ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlataban

szereplo alvallalkozoja felé, errdl a megrendeldt haladéktalanul koteles tajékoztatni.

Amennyiben a vallalkozé bejelentési kistelezetiségének 5 (6t) napon beliil nem tesz

eleget, az alvillalkozd jogosult legalabb a kivetkezo adatoknak a megrendeld felé

tirténo bejelentésére:

~ a kozbeszerzési eljards megjeldlése, illetve hivatkozds az eljarist meginditd
felhivasra,

— avallalkozo (ajanlattevd) és az alvallalkozo megjeldlése,

— aszerzodés targya és a teljesités idopontja,

— az ellenszolgaltatas mértéke, teljesitésének feltételei, illetdleg hivatkozas a
vonatkozo jogszabalyokra,

~ az ellenszolgdltatis teljesitésének idopontja, illetleg a teljesités megtagadasanak
oka.

A szerzodo felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésével

dsszefliggésben egymas tevékenységével kapesolatban tudomasukra jutott minden

informéciot bizalmasan, tizleti titokként kezelnek. Barmelyik €l csak az érintett fél
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elozetes tajékoztatasa és irasbeli hozzdjarulasa alapjan adhat harmadik személy részére
informéciot, kivéve, ha arra jogszabaly felhatalmazist ad.

A vallalkozo a jelen szerzodéssel kapesolatban tudoméséra juté valamennyi, a masik
fél tulajdondt képezd és altala bizalmasnak tekintett informécié, adat stb. tekintetében
titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemii a feladat
ellatdsival kapcsolatosan megszerzett ilyen informdciot a masik fél eldzetes irasbeli
hozzdjaruldsa nélkiil nem teszi hozzaférhetdvé, illetve nem bocsitja harmadik
szemely/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom korébe tartozik az is, ha barmelyik fél
a tudomasara juto ilyen informaciokat a jelen szerzédésben foglaltaktol eltéré modon
hasznositja.

A szerzddd felek tudomésul veszik, hogy a vonatkozd jogszabdlyok és
megallapodasok szerinti illetékes ellenérzé szervezetek [Allami Szdmvevdszék,
Europai Szamvevoszék, Europai Bizottsag és az altala megbizott szervezetek, Eur6pai
Csalaselleni Hivatal (OLAF), Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, belsd ellenorzési
szervezetek] feladat- €s hataskoritknek megfelelden jelen szerzddés alapjaul szolgld
kozbeszerzési eljarast és jelen szerzidés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabaly szerinti informécié megaddsa izleti titokra vald hivatkozassal nem
tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a vallalkozo
koteles minden segitséget a megrendeld részére megadni. a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellenérzés hatékonysiga és a megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

MegrendelG hozzdjarulasat adja, hogy nevét a vallalkozo — megfeleld teljesités esetén
— referencia listajaban szerepeltesse.

Megrendelé vallalja, hogy - felkérése esetén — a vallalkozod tevékenységére
vonatkozoan referenciat allit ki, amennyiben a vallalkozo teljesitése szerzodésszerh
volt.

Szerzodésszegés

Szerzodeésszegésnek minosiil minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek
soran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzidés alapjan 6t terhelé barmely
kitelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a villalkozo a szerzodést megszegi. kithér és kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzédés teljesitése sordn agy jért el, ahogy az
gazdalkodo szervezettdl az adott esetben elvarhato.

A fenti szerzodésszegés kivetkezményei aldl nem menetesit az ha a szerzodésszegést
a vallalkozd, mint gazdilkodo szervezet iranyitasara, feliigyeletére jogosult szerv
intézkedése okozza.

Jelen szerzédés 6.9. pontjaban megjellt hataridének a vallalkozonak felrohatd
elmulasztasa esetén a véllalkozo késedelem minden napjara 25.000.- Ft kitbért kiteles
fizetni a megrendelének.

Amennyiben a vallalkozé éltal biztositandd 1 (egy) fé projektasszisztens nem
tartozkodik teljes munkaidében a megrendeld székhelyén, a megrendeld hibés
teljesitési kétbérre jogosult. A hibas teljesitési kotbér mértéke: 200.000.-
Ft/alkalom. (Nem illeti meg a megrendelot abban az esetben hibas teljesitési
kotbér, ha .a projektasszisztens valamely. jelen szerzédés 1.1. pontjdban
meghatarozott projekttel oOsszefiiggésben van tavol, s mindezt elézetesen
bejelentette a megrendeld képviseldjének.)



Fils

7.8.

7.9.

7.10.

1.11.

1.12.

.13

8.2.

8.3.

Hibas teljesitési kitbérre jogosult a megrendeld, ha a web alapi projektmenedzsment
alkalmazas tobb mint 24 oran til elérhetetlen. Ebben az esetben a hibds teljesitési
kétbér mértéke: 200.000.- Ft/nap. A hibds teljesitési kitbér mindazokra a napokra
megilleti a megrendeldt, amikor a fenti alkalmazas elérhetetlen (mikddésképtelen).

A villalkozo nem teljesitése (a szerzodés teljesitésének a véllalkozonak felrohato okbol
torténd lehetetlenné valdsa, meghitsulasa, illetéleg a szerzodés teljesitésének a
vallalkozé altali megtagadasa) esetén megrendeld a nettd szerzdéses ar 20%-anak
megfelelé meghitsulasi kotbérre jogosult. A megrendeld szintén jogosult a nem
teljesitési kotbérre, ha jelen szerzédés 11.5. pontjdban meghatarozottak szerint a
megrendeld a szerzddéstdl elall, illetve a szerzddést a megrendelé rendkiviili
felmondassal megsziinteti.

A megrendeld jogosult a meghitsulasi kitbérre akkor is, ha a vallalkozo a szerzidés
alairasakor a web alapti projektmenedzsment alkalmazast nem tudja biztositani a
vallalkozo.

A megrendeld a felmeriilé kitbért minden esetben kiszamlazza, és azt a vallalkozo
kiteles 8 (nyolc) napon beliil a megrendeld részére megfizetni.

A megrendelé fenntartja a jogit, hogy a kitbért meghaladd kardat a vallalkozdval
szemben érvényesitse.

Amennyiben jelen szerzodés alapjdul szolgald tamogatasi szerz6dést a megrendeld a
véllalkozonak felréhato okbdl szegi meg, és emiatt kira keletkezik (pl. timogatas vagy
annak egy része visszavondsa), a vallalkozé a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan koteles
megtériteni az esetlegesen visszatéritendd tdmogatas és kamatai dsszegét.

A vallalkozo a fenti ponton til a megrendelonek vagy harmadik személynek okozott
karokért a Ptk. kartéritési szabalyai alapjan tartozik felelosséggel.

Megrendel6 részérdl barmely nem szerzddésszeril teljesités jogi fenntartis nélkiili
elfogadiasa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényérdl vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendelot a szerzddésszegés jogkivetkezményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalado kériilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizdr6lagosan, az alabbiakat:

— akar megiizent, akdr meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcioi, mozgositas, rekviralas vagy embargo

— nukledris lizemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezo nukledris
hulladékbol szarmazd ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezodés, vagy
radioaktiv  mérgezdé robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbanasveszélyes nukledris tizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhdbor,

— zendiilés, tiintetés wvagy rendzavaras, kivéve, ha az kizardlag a villalkozo
alkalmazottaira terjed ki

~ természeti katasztrofa,

Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akaddlyozza a

kotelezettségeinek végrehajtisdban, azonnal kiteles irdsban (elsosorban faxon)

értesiteni a masik felet, s kiizilni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden

varhato idotartamat. Ebben az esetben az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis

maior idotartamaval, melyrol a felek elézetesen egyveztetnek.

Ha vis maior kérlilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilénésen a vallalkozo kiteles

torekedni a szerzodésbol eredd  kiotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére,

amennyire az ésszertien elképzelhetd.
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Szerzodésmodositis

A szerzodést mindkét fé] belegyezésével kizardlag a Kbt. 303. §-dban foglaltak
alapjan irasban lehet modositani. Nem mindsiil a szerzodés modositasanak a felek
nyilvantartott  adataiban, igy kiilénésen a  székhelyében, képviselGiben,
bankszamlaszamaban bekvetkezo valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a
masik felet — az eset koriilményeitél fliggben — vagy elozetesen irasban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekivetkezését (bejegyzését) koveté 10 napon beliil
koteles ertesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egészében wvagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vilna, a szerzddés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzddést nem kotétték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerzddés megszinik az 1.1. pontban emlitett projekthez kapcsolodo feladatok

hianytalan és hibatlan teljesitésével.

A szerzodes kézos megegyezéssel barmikor megsziintethetd.

A kozos megegyezésen, illetve a szerzbdésteljesitéssel torténd megsziinésén

tilmenden a felek a szerzbdést azonnali hatallyal egvoldali jognyilatkozattal is

megsziintethetik (rendkiviili felmondas), ha

— a masik fél szandékosan vagy kirivoan gondatlanul a szerzodést annak lényegi
feltétele tekintetében silyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartast
tanusit, amely a jogviszony tovabbi fenntartasat nem teszi lehetové;

— a vallalkozé nem tud biztositani a megrendelé székhelyén az 1 (egy) fo
projektasszisztenst teljes munkaiddben;

— a web alapi projektmenedzsment alkalmazds tébb mint 7 (hét) napig nem
mitkodik, fliggetleniil attol, hogy az a vallalkozdnak felréhato-e;

- amasik fél a szerzddésben meghatarozott és vallalt kitelezettségeit ismételten nem
teljesitette, s erre a masik fél hatarido tizésével felszolitotta és a hataridd
eredményteleniil telt el:

— a villalkozo ellen csédeljaras indult és a vonatkozd jogszabalyok alapjan tartott
targyalason a hitelezoktél nem kap elbzetes egyetériést a fizetési haladék
megszerzeseére;

— birdsagi dontes szerint a csodeljaras soran a hitelezikkel nem jin létre egyezség;

— a masik fél az illetékes birdsagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

— a vallalkozod fizetésképtelenségét a birdsiag a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

- avallalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

Barmelyik fél altal barmely okbol térténd felmondas esetén a fizetések a felmondasi

1d6 lejartaig, illetéleg a szerzodés hatalyanak megsziinéséig nyujtott szolgaltatasokert

teljesitendok, s a felek egymassal elszdmolnak.
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Megrendeld a szerz6déstdl a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekivetkezte
esetében elallhat.

A villalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddésnek barmilyen okbdl
torténd megsziinése esetén a megrendelé altal rendelkezésre bocsatott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkdzt a szerzodeés
megszinésének napjan a megrendeld részére visszaszolgdltatja, amennyiben erre a
megrendel6 igényt tart.

Alkalmazandé jog

Jelen szerzodést a Magyar Koztarsasag jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben elsdsorban a kovetkezd jogszabalyokat
kell figyelembe venni:

- aPik,

- akKbt.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerzodés végrehajtasaval kapesolatos minden vitas kérdést a felek békés uton
kisérelnek megoldani. A békés aton nem rendezhetd vitds kérdések eldntésére a
szerzOdo felek a pertargy értékétdl fiiggen a Hajdu-Bihar Megyei Birosag, illetve a
Debreceni Varosi Birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

A megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitisdra jogosult és kapesolattarto,
illetve a vallalkozd kapesolattartioja

Megrendel6 részerdl a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult személy:
MNév: Bara Sandor, igazgato

Tel: +36/30/915-49-10

Megrendeld kapesolattartoja:

Név: Orban Erno, osztilyvezeto

Tel: +36/30/903-00-02

Vallalkozo projektvezetdje:

Név: Dr. Tomor Tamas

Tel:+36 30/337-86-23

A villalkozé dltal a megrendeld székhelyén biztositandd projektasszisztens
megnevezeése:

Név: Csukas Béla

Tel:4+36 30/357-00-15

Egyvéb

Jelen szerzodés a megrendeld ,.4 TIKOVIZIG vizrendezési fomiiveinek rekonstrukcidja
I/A ditem (szivattyitelepek)” [EAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006] targyu projektjéhez
kapcsolodik.

Szerz6do felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a koltségvetési
pénzeszkozik felhasznalasanak ellenorzésérol szolo 2190/2002. (V1. 21.) Korm.
hatarozat alapjan az Allami Szamvevészék, illetve a Kormanyzati Ellenorzési Hivatal
is jogosult ellenorizni a rendelkezésiikre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok
sz::_rz-_':’:désszerii felhasznalasat.
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A kovetkezg dokumentumok g szerzddeés elvilaszthatatlan Iészét képezik és ezzel
egyitt kezelendgk:

= Ajdnlattéte]; felhivas,

= Ajanlat-kijrgsj Dokument&cic’u,

— Villalkozg ajanlata,

A fenti dﬂkumenmmok €s a szerzodes egymast erziIaszthatat!anuI érteimezik, azaz
amennyiben a jelep SZerzodés és g fen dokumentumok tartalma kize ellentmondas
van, akkor a jelen Szerzddés gz Iranyads, A Jjelen Szerzodésben pem €rintett
kérdésekben _ amennyiben  azokry vonatkozéan g lelsorolt dﬂkumentumnk
tartalmaznak rendelkezéseker a  felsorolt dokumentumokbap foglaltak
€rvényesiilnek. A tartalmuk kezei ellentmondss esetén a dokumentumok felsorolgsuk
sorrendjében irdnyadéak.

Jelen szerzédés aldirdsanak napjan Iép hatélyba,

Jelen szerzsdes s db egymassal 820 szerint megegyezo példanyban késziilt, A
szerzodés 3 dp eredeti példanya g megrendelét és 2 eredetj példanyg pedig a
villalkozot ilet; meg,

Alulirott felek 4 Jjelen Szerzodeést akaratykka megegyezinek talaltdk, és jdva’hagyéfag
aldirtak,

Megrendels,
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