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kdzott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendel6, mint ajanlatkérd K. E. 9179/2011. hivatkozési szam alatt ajanlattételi
felhivast tett kozzé a Kozbeszerzési Ertesitoben dltalanos egyszerli kozbeszerzési
eljaris meginditasara. A vallalkozd, mint ajanlattevd az eljarasban a torvényes
feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyijtott be, amely az Ajanlattételi felhivis
szerinti birdlati szempontok alapjan a legalacsonyabb Gsszegii ellenszolgaltatast
tartalmazo ajanlatként keriilt kivalasztisra, és megrendeld a vallalkozot hirdette ki az

eljaras nyerteseként.

A szerzodo felek rogzitik, hogy a szerzodést a kizbeszerzésekrdl szolo 2003, évi
CXXIX. tirvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjara
tekintettel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési

eljardsra tekintettel, annak részeként irjak ala.
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A szerzibdés targya
Megrendelé megrendeli, vallalkozo pedig elvallalja ,,Természet- és éldhely-védelmi
kezelés a Bihari stk Natura 2000 teriiletén” targya projekt [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-
0010] megvalositasara iranyuld vizépitési munkalatok elvégzését.

Jelen szerzddés targyat képezd munkdk részletes meghatirozdsit az ajanlattételi
felhivas, az Ajanlat-kiirasi dokumentacio (a tovabbiakban: Dokumentdcio), beleértve
annak minden mellékletét, kilonds tekintettel K{'ijjS-AQUH TERV Zrt. altal
készitett tervekre, tovabba a véllalkozo ajanlata tartalmazza.

A vallalkozo koteles azon munkdkat is elvégezni a megrendelé utasitasai alapjan,
melyek a szerzidés targyaban meghatarozott feladat megvalositasahoz sziikségesek, s
amelyek miszaki eloirasokban. szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkozé a munkdlatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésobb a
teljesitési hatarido utolsd napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozo
kiteles a megvalositashoz, a befejezéshez vagy a hibdk, hianyossigok orvoslisihoz
sziikséges minden ideiglenes vagy allandé feliigyeletet, munkaerét, berendezést, arut,
szallitas, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkizt, eroforrast biztositani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzodés targyat képezo kivitelezesi tevékenység
épitési hatosagi engedélykiteles tevékenység.

A vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkateriiletet €s a munkakoriilményeket teljes
korlien megismerte, azt a szerzodés hibatlan és hianytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajanlata megtételéhez sziikséges meértékben, eredményfelelossége
tudataban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozo amiatt kovet el,
hogy a kizbeszerzési eljaras soran, a szerzodéskotést megeldzoen vagy azt kévetden
nem szerzett kelld informaciot olyan ligyekrdl, melyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a vallalkozot azon kockazatok, kitelezettségek
¢és felelossegek alol, amelyek jelen szerzddés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkozonak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helvigényeét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszallitasi utvonalat optimalizalja, és
zajterhelés, kiporzas, pollenterhelés, hulladékelhagyas a minimalis mértéket ne haladja
meg.

A villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés targyat képezd munkdakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezé kivitelezd cégtdl elvarhaté  fokozott gondossaggal
tanulmanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerzodést ezek ismeretében kiti meg.

A szerzodés hatalyba lépése, a szerzodés teljesitési idopontja, atadas-atvétel

Jelen szerzodés alairasanak napjan lép hatalyba.

A munkateriilet atadasara leghamarabb 2011. julius 28-an kertilhet sor.

A munkateriilet atadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplot megnyitni, és abban az
atadas-atvételt rogziteni.

A villalkozo koteles a kivitelezési munkédkat a munkateriillet atadasa utan 10 napon
belil megkezdeni.

A villalkozd kételes a munkateriilet atadas-atvételkor annak munkavégzésére valo
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az
Epitési Naploban rogziteni. '

A villalkozé koteles jelen szerzodés szerinti munkait legkésobb 2012, januar 7-ig
befejezni. A fenti hataridoig a felek kételesek lefolytatni a jelen szerzodésben foglalt
atadas-atvétel eljarast.
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A megrendeld eliteljesitést elfogad.

A villalkozo kételes a szerziodést az ajanlata részeként benyujtott kiviteli litemtervnek
megfelelden teljesiteni.

Teljesitéskor a véllalkozé koteles a megrendeldt a tervezett miiszaki atadas-atvételi
eljarast megelozden legkésobb 5 (6t) munkanappal irasban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A készre-jelentés utan a megrendelé vagy jovahagyja a vallalkozo altal megjelslt
atadas-atvételi idopontot, vagy vilaszlevelében més idépontot jeldl ki a miszaki
atadds-atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendeld — lehetdség szerint — 5
(6t) napon beliili idopontot jelil ki az dtadas-atvételi eljards lefolytatasara.

A fenti (2.9., 2.10. pont) eljarasrend kisvetendo eloteljesités esetében is.

A miszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozo felelossége. A
villalkozo kotelessége a miszaki atadashoz szilkséges okmanyok biztositasa is, igy
kiillonosen: atadas-atvételi jegyzOkonyv, munkateriilet atadasi jegyzdkonyv, épitési
naplo és annak mellékletei (jegyzokdnyvek, levelezések), felmérési naplo (mérési
Jegyzokonyv), a beépitett anyagok mibizonylatai (megfeleloségi dokumentumok),
értekelési jegyzokonyv, megvalosulisi dokumentacio, kivitelezoi és felelds miiszaki
vezetdi nyilatkozat, garancialevelek, a megval6sitdshoz és az dtadishoz sziikséges
hatosagi hozzajarulasok, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX.151.) Korm. rendelet 5. szami melléklete szerinti épitési és bontasi hulladék
nyilvantarto lapok.

A vallalkozo koteles a megvalosuldsi dokumentaciot 4 (négy) papirpéldanyban és |
(egy) példanyban elektronikus formaban (CD-n wvagy DVD-n) dtadni a
megrendelének.

Amennyiben a megrendeldnek felréhaté modon az atadas-dtvételi eljards nem
kezdddik meg a villalkozo irasbeli értesitésének (készre jelentésének) kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliill, a megrendeld a vallalkozé kérésére kiteles kiadnmi a
teljesitésigazolast.

Ha a miiszaki atadas-atvételi eljarast a vallalkozo ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irasban szolitja fel a vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kizosen folytassik le az eljarast.

Ha a vallalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez szilkséges vizsgalatokat, agy a
megrendelé maga 1s elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozo kockazatara és kiltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a villalkozo jelenlétében folytattik le és a vizsgdlati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérol, wvagy az elismerés
megtagadasarol legkésobb a vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli
értesités (készre jelentés) kézhezvételétél szamitott 15 napon beliil irdsban nyilatkozik.
Az dtadas-dtvételi eljarisrol jegyzokonyv késziil, melyet mindkét fél képviseldje alair.
Az atadas-dtvételi jegyzOkidnyv mésolatat a végszamlahoz mellékelni kell.

Az atadds-atvételi eljaras soran a tapasztalt hibdkrol hibajegyzéket kell felvenni, és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére, a hidnyossiagok megsziintetésére a
vallalkozonak jegyzokonyvileg rogzitett pothataridot kell vallalnia. A pothataridd
lejartakor a felek ujabb atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melyrdl jegyzékonyvet
vesznek fel.

Megrendeld nem tagadhatja meg az tvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal osszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
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potlasukkal jaré munkak folytan nem akadélyozzdk a rendeltetésszer(i hasznélatot
[Ptk. 405. § (4) bekezdése].

Az atadas-atvetel akkor sikeres, ha a villalkozd Osszes teljesitése megfelel, az
ajanlattételi felhivasban, a Dokumentéicioban és jelen szerzédésben foglalt dsszes
kivetelmeénynek, azaz az atadas-atvételi jegyzokonyv hidnyossagokat nem allapit meg.
A sikeres (hianypotlds-mentes) atadds-atvételi eljarasrol késziilt jegyzokonyv nélkiil
végszamla nem dllithato ki és nyujthato be, illetve sikeres (hianypo6tlds-mentes) tadas-
atveteli eljaras hianydban a megrendeld képvisel6je megtagadja a teljesitésigazolis
kiadasat.

A teljesités helye

K-XI. tarozo, K-XI. lecsapolo, Pélfoki csatorna (hrsz.: Bakonszeg. 0264/4, 0278/1,
0280/2, 0312/2, Bihartorda: 0175)

Szerzdadéses ar

Jelen szerzddésben meghatérozott tevékenységek hiba és hidnymentes elvégzéséért,

illetve  teljesitéséért a  villalkozot  Gsszesen 116.225.673,- Ft, azaz

Egyszaztizenhatmillio-kettdszdzhuszonitezer-hatszazhetvenhdarom forint vallalkozasi

dij illeti meg.

Az Afa fizetési kotelezettség az dltalinos forgalmi adordl sz6lé 2007. évi CXXVIL.

torveny 142. §-a alapjdn a megrendelot terheli. Szerzodd Felek kijelentik, hogy

mindegyikiik belfdldén nyilvantartasba vett Afa alany, és egyikiiknek sincs az Afa

torvényben meghatirozott olyan jogallasa (alanyi adémentesség, mezdgazdasagi

tevékenységet folytaté kiilonleges jogallasu adoalany), mely alapjan téle az Afa

megfizetése ne lenne kovetelheto.

A megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzddésben meghatirozott Epitdipari

kivitelezési tevékenység ellenértéke palyazati forrasbol rendelkezésére all a palyazati

kiiras és az elszamolasra vonatkozo eldirasok szerint.

A vallalkozoi dij egyisszegl, a befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar. A

vallalkozasi dij az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) 3. §

(5) bekezdese alapjan magdban foglalja az ajanlattételi felhivas, a Dokumentécio és

mell¢kletei altal meghatarozott miiszaki tartalom megvalositdsdnak teljes ellenértékét,

beleértve az azokhoz kapcsolodo anyagkdltségeket és munkadijat, a véllalkozo éltal a

kivitelezes soran felhasznilt viz és energia koltségét, a vallalkozo wvalamennyi

szerzodeses kotelezettsége, a garancidlis szolgaltatasok koltségeit, igy kiilondsen az

alabbiakat:

—  a befejezési hatariddig vérhato arvaltozasok kihatasa,

—  aszikseéges szakfeligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyaghbeszerzési kdltségek,

—  szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

—  a bérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, haszndlati, javitdsi, esetleg
bérlési, lizingelési kiltségei,

—  az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia kdltségek,

—  jotallasi, szavatossdgi igényekbdl fakado koltségek,

—  a helyszini adottsagok, kérilmények.miatti koltségek,
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— a megvalositas sordn esetlegesen a talajbol elokeriilo szerkezetek, kdzmiivek,
utak, stb. esetében a bontasi és szandlasi feladatok ellitasanak koltsége,

— a megvalositashoz esetlegesen szilkséges ideiglenes melléklétesitmények, a
felvonulas koltségei, ezek elbontsanak és a felvonulasi teriilet helyreallitasanak
koltségei,

— adott esetben banki, finanszirozasi kiltségek,

— a megvalositasi tervdokumentacio koltségen,

~ az orszagos, dagazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki elbirdsokban
meghatarozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— az atadas-atvétel koltségei,

—  az esetleges eljarasi koltségek, illetékek,

~  a felmeriild hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt koltségek,

—  viallalkozoi haszon,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz és a szerzddés teljesitéséhez
szilkséges jarulékos koltségek.

A szerzodésben meghatdrozott munkdnak a terviél részben eltérd tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban

rogzitett vallalkozasi dijon tilmenden, a megrendeld tobbletmunkabol eredd koltséget
nem fogad el.

Az esetleges tervmodositashbol adodo vagy miszaki szikségességbol felmeriilo

potmunkdkat a wvallalkozo kizarolag abban az esetben veégezheti el, ha azt a

megrendelé irasban szerzédésmodositas vagy a Kbt. alapjan sziikséges kiegészitd

épitési beruhazasra iranyulé kizbeszerzési eljaras lefolytatisa utin megrendeli.

A megrendelo altal a fentiek szerint megrendelt pétmunka esetén a mennyiségeket

kizisen kell megallapitani és ellenérizni, s elszamolasa szerzodésmodositas esetén a

koltségvetésben szerepld anyag és dij egységarakkal, kiegészitd épitési beruhazisra

iranyuld hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras eseten pedig a targyalas(ok)on
kialkudott drakkal torténik.

Azon teljesitesek, amelyvekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések, nem

keriilnek kifizetésre.

A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol figgetlen.

A szamlazas ¢s kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Fizetési feltételek

A megrendelo eléleget nem biztosit.

A villalkozo 3 (harom) db részszamlat és 1 (egy) db végszamlat nyujthat be.

A vallalkozd az elsé részszamlat akkor nyijthatja be, amikor a valamennyi
miitirgyjavitasi munkat elvégzett. Az elsé részszamla Gsszege nem lehet magasabb a
szerzodéses ar 10%-anil. Az elsG részszamla Osszege: 11.622.567,- Ft, azaz
Tizenegymillio-hatszazhuszonkettezer-Gtszazhatvanhét forint.

A villalkozd a masodik részszamlat akkor nyujthatja be, amikor miitargyépitési
munkat elvégzett. A masodik részszamla dsszege nem lehet magasabb a szerzodéses ar
25%-énal. A masodik részszamla Osszege: 29.056.418,- Ft, azaz Huszonkilencnmllio-
Otvenhatezer-négyszaztizennyolc forint.

A vallalkozé a harmadik részszamlat akkor nyijthatja be, ha valamennyi foldmunkat
elvégezte, beleérive a kdltosziget kialakitasat 18. A harmadik részszamla Osszege nem
lehet magasabb a szerzédéses ar 50%-anal. A harmadik részszamla Osszege:
58.112.836,- Ft, azaz Otvennyolcmillio-egyszaztizenkettdezer-nyolcszizharminchat
forint.
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A szamla kiallitisara csak a szerzddés teljesitésének a megrendeld jelen szerzddés
15.1. pontjaban meghatdrozott képviseldje altal tortént elfogadds, és az ezt tanusito
teljesitési igazolds dltala térténd aldirasa utdn van lehetoség. A teljesitésigazolisban fel
kell tiintetni a vallalkozdt, illetve konzorciumként térténd szerzodéskotés esetén a
konzorciumi tagokat egyenként megilletd dsszeget. A megrendeld képviseldje részere
a teljesitést az épitési beruhazas miszaki ellenore igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a szamla Gsszege megfelel jelen
szerzodésnek és a teljesités valds allapotanak. Ennek hidnyaban a megrendelo
képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszamla benyijtisinak a fenti pontban meghatirozottakon tali feltétele a
hianypotlismentes miszaki atadas-dtvétel, az arrdl szolo jegyzOkonyv masolatanak
csatolasa. A veégszamla Osszege: 17.433.852- Ft +, azaz Tizenhétmillio-
négyszazharmincharomezer-nyolszazitvenkettod forint.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benydjtani. Teljesitési igazolas hianyaban szamla
nem nyujthato be.

A megrendelonek jogaban all a benyajtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a megrendelo
részérol kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval Gsszefiiggésben, Ggy a megrendelo
koteles a kifogasolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozohoz. Ebben az
esetben az atutalisi hataridot a korrigalt szamla megrendelé altali kézhezvételétol kell
szamitani.

Szamla kifizetésére a 2007-2013. programozisi idészakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbdl szirmazo
tamogatasok felhasznalasi rendjér6l szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet szerinti
kdzvetlen szallitoi finanszirozasi mod alkalmazasaval keriil sor.

A teljesitési igazolas elfogadasat megelézoen a vallalkozo, illetéleg konzorciumként
torténo a szerzodéskités esetén a konzorciumi tagok egyenként kotelesek nyilatkozni a
megrendelonek, hogy az altala/dltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozo(k), illetve a
velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo
szakember(ek) egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol. Ezzel
egyidejileg a vallalkozo, illetoleg konzorciumként torténd a szerzodéskités esetén a
konzorciumi tagok egyenkeént kiteles(ek) felhivni az alvillalkozoit és szakembereket,
hogy ezen Gsszegekrol allitsak ki a szamlaikat.

A teljesitésigazolas elfogadasat kovetden a wvallalkozo, illetdleg konzorciumként
torténd szerzodéskotés esetén a konzorciumi tagok egyenként haladéktalanul azon
dsszegre vonatkozoan jogosult(ak) szamlat kiallitani a megrendeld felé., mely az altala
a szerzGdés teljesitésebe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyeb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakembereket illeti meg.

A szamla Osszeget a tamogatd (Kézremikddo Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a
vallalkozonak, a szamla kézhezvételétdl szamitott maximum 45 napon beliil.

A villalkozo, illetdleg konzorciumként térténd a szerzodéskiités esetén a konzorciumi
tagok egyenkeént haladéktalanul kiegyenliti(k) az alvallalkozok, illetve szakemberek
szamlait, illetbleg az adozas rendjérdl sz616 2003, évi CXII. tdrvény (a tovibbiakban:
Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja/visszatartjak.

Az alvillalkozoknak (szakembercknek) torténd atutalist kovetéen a vallalkozo,
illetbleg konzorciumként toriénd a szerzodeéskotés esetén a konzorciumi tagok
egyenkeént atadja/atadjak a fenti pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy
az alvallalkozo (szakember) kdztartozast mutato egyiittes adoigazolasanak masolatat a
megrendelonek.

Amennyiben a megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul
megkapta, a vallalkozo, illetéleg konzorciumként torténd a szerzdéskités esetén a




3.17.

5.18.

5.19.

6.2.

6.3.

6.4.

konzorciumi tagok egyenként jogosult(ak) benyijtani az ellenszolgaltatas fennmaradd
részére vonatkozo szamlai(ka)t, melyek ellenértékét (Kozremilkodd Szervezet)
kizvetleniil fizeti meg a vallalkozd részére maximum 15 napon beliil, a vallalkozo,
illetbleg konzorciumként torténé a szerzodéskotés esetén a konzorciumi tagok
szamlaszamara/szamlaszamaira, ha O(k) az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették.

Ha a wvallalkozo, illetoleg konzorciumként torténd a szerzodéskotés esetén a
konzorciumi tagok barmelyike az 5.14., illetéleg 5.15. pont szerinti kitelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét a Kozremikido Szervezet orzi és
az akkor illeti meg a villalkozot, illetbleg konzorciumként torténd a szerzodéskités
esetén a konzorciumi tagokat, ha igazolja/igazoljak, hogy az 5.14., illetdleg 5.15. pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvillalkozd vagy szakember nem jogosult a villalkozo, illetdleg konzorciumként
torténd a szerzGdéskotés esetén a konzorciumi tagok altal az 5.11. pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

A szallitoi kifizetésnek a 2007-2013. programozasi idoszakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Europai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbol szarmazo
tamogatasok felhaszndildsi rendjér6l sz6ld 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 60. § (1)
bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az
iranyadok.

A Kbt. 99.§ (1) bekezdese alapjan, a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek
teljesiilésének esetére a megrendeld hozzajarul és felhatalmazza a vallalkozot, hogy az
5.13,, illetve 5.16. pont szerinti hatarid6 eredménytelen elteltét kivetden a vallalkozo
beszedési megbizast nyijthat be a megrendeld fizetési szamldja terhére, feltéve, hogy a
vallalkozo jelen szerzodés 5.14. és 5.15. pontban foglalt kitelezettségei teljesitette.

A felek jogai és kitelességei

A Felek a szerzodés teljesitése soran fokozottan egyiittmiikddni kételesek. Ennek
keretében a Felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon koriilményekrol,
amelyek a szerzddésben vallalt kilestnids kitelezettségekbol kifolyolag a teljesitést
érintik. A vallalkozd kiteles az intézmény vezetGjével egyeztetni a kivitelezés soran.

A beruhazas tartalmat érinté kérdésekben a kapesolattartas modja kizardlag a szerz6do
felek nevében a képviseljilk 4ltal alairt levél vagy okirat, ami egyben az Epitési
Naplé melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartis modja: az Epitési Naplo,
melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan torténik. A fentiekkel 6sszefliggésben a felek kijelentik, hogy
az Epitési Naplon vagy annak mellékletét képezd iratokon tdl az egymasnak kildott
crtesitésnek e-mailben fog torténni. (Csak kiilonisen fontos esetben telefaxon, illetve
ajanlott levélben). Ezen értesitések hatdlya a cimzett altali vételekor, illetdleg neki
torténd kézbesitéskor all be.

A szerzOdés teljesitése soran a dokumentalas elektronikus adathordozokon tirténik, és
csak a felek altal elfogadott utolsd verziok keriilnek kinyomtatasra, a azok is, csak a
szilkséges mértékben.

Megrendel5, valamint a megrendeld nevében eljaré miszaki ellentr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés iddszakaban szakmai, miiszaki ellendrzésre, melynek sordn az ott
folyd munkat nem zavarhatja. Ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége kirében a
megrendeld joga a munkdk megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A
megrendeld joga és kiotelessége miiszaki-gdzdasigi elgondoldsait a kivitelezési
ertekezletek soran, illetve azokon kiviil is kozoIni a vallalkozoval.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.14.

A vallalkozo csak a megrendeld, illetve a miszaki ellenérzést végzd cég
képvisel6jetdl fogadhat el utasitast. A miiszaki ellendrzést végzd személy utasitasi
jogkore csak a megrendeld ilyen iranyt felhatalmazasa esetén terjed ki azon tigyekre,
melyeket a megrendeld jogszabély vagy jelen szerz6dés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendeld képviseldje vagy a miiszaki ellendr célszeriitlen, szakszeriitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a wvillalkoz6é koteles a megrendelot erre irasban
figyelmeztetni. A megrendeldi -vagy miiszaki ellendri utasitds fenntartisa esetén a
villalkozd a megrendeld utasitiasa szerint kdteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
eredd karok megtéritése alol.

Villalkoz6 a megrendeld utasitdsaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétlenill megkdveteli és a megrendeld elbzetes értesitésére mar nincs maod.
Ilyen esetben a megrendelot az utasitastol valo eltéréstol haladéktalanul értesiteni kell.
Villalkozo keérheti a megrendeldt, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontesét vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A vallalkozo kiteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendeldt az ilyen jellegii kivansagarol.

Ha a jelen szerzddésben, illetve a tervdokumentacioban foglaltakhoz képest a
kivitelezés soran potmunkdk meriilnek fel, akkor a véllalkozonak soron kivill — de
legkésObb a felmeriilést kovetd 5 munkanapon beliill — irdsban és a koltségek
kimunkalasaval egyltt tdjékoztatnia kell a megrendelot. Ha a vallalkozd ezen
kotelezettségének — az ilyen jellegi munkdk felmeriilését koévetdé 5 munkanap
elteltével — nem tesz eleget, vagy a munkdkat sajat felelosségére végzi el, akkor a
beépitéssel kapesolatos Osszes kiltség és felelosség tovabbiakban a vallalkozot terhels,
azaz késobbiekben vallalkozo az ilyen irdanyu koltségeit a megrendeld felé nem
érvényesitheti.

A villalkozd altal Gsszeallitott és a megrendeld részére dtadott potmunka
koltségvetéseket a megrendeld soron kiviil — de legkésobb a kézhezvételt kivetben 5
munkanapon beliil — megvizsgalja és véleményezi.

A Villalkoz6 tudomasul wveszi, hogy ha a poétmunkat az erre ranyulod
szerzodésmodositis vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjdban meghatarozott
eharas lefolytatasit megelozden, illetve annak lezarasként megkdtdtt szerzodés
hidgnyaban végzi el, az elvégzett potmunka vonatkozasaban villalkozasi dij nem illeti
meg.

A megrendeld jogosult részt venni a miiszaki ellenér vagy a vallalkozo altal a
beruhazassal Gsszefiiggésbhen szervezett targyalasokon.

A megrendelo jogosult a kivitelezés teljes idoszakaban annak megvalositasirol vagy
egyeb kérdésekrol barmikor irasos tijékoztatast kérni a vallalkozotol, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrol masolatot kérni.

A befedésre vagy eltakardsra keriildé munkarészek esetében a villalkozo koteles az
eltakarasi munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelozoen a
megrendelét irasban értesiteni, és kiételes lehetové tenni a szamara, hogy azokat
megvizsgilja, megmérje és észrevételeit az Epitési Naploban rogzitse. Ha a
megrendeld ezen jogaval nem él, a véllalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsdra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

A vallalkozo kifejezetten tudomdsul veszi, hogy a megrendelé az alibbi dontési
jogositvanyokat kifejezetten fenntartja maganak:

—  Jelen szerzodés modositasa,
—  potmunka megrendelése,

— arkihatast jelent6 kérdések,
-~ szantlak kifizetése, .
- a megvalositas mindségével kapcsolatos kérdések,




6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.
6.26.

6.27.
6.28.

— szavatossagi, jotallasi igények érvényesitése,

—  miiszaki dtadds-dtvétel, uto-feliilvizsgalat,

— aszerzodésszegés jogkovetkezményeinek alkalmazasa,

—  szerzidést biztositd mellékkitelezettségek.

A kivitelezés soran felmeriilé dontést igénylo kérdésekben a megrendelé a dontési
hataskorébe tartozo kérdésekben olyan iddben és modon foglal allast, hogy az a
vallalkozo teljesitési hataridejének betartasat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbeé.

Amennyiben a vallalkozo — az iigy jellege vagy mas korilmeény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendeld kiteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendeld altali dontésekre vonatkozo irasbeli dokumentumot a miiszaki ellendrin
at kell a megrendeld képviseléjéhez eljuttatni.

A viallalkozd kiteles biztositani a megrendeld, a megrendelé képviseloje, illetve a
miszaki ellendr szamara, hogy barmely idopontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, a megrendel6, a megrendelo képviseldje, illetve a miiszaki ellendr
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termekek,
szerkezetek és berendezések mindségét. A vallalkozo kiteles tovdabba a hatdsagi
ellendrzéseket lehetové tenni, illetve intézkedm, hogy a vizsgilatokon ¢és
ellendrzéseken. amelyek a vallalkozo feleldsségi kirébe tartoznak a hatosiagok részt
vehessenek.

Megrendelé a kivitelezési munkik kezdési idGpontjat kdteles bejelentem a
jogszabalyban meghatarozott szerveknek, hatosagoknak az elbirt idopontig.
Megrendelé biztositja a vallalkozo, illetdleg annak alvallalkozoi szamara a
munkateriilet zavartalan megk&zelitését, és lehetové teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozo, illetdleg alvdllalkozdja/alvallalkozoi  munkaidoben  folyamatosan
vegezze/végezzék a kivitelezési munkakat.

Megrendeld biztositja a munkateriiletet munkavégzés szamara a hivatalos munkaidon
tul is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

Villalkozo a munkateriilet dtadds-atvételétél az atadds-atvételi eljaras lezarulasdig
kdteles biztositani a munkateriilet megfeleld Grzését.

Az atadott munkateriileten a munkélatok idotartama alatt a karveszélyt a vallalkozo
viseli.

A rongalasokbol, a munkateriilt nem megfeleld Orzésébol eredd wvagy arra
visszavezetheto hibak kijavitasa a vallalkozo feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozo részére eszkozt nem ad at.

Villalkozo kételes allandd  helyszini képviseloje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman. Kdteles — az ajanlattételi felhivasban
¢s a Dokumentacioban eléirt jogosultsaggal rendelkezo — felelés miiszaki vezetOket
biztositani, valamint az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és allandéan az épitkezés
helyszinén tartani a munkateriilet dtadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezesi
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelo altal
megbizott miszaki ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kiteles a
naploban feltiintetni. A naplohoz csatolni kell a megrendeld ellendrzési jogositvanyait
érinto ratokat, mellékleteket.

Villalkozo kiteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentalni.

Az “Epitési Naploba megallapitasok, megjegyzések, kifogisok, stb. bejegyzésére
kizarolag jelen szerzddés 15.2. és 15.4. pontjaban megnevezett személyek jogosultak.



6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

6.40.

6.41.

6.42.

6.43.

6.44.

A megrendel§ az utasitasait elsbsorban az Epitési Naploban torténd bejegyzéssel kozli
a vé];a]k{:-zévai, aki a bejegyzésekre harom napon beliil a napléban kételes valaszolni.

Az Epitési Naplot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) masolati peéldanyban kell vezetni,
amelyb6l a megrendeld 1 masolati példanyt kap.

Az Epitési Naplét a munka befejezését kivetden le kell zarni, és a zaro bejegyzést a
feleknek ala kell irniuk. ’

Amennyiben a megrendelé nevében eljard miszaki ellendér az Epitési Naplohoz a
munkateriileten nem tud hozzaférni és ez intézkedésében akadilyozza, a munkat
leallithatja.

A kivitelezés soran a sziikséges meéreseket, vizsgalatokat meérési jegyzokonyvben kell
rogziteni, melyben a meért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az eloirt
hatarértéket is fel kell tiintetni.

A vallalkozo koteles az energiavételezéshez szilkséges feltételeket kiépiteni, és ezen
szolgaltatasok igénybevételének koltséget viselni.

A megkdtdtt szerzddést és a szerzddésben vallalt kotelezettségeit villalkozd at nem
ruhazhatja, jogosult viszont a szerzodeés teljesitése soran alvallalkozot igénybe venni,
amennyiben azt ajanlatdban jelezte.

A szerzodés teljesitésében 10%-ot meghalado mertékben alvallalkozot nem vesz
igénybe Villalkozo.

Megrendelé az alvallalkozéval, illetve alvallalkozokkal nem all szerzddéses
kapcsolatban. Munkajukért a vallalkozé ugy felel, mint sajatjaért. Ezzel
osszefuggesben e a vallalkozo kiteles alvillalkozojat/alvallalkozoit tajekoztatni, hogy a
kozottiik fennallé szerzodés kozbeszerzés kozvetlen megaval6sitasahoz kapesolodik,
tovabba arrdl is, hogy a szerzGdés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kiételezettségét elmulasztja, annak valamennyi kivetkezményét a
vallalkozonak kell viselnie.

Vallalkozo az ajanlatiban megnevezett, illetve jelen szerzodésben szerepld
alvallalkozo(k) személyét csak a megrendeld egyetértésével és a Kbt, 303, §-aban és a
304. § (3) bekezdesében foglalt korlatozasokkal valtoztathatja meg.

Ha a szerzodés teljesitése soran barmikor a vallalkozo vagy alvillalkozoja olyan
feltételekkel talilkozik, melyek akadalyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a
Megrendelot azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhato
idotartamaral.

Az ertesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kévetkezményeét
a vallalkozo viseli.

Vallalkozo, illetbleg alvallalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
eldirasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendeld indokolt
specidlis kdvetelmenyeit.

Villalkozo, illetve alvallalkozoi kilondsen kitelesek a kirnyezetvédelemre, illetve a
veszelyes hulladékokra vonatkozo eldirasokat, jogszabalyokat betartani.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvedelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tizvédelmi, balesetvédelmi oktatist végezni és
mindezeket a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelten dokumentélni.

Vallalkozo az altala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységert, illetve annak
eredményéért teljes kori anyagi felelésséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfelelé munkavégzésére, vagy nem megfelelé anyag beépitésére
vezethetd vissza. Ezen korben villalkozo azon karért is felel. melyet harmadik
személy a wvallalkozo, illetdleg alvallalkozdi tevékenységével Osszefliggésben
ervényesit a megrendeldvel szemben.
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6.46.

6.47.

6.48.

6.49.

6.50.

6.51.

6.32.

0123,

6.54.

A villalkozo szavatolja, a szerzodés teljesitése, annak mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak és elbirasoknak, valamint a szerzddésben rogzitett igényeknek
megfelel, és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Villalkozo koteles a munkavégzés sordn keletkezett karokat a megrendeld, illetGleg
més karosult részére dijmentesen helyredllitani. Amennyiben a helyredllitis nem
lehetséges, a kdrokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasara csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozo ellentrzési kitelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az ellendrzest
legkésobb az eltakarast megel6z6 napig meg kell kezdeni. Az ellentrzés idopontjarol a
vallalkozo koteles értesiteni a megrendeldt; amennyiben az értesitésre nem keriil sor,
az ebbodl eredd valamennyi (kdzvetlen és kivetkezményes) kart a vallalkozo kételes
megtériten.

A vallalkozonak kartalanitani kell a megrendeldt harmadik fél altal felmeriilo minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzodés teljesitése soran azt a
véallalkozo felhasznalta. A megrendeld jovdhagyisa wvillalkozd szerzodéses
kotelezettségére vonatkozo teljes kori felelosségét nem csorbitja.

Vallalkozo kételes jelen szerzddés targyara vonatkozo vallalkozoi felelosségbiztositasi
szerzddést kotni, illetve a meglévd biztositasi szerzodését jelen kozbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositast még azt megelozoen meg kell kétni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztositasi kotvényt be kell mutatni a
megrendeld képviselojének, aki jogosult arrdl masolatot késziteni.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az ajanlattételi felhivasban, a Dokumentacioban és jelen
szerzodésben foglalt kovetelményeknek.

Villalkozo koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az dgazati szabvanyok mindségi elirdsainak, a vonatkozo
miiszaki irdnyelveknek és eldirasoknak, a gyartdi miiszaki feltételeknek valamint az
épitesi/hatosagi engedélynek és a jovahagyott kiviteli tervnek.

A felhasznalt anyagok megfeleloségének igazolasara az épitési termékek miszaki
kovetelményeinek, megfeleloség-igazolasanak, valamint forgalomba hozatalinak és
felhasznalasanak részletes szabalyairol szolo 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendelet eldirasait kell alkalmazni.

A mindségtanusitassal  kapcsolatos,  esetlegesen  felmeriild  vizsgdlatok,
szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik,
amennyiben azok elé6 vannak irva. A megrendelonek joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgélatokat a vallalkozo egyideji értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgilatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyanija miatt van
sziikség ¢s ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.
A villalkoz6 kiteles a vizsgilathoz sziikséges koriilményeket biztositani €s az
elvarhatd egyiittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a megrendelé a
kérdéses termék, szerkezet dtvételét megtagadhatja.

A szerzodés teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzodésben foglalt feladat
elvégzeéset a vallalkozo hataridore és v 0. mindségben (a vonatkozo MSZ szabvanyok
szerint) elvégezte, a megrendeld képviseldje a feladat elvégzését leigazolta, valamint a
kivitelezés utan az épiilet rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.

A wvillalkozo az atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrasa utdn megfeleloségi
nyilatkozatot tenni.
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6.55.

6.56.

6.57.

6.58.

6.59.

6.60.

6.61.

6.62.

Villalkozo feladata a keletkezett hulladéknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti
osztalyozdsa, szelektiv kezelése és — a munkateriiletrél torténd — folyamatos
elszallitasa. A véllalkozo koteles jelen szerzodés teljesitésekor keletkezd hulladékot az
ajanlataban bemutatott engedéllyel rendelkezd kezelohoz szdllitani, illetve szallittatni.
A kivitelezési munkdk befejezése, illetdleg a sikeres miszaki atadas-atvétel utan a
villalkozonak el kell szallitania a munkaeszkdzeit, és a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell atadnia.

A megrendeld 5 fO napi 8 6ra munkaideji kizfoglalkoztatottat biztosit 20 munkanapra
2011. év folyaman a véllalkozonak, dtadva a munkairanyitas jogat és felelosségét is. A
vallalkozo vallalja, hogy a rendelkezésére bocsatott kozfoglalkoztatottak szdmira
munkét biztosit a kivitelezésen, munkairanyitasukrol gondoskodik, és felelosséget
villal az elvégzett munkaért. A munkairanyitis ataddsanak részleteirl a felek a
kivitelezési munka megkezdése elott egyeztet, beleértve a kozfoglalkoztatottak
igénybevételének idopontjat és idOtartamat is. A felek az egyezetetés(ek)rol
jegyzokinyvet vesznek fel, melyek mindkét fél alair.

A felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljaras lezarasat kivetden |
(egy) évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendelé és vallalkozo
keépviseloi megjelennek. Az uto-feliilvizsgalati eljaras sordn a felek a miszaki ellenor
bevonasaval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok
mindségét, illetve az épiilet allapotat. Az eljarasrol jegyzékdnyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozo koteles a hibdkat kijavitani.

A szerzodé felek tudomasul wveszik, hogy a vonatkozd jogszabdlyok és
megallapodasok szerinti illetékes ellendrzd szervezetek [Allami Szimveviszék,
Eurdpai Szamvevoszék, Eurdpai Bizottsig és az altala megbizott szervezetek, Eurdpai
Csalaselleni Hivatal (OLAF), Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, belst ellendrzési
szervezetek] feladat- és hataskoriiknek megfeleloen jelen szerzddés alapjaul szolgalo
kozbeszerzeési eljarast és jelen szerzddés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabaly szerinti informécid megadasa ilzleti titokra valé hivatkozissal nem
tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a véllalkozo
koteles minden segitséget a megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellendérzés hatékonysiaga és a megrendeld kotelezettségeinek megfelelo
teljesitése érdekében.

A szerzOdo felek kotelezettséget vallalnak arra. hogy a jelen szerzodés teljesitéscvel
dsszefliggésben egymas tevékenységével kapcsolatban tudomasukra jutott minden
informaciot bizalmasan, tzleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél
elozetes tajékoztatasa és irdsbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik személy részére
informéciot, kivéve, ha arra a Kbt., vagy mas jogszabaly felhatalmazast ad.

A vallalkozo a jelen szerzddéssel kapesolatban tudomasara juté valamennyi, a masik
fél tulajdonat képezo ¢és altala bizalmasnak tekintett informaécio, adat stb. tekintetében
titoktartdsi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemii a feladat
ellatasaval kapesolatosan megszerzett ilyen informaciot a masik fél eldzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiill nem teszi hozzaférhetové, illetve nem bocsitja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom korébe tartozik az is, ha barmelyik fél
a tudomasara jutd ilyen informaciokat a jelen szerzodésben foglaltaktol eltéré médon
hasznositja.

gﬁtﬁllﬁs
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Fid

7.4.
7.3,

7.6.

Tk

1.8,

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6,

Vallalkozo az altala elvégzett munkakért és a beépitett anyagokért 60 honap, azaz

hatvan hénap jotallast vallal.

Villalkozé  jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozokkal, a szerzddés

teljesitésében egyébként kdzremikddokkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkozo bizonyitja, hogy a hiba oka az dtadas-atvételt kivetden keletkezett,

—  az lizemeltetés nem rendeltetésszertien torténik,

— ameghibasodas szakszerlitlen beavatkozas kivetkezménye,

—  a garancialis javitast nem a véllalkozo, illetdleg alvallalkozdja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozo, illetdleg alvallalkozoja mulasztasa miatt a javitdst harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozd kdltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapdsbol eredé meghibasodasra sem.

A jotallas idotartama a sikeres atadas-atvételi eljardst kisvetOen kezdodik.

A jotallasi idén beliil villalkozd kiteles a hibat sajat koltségén kijavitani.

Meghibasodas esetén vallalkozd vagy az altala megbizott alvallalkozo a leheto

legrévidebb idén beliil a helyszinre kiszall, hibavizsgalatot tart és a hibaelharitast a

megrendeld irdsbeli értesitésének kézhezvételétdl szamitott 72 drdn beliil megkezdi,

illetve a karelharitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a muszakilag indokolt
legrévidebb idon beliil megkezdi.

Azok a jotallasi kiovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek. érvényben

maradnak a jotallasi ido letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.5. pontban meghatarozott idén beliil a vallalkozé nem kezdi meg és a lehetd

legrovidebb idon beliil nem gondoskodik a hiba elharitdsardl, a megrendeld megteheti

a szilkséges intézkedéseket a hiba kikiiszébilésére a vallalkozé kockazat és

koltsegviselése mellett anélkill, hogy a megrendelonek a vallalkozéval szembeni

barmely mas, e szerzGdés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a

megrendeld a felmeriilt koltségeit jogosult a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

A jotallasi ido leteltekor a szerzodo felek kozisen aldirt jegyzGkdnyvben rogzitik a

jotallasi idoszak igénymentes lezarasat.

Szerzidésszegés

Szerzidésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek
soran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzodés alapjan Ot terhelé barmely
kotelezettségenek teljesitéset elmulasztja.

Amennyiben a villalkozd a szerzodést megszegi, kitbér és kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzidés teljesitése soran gy jart el. ahogy az
gazdalkodo szervezettdl altalaban elvarhato.

A fenti szerzdésszegés kivetkezményei alol nem menetesit az a koriilmény, hogy a
szerzodésszegést a vallalkozo, mint gazdalkodd szervezet iranyitasara, feliigyeletére
Jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozonak felrohatd okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
kitbér felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkozo szabalyainak megfeleloen.
Amennyiben a Vallalkozé neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerzodés 2.6.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridot, késedelmes teljesités esetén naponta a netto
szerzodeses ar 0,5%, azaz fél szazalékanak megfeleld késedelmi kitbért tartozik fizetni a
megrendelo részére. A késedelmi kétbérként a vallalkozo altal kifizetett Gsszege nem
haladhatja meg a nettd szerzbdéses ar 3ﬂ%:eit.

Amennyiben az atadas-atvétel soran megallapitast nyer, hogy a Villalkozd jelen
szerzodésben szerepld feladatait hianyosan, illetve hibasan latta el, a Megrendeld a
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

hidnyossagok potlisdra, illetve a hibdk kijavitdsira pothataridot allapit meg. A
megdllapitott idoszakra, illetve a hibak kijavitasdig, a hidnyossiagok potlasaig a
Megrendel6t hibas teljesitési kdtbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a
késedelmi kotbérével.
A villalkozo nem teljesitése (pl. a szerzodés teljesitésének a vallalkozonak felrohato
lehetetlenné valasa, meghitisulasa, illetbleg a szerzddés teljesitésének a villalkozo
altali megtagadasa, a vallalkozo jogutod nélkiili megsziinése) a vallalkozo a szerzddés
hatalyba lépéséig a nettd vallalkozasi dij értékének 5%-aval megegyezd Osszegi
teljesitési biztositékot koteles szolgaltatni a megrendeld részére. A megrendeld szintén
jogosult a teljesitési biztositék lehivasara, ha jelen szerzodés 12.5. pontjaban
meghatdrozottak szerint a megrendeld a szerzidéstol eldll, illetve a szerzidést a
megrendelé rendkiviili felmondassal megsziinteti. A biztositék formajat illetoen a
vallalkozo a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjaban szabalyozott modok koziil
valaszthat:
a) a megrendelonek jelen szerzddésben szereplé bankszamldjira torténd befizetés,
b) a biztositasi szerzddés alapjan kiallitott (készfizeté kezességvallalast tartalmazo)
kotelezveny,
¢) bankgarancia.
A b) és c) pontok esetében a megrendelét kell megnevezni kedvezmenyezettként,
targyként fel kell tiintetni a kozbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre
bocsatasaval kapcsolatos kéltségek a vallalkozot terhelik.
Amennyiben a vallalkozo6 jelen szerzodés 8.7. pontjanak b) vagy c) alpontja szerinti
formajaban nyujtja at a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és
jelen szerzodés 2.6. pontja szerinti teljesitési hatarideig érvényesnek kell lennie. A
megrendeld kizdrolag olyan biztositékot fogad el, amelyben a bank/biztosito vallalja,
hogy amennyiben a megrendeld arrél tijékoztatja. miszerint a vallalkozd barmely
okbol nem tett eleget szerzddésben foglalt teljesitési kotelezettségeinek vagy jogutod
nélkiil megsziint, Ggy a villalkozé helyett a megrendeld elsod felszolitasara atutalja a
biztositekot vagy a biztositékbol a megrendeld altal megjeldlt 6sszeget a megrendeld
bankszamlajara. A bankgarancidban, illetve a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott
(keszfizetd kezességvallalast tartalmazd) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a
bank/biztositd a kivetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitasara,
visszatartasara, annak vitatasdra vagy beszamitisara vonatkozo valamennyi jogarol, az
alapjogviszonyt nem vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a vallalkozonak a szerzodésbol
vagy azzal kapcsolatban illetve mas jogviszonybol eredd, a megrendelovel szembeni
koveteléseit érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a megrendelo
visszautasitja.
Amennyiben a szerzodés teljesitésének  hatarideje a szerzOdés iddtartama
meghosszabbodik, a vallalkozo koteles a bankgarancia érvényességét az 1) idopontig
meghosszabbitani. Az ezzel kapcsolatos kéltségek a vallalkozot terhelik.
Annak biztositisdra, hogy a villalkozd a jotallasi kotelezettségeit jelen szerzodes
szerint a jotallasi idoszakon beliil maradéktalanul teljesiti, annak hataridore eleget tesz.
a vallalkozdé a megrendeld részére a nettd vallalkozasi dij értékének 3%-aval
megegyezd mértékil jotallasi biztositékot kiteles szolgaltatni a jotallasi id6 kezdetéig.
A biztositék formajat illetoen a vallalkozo a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjaban
szabalyozott modok koziil valaszthat:
a) a megrendeldnek jelen szerzddésben szerepld bankszamldjara torténd befizetés,
b) a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvallalast tartalmazo)
kotelezvény,
c¢) bankgarancia. "
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8.13.

8.14.

8.15.

8.17.

8.18.

5.19.

8.20.

8.12.

A b) és c) pontok esetében a megrendeldt kell megnevezni kedvezményezettkent,
targyként fel kell tiintetni a kzbeszerzési eljards cimét. A biztositék rendelkezésre
bocsatasaval kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

A végszamla kiallitisanak feltétele a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfeleld jotallasi biztositék megrendeld részére torténd rendelkezésre bocsatdsa.
Amennyiben a jotallasi biztositékot jelen szerzddés 8.11. pontjanak b) vagy c) alpontja
szerinti formajaban nyujtja at, annak jelen szerzodés 7.1. pontjaban meghatirozott
jotallasi idotartam végéig érvényesnek tovabba feltétel nélkilinek és visszavonhatatlan
kell lennmie. A megrendelé kizarolag olyan biztositékot fogad el, amelyben a
bank/biztosito vallalja, hogy amennyiben a megrendeld arrol tajékoztatja, miszerint a
vallalkozd barmely okbdl nem tett eleget szerzodésben foglalt jotallasi
kotelezettségeinek vagy jogutod nélkiill megszint, tgy a villalkozo helyett a
megrendeld elsé  felszdlitasara atutalja a  biztositékot vagy a  biztositékbol a
megrendeld  dltal megjelslt Gsszeget a megrendeld bankszamlajara. A
bankgarancidban, illetve a biztositasi szerzodés alapjan kidllitott (készfizetd
kezességvallalast tartalmazo) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a bank/biztositd a
kivetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak
vitatdsdra vagy beszdmitdsara vonatkozo valamennyi jogarol, az alapjogviszonyt nem
vizsgdlja, tovabba arrdl is, hogy a villalkozéonak a szerzodésbdl vagy azzal
kapcsolatban illetve mas jogviszonybol eredd, a megrendelével szembeni kiveteléseit
érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a megrendel6 visszautasitja.

A megrendeld tehat lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozo felszolitasra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elharitasa érdekében, illetSleg, ha a
vallalkozo garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati
eljarason felvett hibajegyzékben szereplé hibdk kijavitasanak elmulasztasat, tovabba,
ha a vallalkozé jogutod nélkiil megszinik.

Amennyiben a megrendeld a jotallasi biztositék egy részét felhasznilta, a véllalkozo
kiteles 5 (6t) munkanapon beliil azt jelen szerzidés 8.11. pontjaban meghatirozott
mertekre kiegésziteni. Az ezzel kapcesolatos kiltségek a vallalkozot terhelik.

A jotallasi biztositék nem érinti az adott szerkezetekre (munkanemekre) eloirt
szavatossagi, illetve a kotelezé alkalmassagi idoben jelentkezd vallalkozoi
kotelezettségeket.

A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghaladé karat a villalkozoval
szemben erveényesitse. A vallalkozé kizardlagosan felelés minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb kézremiikdddi a megrendelonek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden
karigény kovetelés alol, amelyek az dltala okozott karokkal kapcsolatban mertltek fel.
A villalkozo koteles megfizetni a megrendelé szamara minden olyan birsagot,
hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozonak, illetve
alvallalkozojanak, egyéb kozremiikddoinek magatartasa, vagy mulasztisa miatt
szabtak ki.

Amennyiben a Tamogatdsi szerzodést a megrendeld a vallalkozonak felrohatd okbol
szegl meg, ¢s emiatt kara keletkezik (pl. tamogatas vagy annak egy része
visszavonasa), a vallalkozo a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan kiteles megtériteni az
esetlegesen visszatéritendo tdmogatés és kamatai Gsszegét.

Amenn:-,jben kitbér felszamitasara sor keriil, arrdl a megrendelé un. kitbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkozo koteles azt 8 napon beliil megfizetni.
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8.21.

9.2.

9.3,

10.

11.

12.

Megrendeld részérol barmely nem szerzodésszeril teljesités jogi fenntartds nélkiili
elfogaddsa nem értelmezhetd joglemonddsként azon igényérél vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendelét a szerzodésszegés jogkovetkezményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd kériilményeket kell érteni,

belecrtve, de nem kizardlagosan, az alabbiakat:

— akar meglizent, akdr meg nem iizent habor és ellenségeskedés, megszllas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekvirdlds vagy embargd

— nukledris lizemanyaghol, vagy a nukledris anyag lebomlisabol keletkezé nukledris
hulladékbol szdrmazo ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezédés, vagy
radioaktiv.  mérgezd robbanas, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbanasveszélyes nukledris lizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabor,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a villalkozd
alkalmazottaira terjed ki
természeti katasztrofa.

Ha barmelyik Fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadilyozza a

kitelezettségeinek végrehajtdsdban, azonnal kételes irasban (elsGsorban faxon)

ertesiteni a masik felet, s kézolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetben

varhatd idotartamat. Az értesités elmaradasibol szarmazd karért az értesitésre

kotelezett felel. Ebben az esetben az odatartozo hataridé meghosszabbodik a vis maior

idotartamdval, melyrél a felek elozetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekévetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a véllalkozo kiteles

torekedm a szerzGdésbél eredd kotelezettségeinek folvtatolagos teljesitésére,

amennyire az ésszerlien elképzelheto.

Szerzddésmodositas

A szerzOdest mindkét Fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 303. §-dban foglaltak
alapjan irasban lehet modositani. Nem minésiil a szerzédés modositasanak a felek
nyilvantartott  adataiban, igy kiillindsen a  székhelvében, képviseldiben,
bankszamlaszdmaban bekdvetkezd valtozds. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a
masik felet — az eset kortilményeitdl fliggben — vagy eldzetesen irasban 10 napos
hataridével vagy a viltozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vilna. a szerzodés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzédést nem kotitték volna
meg.

A szerzidés megsziinése

-
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Jelen szerzddés teljesitési napjan sziinik meg (a kivitelezés hiba és hidnypotlis mentes
atadas-atvételi eljaras lezdruldsaként), azonban a wvallalkozo kiteles a jotallasi
kotelezettségét ezen hataridon tal is teljesiteni.

A szerzOdés kozds megallapodassal barmikor megsziintetheto.

A kozbs megegyezésen, illetve a szerzOdésteljesitéssel torténd megsziinéseén

tulmenden a felek a szerzddést azonnali hatallyal egyoldaltan rendkiviili felmondassal

is megsziintethetik, ha

— sllyos szerz6désszegés torténik;

— a vallalkozo ellen csideljaras indult és a vonatkozd jogszabalyok alapjan tartott
targyaldson a hitelezoktd]l nem kap elbzetes egyetértést a fizetési haladék
MEgSZerzZEsere;

—  birdsagi dintés szerint a csddeljdras soran a hitelezékkel nem jin létre egyezség;

—~ a vallalkozd az illetékes birosagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

— barmelyik szerz6do fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozo jogszabalyok
alapjan megéllapitja;

- avallalkozd végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatirozza.

A wvallalkozo siulyos szerzodésszegésének mindsiil valamely, a szerzdés lényegi

tartalmat képezd, a projekt megvalositasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld

kotelezettségszegése, igy kiilondsen az alabbiak:

— az Epitési Naplé vezetésére vonatkozd eloirasok megszegése, amennyiben
korabban mdr egy izben a vallalkozd vagy a miszaki ellenér a megfeleld
teljesitésre a vallalkozdt felszdlitotta,

—~ a viallalkozo, illetve alvédllalkozoja jelen szerzodeésbol eredd kitelezettségei
barmelyikét a megrendeld vagy a miiszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara nem
vagy nem a felhivasban szereplé modon teljesiti,

— a villalkozo, illetve alvallalkozoja a megrendelod és/vagy a miszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez jelen szerzddés szerint a megrendeld dintési
jogkirébe tartozo feladatokat,

— a villalkozd, illetve alvallalkozdja nem tesz eleget a megrendelé és/vagy a
miiszaki ellendr felé az értesitési kitelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozdja
barmely modon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellenor, illetve a hatosagok ellenorzési jogai gvakorlasat.

Amennyiben a kivitelezés soran a fentiektdl szamitott lemaradas mértéke —

vallalkozonak felrohatd okbol — meghaladja a 14 naptari napot, a megrendeld jogosult

a szerzOdéstdl eldllni. ebben az esetben a vallalkozd viseli a szerzdidés nem

teljesitésébdl adodo kovetkezményeket. A megrendelé jogosult arra, hogy a

fennmaradd, vagy hianyzé munkalatokat harmadik személy altal a wvallalkozo

koltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos
tibbletkdltségek a vallalkozot terhelik.

A megrendeld silyos szerzodésszegésének minosiil, ha a vallalkozot megilleto dijnak

a rd esd részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot

meghalado késlekedik.

Barmelyik fél altal torténd felmondas esetén a felek egymassal elszamolnak. A

vallalkozdt a felmondasig elvégzett, szerzidésszeriien teljesitett szolgaltatdsaiért

ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzddésellenesen) gyakorolasaval okozott kart a

szerzOdésszegésért felelds fél kbteles megtériteni.

A villalkozo kotelezettséget vallal arpa, hogy jelen szerzddésnek barmilyen okbdl

torténd megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat,
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13.

14,

15.
15.1.

152,

15.3.

15.4.

feljegyzéseket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkdzt a szerzodés
megszinésének napjdn a megrendeld részére 15 napon beliil visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendelé igényt tart,

Alkalmazandé jog

Jelen szerzédést a Magyar <Koztarsasig jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben elsdsorban a kivetkezd Jogszabdalyokat
kell figyelembe venni:

— a Polgari Torvénykonyvrél szolo 1959. évi V. torvény,

— akozbeszerzésekrol sz616 2003, évi CXXIX. tdrvény,

~ az epitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/20009. (IX.15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerzodeés végrehajtasival kapcsolatos minden vitds kérdést a Felek békés tton
kisérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem Kertil
sor, Ugy a Felek a jogvita eldéntésére a Hajd-Bihar Megyei Birosag kizarélagos
illetékességét kotik ki. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdéses jogviszonybol
keletkezd vitdjuk rendezése érdekében medidtori kozremiikidést, illetve valasztott
birdsagot nem vesznek igénybe.

Képviselet, kapesolattartsis

Megrendeld képviseldje/képviseldi:
Név: Bara Sandor

E-mail: titkarsag@tikovizig.hu

Tel: 52/410-677

Telefax: 52/316-662

Megrendelo részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
Név: Orban Erné

E-mail: erno.orban@tikovizig.hu

Tel: 52/410-677

Telefax: 52/316-662

Név: Locsy Istvan miiszaki ellenér

E-mail: ilocsy@t-online.hu

Tel: 30/ 921-9896

Telefax: 06/ 1/ 501-4865

Villalkozo képviseldje/képviseldi:

Neév: Puskds Dénes Laszlo

E-mail: deszab.trade@gmail.com

Tel: 70/701-5452

Telefax: 52/782-951

Villalkozd részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult felelds miiszaki
vezetd(k):

Név: Katona Jénos '
E-mail:jkatona@t-email. hu

Tel:30/350-4671

Telefax: 52/782-951
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Egyéb

Jelen szerzidés a megrendeld , Természet- és élohely-védelmi kezelés a Bihari sik
Natura 2000 teriileten” targya projektjehez [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010]
kapcsolodik.

Szerzodé felek magukra nézve kotelezének fogadjdk el, hogy a koltségvetési
pénzeszkozik felhasznalasinak ellentrzésérél szolo 2190/2002. (VI 21.) Korm.
hatdrozat alapjén az Allami Szimveviszék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal
is jogosult ellendrizni a rendelkezésitkre bocsatott kiltségvetési pénzeszkdzik
szerzodésszeril felhasznalasat.

A kovetkezd dokumentumok a szerzodés elvilaszthatatlan részét képezik és ezzel
egyiitt kezelendok:

—  Ajanlattételi felhivas,

—  Ajanlat-kiirasi Dokumentacio,

—~  Villalkozo ajanlata.

A fenti dokumentumok és a szerzddés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzodés és a fenti dokumentumok tartalma kozott ellentmondas
van, akkor a jelen szerzédés az irdnyadé. A jelen szerzddésben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
ervenyesiilnek. A tartalmuk kizitti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében iranyadoak.

A villalkozd elismeri, hogy a megrendel6tdl a szerzddés targydnak megvalositasahoz
a szitkséges tervdokumentaciot 4 (négy) példanyban atvette.

Jelen szerzidés 5 (6t) db egymassal szo szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerzodés 3 (harom) db eredeti példanya a megrendelot és 2 (kettd) eredeti példanya
pedig a vallalkozot illeti meg.

Alulirott felek a jelen szerzidést akaratukkal megegyezonek talaltak, és jovahagyolag
alairtak.

Debrecen, 2011. junius 16.

Villalkozé
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