Vallalkozasi szerzddés

Szerzodo Felek (a tovabbiakban: felek)

egyrészril

Neév: Tiszantuli Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatosig
Cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Levelezési cime: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Képviseli: Bara Sandor igazgato

Szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstéar
Szamlaszdma: 10034002-01712089

Szamlazasi cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Adoszama: 15308452-2-09

mint megrendel

masrészril

Név: DESZAB TRADE Kft.

Cim: 4028 Debrecen, Berek u. 4. 11/6.

Képviseli: Puskds Dénes Laszlo

Levelezési cim: 4031 Debrecen, Szoboszloi u. 3/a [1/2.
Szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Zrt. Debreceni Fiok
Szamlaszdma: 10403428-50526582-49521008
Szamlazasi cim: 4028 Debrecen, Berek u. 4. I1/6.
Adoszama: 13844776-2-09

Statisztikai jelzoszdma: 13844776-4772-113-09
Cégbirosag: Hajdi-Bihar Megyei Birdsag

Cégjegyzek szama: 09-09-013030

mint vallalkozo

egyiittesen Szerzodo Felek

kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Ko(292-coes / Loty

Megrendeld, mint ajanlatkéré K. E. 9179/2011. hivatkozasi szdm alatt ajinlattételi
felhivast tett kozzé a Kazbeszerzési Ertesitdben altalinos egyszerili kizbeszerzési
eljaras meginditasara. A vallalkozé, mint ajanlattevd az eljarasban a térvényes
feltételeknek megfelels érvényes ajanlatot nytijtott be, amely az Ajanlattételi felhivas
szerinti biralati szempontok alapjan a legalacsonyabb Gsszegii ellenszolgaltatast
tartalmazo ajénlatként keriilt kivalasztasra, és megrendeld a véllalkozot hirdette ki az

eljaras nyerteseként.

A szerz6do felek rogzitik, hogy a szerzodést a kizbeszerzésekrdl szolé 2003. évi
CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjdra
tekintettel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kizbeszerzési

eljdrésra tekintettel, annak részeként irjak ala.
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A szerzodés targya

Megrendelé megrendeli, vallalkozo pedig elvallalja ,.Természet- és élohely-védelmi
kezelés a Bihari sik Natura 2000 teriiletéen” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010]
megvalositdsdra iranyuld vizes élohelyek kialakitdsanak, szabalyozisinak elvégzését.
Jelen szerzOdés targyat képezd munkak részletes meghatirozdsit az ajanlattételi
felhivas, az Ajanlat-kiirasi dokumentacio (a tovabbiakban: Dokumentacio), beleértve
annak minden mellékletét, kiilonos tekintettel a KOROS-AQUA TERV Zrt. altal
készitett tervekre, tovabba a vallalkozo ajanlata tartalmazza.

A villalkozé koteles azon munkakat is elvégezni a megrendeld utasitisai alapjan,
melyek a szerzodés targyaban meghatarozott feladat megvalositasahoz szilkségesek, s
amelyek miiszaki el6irdsokban, szabvanyokban wvagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A villalkozd a munkalatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésobb a
teljesitési hataridd utolsd napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozo
kiteles a megvalositdshoz, a befejezéshez vagy a hibdk, hidnyossidgok orvoslasihoz
szilkséges minden ideiglenes vagy allando feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut,
szallitas, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkizt, eroforrast biztositani.

Megrendelé nyilatkozik, hogy jelen szerzodés targydt képezd kivitelezési tevékenység
epiteési hatosagi engedélykoteles tevekenyseg.

A villalkozd nyilatkozik, hogy a munkateriiletet ¢s a munkakoriilményeket teljes
kirien megismerte, azt a szerzodés hibatlan ¢és hianytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajanlata megtételéhez szikséges meértékben, eredményfelelssége
tudataban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a villalkozo amiatt kovet el,
hogy a kizbeszerzési eljaras soran, a szerzodéskotést megeldozéen vagy azt kisvetden
nem szerzett kelld informaciot olyan tgyekrdl, melvek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a vallalkozot azon kockédzatok, kotelezettségek
¢és felelosségek alol, amelyek jelen szerzddés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A villalkozonak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehetod legkisebb mértékre minimalizalja.
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszallitasi Utvonalat optimalizdlja, és
zajterhelés, kiporzas, pollenterhelés, hulladékelhagyas a minimalis mérteket ne haladja
meg.

A vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerziGdés targyat képezd munkakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezd kivitelezd cégtél elvarhatd fokozott gondossaggal
tanulmanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerzodést ezek ismeretében koti meg.

A szerziddés hatdilyba lépése, a szerzidés teljesitési idépontja, atadds-atvétel

Jelen szerzodés alairasanak napjan lép hatalyba.

A munkateriilet atadasara leghamarabb 2011. jalius 28-an kertilhet sor.

A munkateriilet 4tadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplot megnyitni, és abban az
atadas-atvetelt rogziteni.

A vallalkozo koteles a kivitelezési munkakat a munkateriilet dtaddsa utan 10 napon
beliil megkezdeni.

A vallalkozd koteles a munkateriilet dtadas-atvételkor annak munkavégzesére valo
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észreveteleit az
Epitési Naploban rogziteni.

A willalkozo kiteles jelen szerzddés szerinti munkdit legkésobb 2013, aprilis 24-ig
befejezni. A fenti hataridoig a felek.kiitelesek lefolytatni a jelen szerzddésben foglalt
atadas-atvételi eljarast.
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A megrendeld eldteljesitést elfogad.

A villalkozd koteles a szerzdést az ajinlata részeként benyujtott kiviteli itemtervnek
megfelelden teljesiteni.

Teljesitéskor a vallalkoz6 koteles a megrendeldt a tervezett miiszaki atadas-atveételi
eljarast megeldzoen legkésdbb 5 (6t) munkanappal irasban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A készre-jelentés utan a megrendeld wvagy jovahagyja a vallalkozo altal megjeldlt
dtadas-atvételi idépontot, vagy valaszlevelében mas idépontot jeldl ki a miiszaki
atadas-atvételi eljards lefolytatisira. Ez esetben a megrendeld — lehet6ség szerint — 5
(6t) napon beliili idépontot jelsl ki az atadas-atveteli eljaras lefolytatasara.

A fenti (2.9., 2.10. pont) eljarasrend kdvetendd eldteljesités esetében is.

A miiszaki atadas-atvételi eljards feltételeinek biztositdsa a vallalkozo felelossege. A
véllalkoz6 kételessége a miiszaki dtaddshoz sziikséges okmanyok biztositasa is, igy
kiilondsen: 4tadds-atvételi jegyzokonyv, munkateriilet atadasi jegyzokonyv, épitési
napld és annak mellékletei (jegyzokinyvek, levelezések), felmérési naplé (mérési
jegyzokdnyv), a beépitett anyagok miibizonylatai (megfeleléségi dokumentumok),
értékelési jegyzokonyv, megvalosuldsi dokumentacio, kivitelezoi és felelds miiszaki
vezetdi nyilatkozat, garancialevelek. a megvalositashoz és az atadashoz sziikséges
hatdsagi hozzajarulisok, az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009.
(IX.151.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerinti épitési ¢és bontasi hulladek
nyilvantarto lapok.

A villalkozo koteles a megvalosuldsi dokumentéciot 4 (négy) papirpéldanyban ¢s 1
(egy) példanyban elektronikus formaban (CD-n vagy DVD-n) atadni a
megrendelonek.

Amennyiben a megrendelonek felréhato modon az atadas-atvétell eljaris nem
kezdddik meg a véllalkozo irasbeli értesitésének (készre jelentésének) kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliil, a megrendeld a villalkozo kérésére koteles kiadni a
teljesitésigazolast.

Ha a miiszaki dtadas-atvételi eljarast a vallalkozo ok nélkill késlelteti, a megrendeld
irasban szolitja fel a vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétol szamitott 3 napon
beliil koziosen folytassak le az eljarast.

Ha a véllalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett
ilyen vizsgilatok a véllalkozo kockézatara és kiltségére torténnek, ¢s a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a villalkozo jelenlétében folytattak le és a vizsgilati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Megrendeld a szerzidés teljesitésének elismerésérdl, vagy az elismeres
megtagadasaro]l legkésobb a vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli
értesités (készre jelentés) kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irdsban nyilatkozik.
Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokdnyv késziil, melyet mindkét fél képvisel6je aldir.
Az atadas-atvételi jegyzokdnyv masolatat a végszdmlahoz mellékelni kell.

Az dtadds-atvételi eljaras soran a tapasztalt hibdkrol hibajegyzeket kell felvenni, és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére, a hidnyossigok megsziintetcsére a
villalkozonak jegyzokdnyvileg rogzitett pothataridot kell vallalnia. A pothatarido
lejartakor a felek tjabb dtadds-atvételi eljarast folytatnak le, melyrdl jegyzokonyvet
vesznek fel. '

Megrendeld_nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
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potlasukkal jaréo munkak folytin nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot
[Ptk. 405. § (4) bekezdése].

Az atadas-atvétel akkor sikeres, ha a villalkozo Osszes teljesitése megfelel, az
ajanlattételi felhivasban, a Dokumentacioban €s jelen szerzddésben foglalt Gsszes
kivetelménynek, azaz az atadas-atvételi jegyzokidnyv hianyossagokat nem allapit meg.
A sikeres (hianypotlas-mentes) atadds-atvételi eljarasrol késziilt jegyzokdnyv nélkiil
végszamla nem allithato ki és nyujthato be, illetve sikeres (hidnypotlas-mentes) atadas-
atvételi eljaras hianyaban a mégrendelé képviselGje megtagadja a teljesitésigazolas
kiadasat.

A teljesités helye
K-XI. tarozo (hrsz.: Bakonszeg. 0264/4)

Szerzodéses ar

Jelen szerzddésben meghatarozott tevékenységek hiba és hianymentes elvégzeéséert,

illetve teljesitéséért a vallalkozot Gsszesen 15.894.327.- Ft, azaz Tizendtmillio-

nyoleszazkilencvennégyezer-haromszazhuszonhét forint vallalkozasi dij illeti meg.

Az Afa fizetési kotelezettség az dltalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIL

torvéeny 142. §-a alapjan a megrendelit terheli. Szerzodd Felek kijelentik, hogy

mindegyikiik belfdldon nyilvantartisba vett Afa alany, és egyikiiknek sincs az Afa

torvényben meghatarozott olyan jogallasa (alanyi adomentesség, mezogazdasagi

tevékenységet folytaté killonleges jogallasii adoalany), mely alapjan tole az Afa

megfizeteése ne lenne kivetelhetd.

A megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzddésben meghatdrozott épitdipari

kivitelezési tevékenység ellenértéke palyazati forrasbol rendelkezésére all a palyazati

kiiras és az elszamolasra vonatkozé el6irasok szerint.

A wvallalkozoi dij egytsszegli, a befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar. A

vallalkozasi dij az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) 3. §

(5) bekezdese alapjan magaban foglalja az ajanlattételi felhivas, a Dokumentacié és

mellékletei altal meghatiarozott miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét,

belecrtve az azokhoz kapcsolodd anyagkoltségeket és munkadijat, a vallalkozo altal a

kivitelezés soran felhasznalt viz és energia koltségét, a wvallalkozd valamennyi

szerzodéses kotelezettsége, a garancidlis szolgdltatasok koltségeit, igy killondsen az

aldbbiakat:

~ a befejezési hataridoig varhato arvaltozasok kihatasa,

— aszilkséges szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltsegek,

— anyagbeszerzési kiltségek,

—  szallitasi, deponalasi, lerakohelyi kdltségek,

—  a bérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkéz fenntartasi, hasznalati, javitasi, esetleg
bérlési, lizingelési kdltségei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia kdltsegek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakado kdoltségek,

— & helyszini adottsagok, koriilmények miatti koltsegek,

— .a megvalositas soran esetlegesen a talajbol elokeriilé szerkezetek, kizmivek,
utak, stb. esetében a bontasi és szanalasi feladatok ellatasanak koltsége,
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—~ a megvalositashoz esetlegesen szikséges ideiglenes melléklétesitmények, a
felvonulas koltségei, ezek elbontisdnak és a felvonulasi teriilet helyreallitasanak
kiltségei,

—  adott esetben banki, finanszirozasi kioltségek,

— a megvalOsitasi tervdokumentdcio koltségei,

— az orszagos, dgazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elbirdsokban
meghatarozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a minositési kdltségek,

—  az atadas-atvetel koltsegei,

—  az esetleges eljarasi koltségek, illetckek,

—  a felmeriild hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt kiltségek,

-~ vallalkozo1 haszon,

— egyeb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz és a szerzodés teljesitéschez
sziikséges jarulékos koltségek.

A szerzOdésben meghatdarozott munkdnak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo

elvégzese esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszamoldsra. A jelen pontban

rogzitett vallalkozasi dijon tulmenden, a megrendeld tobbletmunkabol eredo kéltséget
nem fogad el.

Az esetleges tervmodositasbol adédd vagy miszaki szilkségességbdl felmeriild

potmunkikat a vallalkozo kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a

megrendeld irasban szerzddésmodositas vagy a Kbt. alapjan sziikséges kiegeszitod

epiteési beruhazasra iranyuld kozbeszerzési eljaras lefolytatasa utan megrendeli.

A megrendeld altal a fentiek szerint megrendelt pdtmunka esetén a mennyiségeket

kézosen kell megallapitani és ellendrizni, s elszamolasa szerzodésmodositas esetén a

kiltségvetésben szerepld anyag és dij egységarakkal, kiegészité épitési beruhazasra

iranyuld hirdetmény nélkiilli targyalasos eljards esetén pedig a targyalds(ok)on
kialkudott arakkal torténik.

Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések, nem

kertilnek kifizetésre.

4.9 A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fliiggetlen.
4.10. A szamlazis és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

)
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Fizetési feltételek

A megrendeld elleget nem biztosit.

A villalkozo 2 (kettd) db részszamlat és 1 (egy) db végszamlat nyujthat be.

A villalkozo az elso részszamlat akkor nyujthatja be, amikor a névényzet alakitisaval
letrehozott €lohelyek elkésziiltek. A részszamla Osszege nem lehet magasabb a
szerzodéses ar 35%-dnal. A részszamla Osszege: 5.563.014,- Ft, azaz Otmillio-
Otszazhatvanharomezer-tizennégy forint,

A vallalkozdé a masodik részszamlat akkor nyajthatja be, amikor a hinaras éléhely
elkésziilt. A részszamla Gsszege nem lehet magasabb a szerzOdéses ar 50%-anal. A
reszszamla oOsszeg 7.947.164,- Ft, azaz Hétmillio-kilencszaznegyvenhétezer-
egyszazhatvannégy forint.

A szamla kiallitasara csak a szerzidés teljesitésének a megrendeld jelen szerzodes
15.1. pontjaban meghatarozott képviseldje dltal tértént elfogadas, és az ezt tanisito
teljesitési igazolas altala torténd alairasa utan van lehetoség. A teljesitésigazolasban fel
kell tiintetni a véllalkozot, illetve konzorciumkeént térténd szerzddéskités esetén a
konzoreiumi tagokat egyenként megilleté Gsszeget. A megrendeld képviseldje részére
a teljesitést az épitési beruhdzas miszaki ellenére igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a szamla Gsszege megfelel jelen
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szerzodésnek ¢€s a teljesités wvalos dllapotinak. Ennek hianyaban a megrendelo
képviseloje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszamla benyijtisdnak a fenti pontban meghatdrozottakon tuli feltétele a
hidgnypotlasmentes miszaki dtadds-atvétel, az arrél szolo jegyzOkodnyv masolatanak
csatolasa. A végszamla Osszege: 2.384.149,- Ft, azaz Kettomillio-
haromszaznyolcvannégyezer-egyszaznegyvenkilenc, forint.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benyujtani. Teljesitési igazolas hianyaban szamla
nem nyujthato be.

A megrendelonek jogdban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a megrendeld
részérdl kifogas meriil fel a benyudjtott szamlaval Gsszefiiggésben, ugy a megrendelo
kdteles a kifogasolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a véllalkozohoz. Ebben az
esetben az atutalasi hataridot a korrigalt szamla megrendelo altali kézhezvételétol kell
szamitani.

Szamla kifizetésére a 2007-2013. programozisi iddszakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohézios Alapbol szarmazé
tamogatasok felhaszndldsi rendjérdl szolo 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti
kdzvetlen szallitoi finanszirozasi mod alkalmazasaval keriil sor.

A teljesitési igazolas elfogadasat megelozien a vallalkozo, illetdleg konzorciumként
torténo a szerzodéskistés esetén a konzorciumi tagok egyenként kotelesek nyilatkozni a
megrendelonek, hogy az altala/altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozo(k), illetve a
velik munkaviszonyban vagy egyeb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo
szakember(ek) egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol. Ezzel
egyidejiileg a vallalkozo, illetéleg konzorciumkeént tirténd a szerzodéskotés esetén a
konzorciumi tagok egyenkeént koteles(ek) felhivni az alvallalkozoit és szakembereket,
hogy ezen dsszegekrol allitsak ki a szamlaikat.

A teljesitésigazolds elfogadasat kovetéen a wvallalkozo, illetéleg konzorciumként
torténd szerzodéskstés esetén a konzorciumi tagok egyenként haladéktalanul azon
Osszegre vonatkozoan jogosult(ak) szamlat kiallitani a megrendelo felé, mely az altala
a szerzodes teljesitésebe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyeb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakembereket illeti meg.

A szamla Gsszeget a tamogatd (Kozremikodo Szervezet) kozvetleniil fizeti meg a
véllalkozonak, a szamla kézhezvételétél szamitott maximum 45 napon beliil.

A vallalkozo, illetoleg konzorciumként térténd a szerzodéskités esetén a konzorciumi
tagok egyenként haladéktalanul kiegyenliti(k) az alvallalkozok, illetve szakemberek
szamlait, illetoleg az adozas rendjérdl szolo 2003. évi CXIIL. térvény (a tovabbiakban:
Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja/visszatartjak.

Az alvallalkozoknak (szakembereknek) térténd atutaliast kovetGen a villalkozo,
illetoleg konzorciumként t6rténé a szerzodéskités esetén a konzorciumi tagok
egyenkent atadja/atadjak a fenti pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy
az alvallalkozo (szakember) kiztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak masolatat a
megrendelonek.

Amennyiben a megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul
megkapta, a villalkozo, illetéleg konzorciumkeént térténd a szerzodéskités esetén a
konzorciumi tagok egyenként jogosult(ak) benyujtani az ellenszolgaltatas fennmarado
részére vonatkozd szamldi(ka)t, melyek ellenértékét (Kozremiikddé Szervezet)
kozvetleniil fizeti meg a vallalkozdé részére maximum 15 napon beliil, a vallalkozo,
illetéleg  konzorciumként torténd a szerzodéskotés esetén a konzorciumi tagok
szamlaszamara/szamlaszamaira, ha O(ky az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezetiségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.




5.16.

5.17.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Ha a villalkozo, illetdleg konzorciumként térténd a szerzOGdéskités esetén a
konzorciumi tagok barmelyike az 5.13., illetdleg 5.14. pont szerinti kotelezettseget
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét a Kozremiikddo Szervezet orzi €s
az akkor illeti meg a villalkozot, illetbleg konzorciumként tirténd a szerzodéskités
esetén a konzorciumi tagokat, ha igazolja/igazoljak, hogy az 5.13., illetéleg 5.14. pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a villalkozd, illetdleg konzorciumként
tirténd a szerzodéskités esetén a konzorciumi tagok altal az 5.10. pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

A szillitéi kifizetésnek a 2007-2013. programozisi idészakban az Eurépai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohéziés Alapbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasi rendjérol szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 60. § (1)
bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdesében foglaltak az
iranyadok.

A Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapjan, a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek
teljesiilléseének esetére a megrendelo hozzajarul és felhatalmazza a villalkozot, hogy az
5.12,, illetve 5.15. pont szerinti hatarido eredménytelen elteltét kivetden a vallalkozo
beszedési megbizast nyujthat be a megrendeld fizetési szamlaja terhére, feltéve, hogy a
villalkozo jelen szerzidés 5.13. és 5.14. pontban foglalt kitelezettségei teljesitette.

A felek jogai és kotelességei

A Felek a szerzodés teljesitése sordn fokozottan egyiittmiikddni kotelesek. Ennek
keretében a Felek kotelesek egymast irdsban értesiteni mindazon koriilményekrdl,
amelyek a szerzddésben viallalt kélesénds kotelezettségekbol kifolyolag a teljesitést
érintik. A vallalkozé kiteles az intézmény vezetdjével egyeztetni a kivitelezés soran.

A beruhazas tartalmat érint6 kérdésekben a kapcsolattartds médja kizardlag a szerz6do
felek nevében a képviselojitk altal alairt levél vagy okirat, ami egyben az Epitési
Naplo melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartds médja: az Epitési Naplo,
melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan torténik. A fentiekkel dsszefuggesben a felek kijelentik, hogy
az Epitési Naplon vagy annak mellékletét képezo iratokon til az egymasnak kiildott
ertesitésnek e-mailben fog torténni. (Csak kiilondsen fontos esetben telefaxon, illetve
ajanlott levélben). Ezen értesitések hatilya a cimzett altali vételekor, illetleg neki
torténo kézbesitéskor all be.

A szerzbdés teljesitése sordn a dokumentilas elektronikus adathordozdkon térténik, és
csak a felek altal elfogadott utolsod verziok keriilnek kinyomtatdsra, a azok is, csak a
szikséges mertékben.

Megrendeld, valamint a megrendeld nevében eljard miiszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés idGszakdban szakmai, miszaki ellenorzésre, melynek sordn az ott
folyd munkdt nem zavarhatja. Ellenérzési jogositvanyai és kotelezettsége kirében a
megrendelé joga a munkdk megvalositiasat folyamatosan figyelemmel kisérmi. A
megrendeld joga és kotelessége miiszaki.gazdasagi elgondolasait a kivitelezesi
értekezletek soran, illetve azokon kiviil is kozdélni a vallalkozoval.

A villalkozé csak a megrendeld, illetve a miszaki ellendrzést végzd cég
keépviselojetol fogadhat el utasitdst. A milszaki ellenorzést végzd személy utasitasi
jogkire csak a megrendeld ilyen iranyn felhatalmazasa esetén terjed ki azon iigyekre,
melyeket a megrendeld jogszabaly vagy jelen szerzddés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendeld képviseloje vagy a miszaki ellendr célszeriitlen, szakszeriitlen vagy
jogszabdlyellenes utasitast ad, a vallalkozo koteles a megrendelét erre irdsban



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.13.

6.14.

6.15.

figyelmeztetni. A megrendeloi vagy miiszaki ellentri utasitis fenntartdsa esetén a
villalkozé a megrendelé utasitisa szerint kiteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
ered6 karok megtéritése alol.

Vallalkozo a megrendel6 utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétleniil megkiveteli és a megrendeld elozetes értesitésére mar nincs mod.
Ilyen esetben a megrendelt az utasitastol valo eltéréstdl haladéktalanul értesiteni kell.
Villalkozd kérheti a megrendel6t, hogy irdsban erdsitse meg barmelyik déntését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irdsba. A vallalkozo kételes minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendeldt az ilyen jellegl kivansagarol.

Ha a jelen szerzddésben, illetve a tervdokumentacioban foglaltakhoz keépest a
kivitelezés soran potmunkak meriilnek fel, akkor a vallalkozonak soron kiviil — de
legkésobb a felmeriilést kévetd 5 munkanapon beliill — irasban és a koltségek
kimunkalasdval egyiitt tdjékoztatnia kell a megrendelot. Ha a villalkozo ezen
kotelezettségének — az ilyen jellegli munkak felmeriilését kovetdé 5 munkanap
elteltével — nem tesz eleget, vagy a munkakat sajat felelosségére végzi el, akkor a
beépitéssel kapcsolatos dsszes kiltség és felelosség tovabbiakban a vallalkozot terheli,
azaz késobbiekben villalkozé az ilyen iranyu koltségeit a megrendeld felé nem
érvényesitheti.

A wvillalkozé altal oOsszedllitott és a megrendeld részére dtadott pétmunka
koltségvetéseket a megrendeld soron kivill — de legkésobb a kézhezvételt kivetben 5
munkanapon belil — megvizsgalja ¢és véleményezi.

A Vallalkozé tudomasul wveszi, hogy ha a potmunkat az erre iranyulo
szerzodésmodositas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott
eljaras lefolytatasiat megeldzoen, illetve annak lezarasként megkdtott szerzOdés
hidnyiban végzi el, az elvégzett potmunka vonatkozasaban vallalkozasi dij nem illeti
meg.

A megrendeld jogosult részt venni a miszaki ellenér vagy a vallalkozo altal a
beruhazassal Gsszefliggésben szervezett targyalasokon.

A megrendelé jogosult a kivitelezés teljes id6szakaban annak megvalositasardl vagy
egyeb kérdésekrol barmikor irasos tajékoztatast kérni a vallalkozotol, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrdl masolatot kérni.

A befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében a vallalkozo koteles az
eltakardsi munkdlatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a
megrendelét irdsban értesiteni, és koteles lehetévé tenni a szamara, hogy azokat
megvizsgilja, megmérje és észrevételeit az Epitési Naploban rogzitse. Ha a
megrendeld ezen jogaval nem él, a vallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsara, de az eltakart munkarészekeért is teljes felelosséggel tartozik.

A vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy a megrendeld az alabbi dintési
jogositvanyokat kifejezetten fenntartja maganak:

—  jelen szerzddés modositasa,

—  potmunka megrendelése,

— arkihatast jelento kérdeések,

— szamlak kifizeteése,

— a megvalositas mindségével kapcsolatos kérdések,

—  szavatossagi, jotallasi igények érvényesitése,

— miiszaki dtadds-atvétel, uto-felillvizsgalat,

—  aszerzodésszeges jogkdvetkezményeinek alkalmazasa,

—  szerzodést biztositd mellékkitelezettségek.

A kivitelezés soran felmeriilo dontést igénylé kérdésekben a megrendelé a dontési
hataskiorébe tartozo kérdésekben.olyan idoben és modon foglal allast, hogy az a



6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.
6.27.

6.28.
6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

vallalkozd teljesitési hatdridejének betartdsit nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a véllalkozo — az ligy jellege vagy mas korilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendeld kiteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendeld altali dontésekre vonatkozo irasbeli dokumentumot a miiszaki ellenérin
at kell a megrendeld képviseldjéhez eljuttatni.

A villalkozo koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a
muszaki ellenér szdmdra, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, a megrendel6, a megrendeld képviseloje, illetve a miiszaki ellendr
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termekek,
szerkezetek ¢s berendezések mindségét. A vallalkozd koteles tovabba a hatosagi
ellenorzéseket lehetové tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgilatokon és
ellendrzéseken, amelyek a vallalkozo felelosségi kirébe tartoznak a hatésagok részt
vehessenek.

Megrendelé a kivitelezési munkik kezdési idopontjat koteles bejelenteni a
jogszabdlyban meghatarozott szerveknek, hatosagoknak az eloirt idépontig.
Megrendeld biztositja a vallalkozo, illetdleg annak alvallalkozoi szdméara a
munkateriilet zavartalan megkozelitését, és lehetové teszi, hogy a munkateriileten a
viallalkozo, illetéleg alvillalkozdja/alvillalkozoi  munkaidében  folyamatosan
vegezze/végezzék a kivitelezési munkdkat.

Megrendelé biztositja a munkateriiletet munkavégzés szamara a hivatalos munkaidén
tul is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

Vallalkozo a munkateriilet atadds-atvételétdl az dtadds-atvételi eljaras lezarulasaig
kiteles biztositani a munkateriilet megfeleld 6rzését.

Az atadott munkateriileten a munkalatok idGtartama alatt a karveszélyt a vallalkozo
viseli.

A rongalasokbol, a munkateriilt nem megfelelo Grzésébol eredd vagy arra
visszavezethetd hibdk kijavitasa a véllalkozo feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozo részére eszkdzt nem ad at.

Villalkozo koteles allandé helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman. Koteles — az ajanlattételi felhivasban
€5 a Dokumentacioban eloirt jogosultsaggal rendelkezd — felelos miiszaki vezetdket
biztositani, valamint az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és allandoan az épitkezés
helyszinen tartani a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendeld altal
megbizott miiszaki ellenor a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles a
napléban feltiintetni. A naplohoz csatolni kell a megrendelo ellendrzési jogositvanyait
érinto iratokat, mellékleteket.

Vallalkoz6 kételes az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentalni.

Az Epitési Naploba megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizardlag jelen szerzddés 15.2. és 15.4. pontjaban megnevezett személyek jogosultak.
A megrendeld az utasitasait elsésorban az Epitési Naploban torténé bejegyzéssel kozli
a vallalkozoval, aki a bejegyzésekre harom napon beliil a napléban koteles vilaszolni.
Az Epitési Naplot 1 (egy) eredeti és | (egy) masolati példanyban kell vezetni,
ame!ybﬁl a megrendeld 1 masolati peldanyt kap.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kivetoen le kell zarni, és a zard bejegyzést a
feleknek ald kell irniuk.
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6.40.

6.41.
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6.45.

6.40.

6.47.

Amennyiben a megrendeld nevében eljaré miiszaki ellenér az Epitési Naplohoz a
munkateriileten nem tud hozziférni és ez intézkedéseben akadialyozza, a munkat

leallithatja.

A kivitelezés sordn a sziikséges méréseket, vizsgalatokat mérési jegyzOkonyvben kell
rogziteni, melyben a mért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az eldirt

hatarertéeket is fel kell tiintetni.

A vallalkoz6 koteles az energiavételezéshez szilkséges feltételeket kiépiteni, €s ezen

szolgaltatisok igénybevételének koltségét viselni.

A megkotitt szerzdést és a szerzodésben viallalt kotelezettsegeit vallalkozo at nem
ruhdzhatja, jogosult viszont a szerzddés teljesitése soran alvéllalkozot igénybe venni,

amennyiben azt ajanlatiaban jelezte.

A szerzodés teljesitésében 10%-ot meghaladd mértékben alvallalkozot nem vesz

igénybe Villalkozo.

Megrendelé az alvallalkozoval, illetve alvallalkozokkal nem Aall szerzddéses
kapcsolatban. Munkdjukért a vallalkozo gy felel, mint sajatjaért. Ezzel
dsszefliggésben e a vallalkozo kiteles alvallalkozojat/alvallalkozoit tajékoztatni, hogy a
kizittilk fenndllo szerzidés kozbeszerzés kozvetlen megavalositasahoz kapcsolodik,
tovabba arrol is, hogy a szerzodés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kitelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kovetkezményct a

vallalkozonak kell viselnie.
Villalkozd az ajanlatdban megnevezett, illetve jelen szerztdésben

szereplo

alvallalkozd(k) személyét csak a megrendeld egyetértésével €s a Kbt. 303, §-dban ¢€s a

304. § (3) bekezdésében foglalt korlatozasokkal valtoztathatja meg.

Ha a szerzOdés teljesitése sordn biarmikor a vallalkozo vagy alvallalkozdja olyan
feltételekkel taldlkozik, melyek akaddlyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendeltt azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhato

idotartamarol.

Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kdvetkezmenyet

a vallalkozo viseli.

Villalkozo, illetéleg alvallalkozoi kitelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
eldirasait, munka-, baleset-, és tiizvédelmi utasitasait, valamint a megrendelé indokolt

specidlis kovetelményeit.

Villalkozo, illetve alvéllalkozdi kiillondsen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a

veszélyes hulladékokra vonatkozo el6irdsokat, jogszabalyokat betartani.

Villalkozd koteles a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvedelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és

mindezeket a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden dokumentalni.

Villalkozé az dltala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi felelosséget villal, ennek keretében felel mindazon
kérért, mely nem megfeleld munkavégzésére, vagy nem megfeleld anyag beépitésére
vezethetd vissza. Ezen korben vallalkozé azon karért is felel, melyet harmadik
személy a wvallalkozo, illetdleg alvallalkozdi tevékenységével oOsszefiiggésben

érvényesit a megrendeldvel szemben.

A villalkozé szavatolja, a szerzidés teljesitése, annak mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldfrdsoknak, valamint a szerzodésben rdgzitett igényeknek

megfelel, és a szerzodéses cél elérését maradektalanul biztositja.

Villalkozé kiteles a munkavégzés sordn keletkezett kdrokat a megrendeld, illetdleg
mas karosult részére dijmentesen helyredllitani. Amennyiben a helyredllitis nem

lehetséges, a karokat meg kell téritenie.
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6.53.
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6.55.

6.56.

6.57.

A beépitett anyagok eltakarasara csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozo ellendrzési kistelezettség elmulasztdsa esetén keriilhet sor. Az ellentrzést
legkéstbb az eltakarast megeloz6 napig meg kell kezdeni. Az ellendrzés iddpontjarol a
vallalkozo koteles értesiteni a megrendel6t; amennyiben az értesitésre nem keriil sor,
az ebbol eredé valamennyi (kzvetlen és kivetkezményes) kart a vallalkozo kiteles
megteriteni.

A villalkozonak kértalanitani kell a2 megrendelét harmadik fél altal felmeriild minden
olyan i1gény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megseértésébol szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzddés teljesitése sordn azt a
villalkozo felhaszndlta. A megrendeld jovahagyasa vallalkozo szerzddéses
kitelezettségére vonatkozo teljes kori felelosségét nem csorbitja.

Vallalkozo koteles jelen szerzddés targyara vonatkozo véllalkozoi feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni, illetve a meglévd biztositdsi szerzodését jelen kizbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositdst még azt megelozoen meg kell kitni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztositasi kotvényt be kell mutatni a
megrendelé képvisel6jének, aki jogosult arrdl masolatot késziteni.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerzodés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az ajanlattételi felhivisban, a Dokumentacioban és jelen
szerzodésben foglalt kovetelményeknek.

Villalkozo koteles a kivitelezés sordn olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az dgazati szabvanyok mindségi eldirdsainak, a vonatkozd
miiszaki iranyelveknek és eldirdsoknak, a gyartoi miszaki feltételeknek valamint az
cpitési/hatosagi engedélynek és a jovahagyott kiviteli tervnek.

A felhasznilt anyagok megfeleliségének igazolasira az épitési termékek miszaki
kovetelményeinek, megfeleldség-igazolisanak, valamint forgalomba hozatalinak és
felhasznalasanak részletes szabdalyairol szolo 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendelet el6irasait kell alkalmazni.

A minOségtanusitassal  kapcsolatos,  esetlegesen  felmeriild  vizsgalatok,
szakvelemenyek és engedélyek beszerzésének koltségei a villalkozot terhelik,
amennyiben azok el vannak irva. A megrendelonek joga van ezeken felil is
elrendelni vizsgalatokat a vallalkozo egyidejii értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgalatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyanija miatt van
szilkség ¢s ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.
A villalkozo koteles a vizsgdlathoz szilkséges korilményeket biztositani és az
elvarhato egylittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A szerzOdés teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzOodésben foglalt feladat
elvegzeset a vallalkozo hataridore és 1. 0. mindségben (a vonatkozd MSZ szabvanyok
szerint) elvégezte, a megrendeld képviseldje a feladat elvégzését leigazolta, valamint a
kivitelezés utan az épiilet rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas.

A villalkozé az atadds-atvételi eljdras sikeres lezarasa utdn megfeleloségi
nyilatkozatot tenni.

Villalkozo feladata a keletkezett hulladéknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti
osztalyozasa, szelektiv kezelése és — a munkateriiletrél térténd — folyamatos
elszallitasa. A vallalkozo koteles jelen szerzodés teljesitésekor keletkezd hulladékot az
ajanlataban bemutatott engedéllyel rendelkezt kezelohdz széllitani, illetve szallittatni.
A kivitelezesi munkak befejezése, illetoleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell széillitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell atadnia.
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6.38.

6.59.

6.60.

6.61.

6.62.

6.63.

.

I

A megrendel6 5 f6 napi 8 ora munkaidejii kézfoglalkoztatottat biztosit 20 munkanapra
2011. év folyamén a vallalkozonak, dtadva a munkairdnyitds jogat és felelosségét is. A
vallalkozo villalja, hogy a rendelkezésére bocsétott kdzfoglalkoztatottak szamara
munkat biztosit a kivitelezésen, munkairdnyitdsukrél gondoskodik, és felelsséget
villal az elvégzett munkaért. A munkairdnyitas atadasdnak részleteirél a felek a
kivitelezési munka megkezdése elott egyeztet, beleértve a kozfoglalkoztatottak
igénybevételének idopontjat és idotartamat is. A felek az egyezetetés(ek)rdl
jegyzokonyvet vesznek fel, melyek mindkét fél aldir.

A felek megillapodnak abban, hogy az dtadas-atvételi eljaras lezdrasat kévetden 1
(egy) évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendeld és vallalkozd
képviseloi megjelennek. Az uté-feliilvizsgalati eljards sordn a felek a miiszaki ellendr
bevonasdval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok
mindségét, illetve az épillet allapotat. Az eljarasrol jegyzékonyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozo koteles a hibékat kijavitani.

A szerzodd  felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és
megallapodasok szerinti illetékes ellendrzd szervezetek [Allami Szémvevészék,
Europai Szamvevoszék, Eurdpai Bizottsag és az dltala megbizott szervezetek, Eurdpai
Csalaselleni Hivatal (OLAF), Korményzati Ellen6rzési Hivatal, belsé ellendrzési
szervezetek] feladat- és hatdskoriiknek megfelelden jelen szerzidés alapjaul szolgdlo
kizbeszerzési eljardst és jelen szerzidés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabdly szerinti informdcié megadédsa iizleti titokra valé hivatkozéssal nem
tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a véllalkozo
koteles minden segitséget a megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellenérzés hatékonysidga és a megrendeld kotelezettségeinek megfelels
teljesitése érdekében.

A szerzédod felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésével
dsszefliggésben egymds tevékenységével kapesolatban tudomaésukra jutott minden
informéciot bizalmasan, tzleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél
elozetes tajékoztatdsa és irasbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik személy részére
informaciot, kivéve, ha arra a Kbt., vagy més jogszabaly felhatalmazast ad.

A vallalkozo a jelen szerzodéssel kapesolatban tudomasara jutd valamennyi, a masik
fél tulajdonat képezé és altala bizalmasnak tekintett informacié, adat stb. tekintetében
titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy béarminemii a feladat
ellatasaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informdciot a mésik fél elézetes irasbeli
hozzijaruldsa nélkiil nem teszi hozziférhetové, illetve nem bocsitja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom kérébe tartozik az is, ha barmelyik fél
a tudomasara juté ilyen informdaciokat a jelen szerzddésben foglaltaktol eltérd modon
hasznositja.

Jotallas

Villalkozo az éltala elvégzett munkakért és a beépitett anyagokért 60 hénap, azaz
hatvan honap jotallast vallal.

Villalkoz6  jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozokkal, a szerzddés
teljesitésében egyébként kizremiikodokkel elvégeztetett munkdra is.

A jotdllasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kivetden keletkezett,

~ " az lizemeltetés nem rendeltetésszerien torténik,

~ ameghibasodas szakszeriitlen beavatkozis kivetkezménye,
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7.4.
13,

7.6.

i

1.8

8.2.

8.3.

8.4.

8.6.

8.7.

—  a garancialis javitast nem a vallalkozo, illetéleg alvallalkozdja végzi el, kivéve, ha
a villalkozo, illetéleg alvallalkozdja mulasztidsa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozo koltségén.

A jotallasi kitelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredé meghibasodasra sem.

A jotallas idotartama a sikeres dtadds-atvételi eljarast kovetden kezddodik.

A jotallisi id6én beliil vallalkozo koteles a hibat sajat koltségén kijavitani.

Meghibasodas esetén vallalkozd vagy az éltala megbizott alvallalkozo a lehetd

legrévidebb idén beliil a helyszinre kiszall, hibavizsgélatot tart és a hibaelharitast a

megrendeld irasbeli értesitésének kézhezvételétdl szamitott 72 oran beliill megkezdi,

illetve a karelhdritas érdekében a szilkséges intézkedéseket a miszakilag indokolt
legrividebb idon beliil megkezdi.

Azok a jotallasi kivetelések, amelyeket a jotallasi idd alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.5. pontban meghatarozott idon beliil a véllalkozdé nem kezdi meg ¢s a lehetd

legrividebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elharitasarol, a megrendelé megteheti

a szilkséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vallalkozo kockéazat és

koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozéval szembeni

barmely mas, e szerzodés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a

megrendeld a felmeriilt koltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a szerzddo felek kozosen alairt jegyzokonyvben régzitik a

jotallasi idoszak igénymentes lezarasat.

Szerzodésszegés

Szerzddésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek
sordn barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzodés alapjan 6t terheld barmely
kitelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a véllalkoz6 a szerzddést megszegi, kitbér és kartéritési felelosseggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzodés teljesitése sordn Ugy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezettdl altalaban elvarhato.

A fenti szerzodésszegés kiovetkezményei alél nem menetesit az a koriilmény, hogy a
szerzidésszegést a villalkozo, mint gazddlkodo szervezet iranyitasara, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozénak felrohaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
kitbér felszamitasdra jogosult, a Ptk. vonatkozo szabélyainak megfelelten.
Amennyiben a Villalkozo neki felrohatoan nem tudja tartani jelen szerzidés 2.6.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridot, késedelmes teljesités esetén naponta a nettd
szerzidéses ar 0,5%, azaz fé] szazalékdnak megfeleld késedelmi kitbért tartozik fizetni a
megrendeld részére. A késedelmi kitbérként a vallalkozd altal kifizetett Gsszege nem
haladhatja meg a nettd szerzodéses ar 30%-at.

Amennyiben az Atadas-atvétel sordn megallapitast nyer, hogy a Vallalkozo jelen
szerziidéshen szerepld feladatait hianyosan, illetve hibasan latta el, a Megrendelo a
hidnyossdgok potlasdra, illetve a hibak kijavitdsira pothataridot allapit meg. A
megallapitott iddszakra, illetve a hibak kijavitasdig, a hidnyossigok potlisdig a
Megrendelét hibds teljesitési kotbér illeti meg, melynek meértéke megegyezik a
kesedelmi kothérevel.

A véllalkozd nem teljesitése (pl. a szerzddés teljesitésének a véllalkozonak felrohatd
lehetetlenné valdsa, meghitsuldsa, illetleg a szerzddés teljesitésének a vallalkozo
altali megtagaddsa, a vallalkozé jogutod nélkiili megszinése) a vallalkozo a szerzodés
hatalyba 1épéséig a nettd vallalkozéasi dij értékének 5%-dval megegyezd Osszegu
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8.8.

8.9,

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

teljesitési biztositékot kiteles szolgaltatni a megrendeld részére. A megrendeld szintén
jogosult a teljesitési biztositék lehivdsara, ha jelen szerzodés 12.5. pontjaban
meghatirozottak szerint a megrendeld a szerzodéstdl elall, illetve a szerzddést a
megrendeld rendkiviili felmonddssal megsziinteti. A biztositék formajat illetden a
vallalkozo a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjiban szabélyozott modok koziil
valaszthat:
a) a megrendeldnek jelen szerzddésben szerepld bankszamlajara térténd befizetés,
b) a biztositasi szerzodés alapjan kidllitott (készfizeté kezességvallalast tartalmazd)
kitelezveny,
¢) bankgarancia.
A b) ¢s ¢) pontok esetében a megrendeldt kell megnevezni kedvezményezettként,
targyként fel kell tiintetni a kozbeszerzési eljards cimét. A biztositék rendelkezésre
bocsatdsaval kapcsolatos koltségek a villalkozot terhelik.
Amennyiben a véllalkozo jelen szerzédés 8.7. pontjanak b) vagy c¢) alpontja szerinti
formajaban nyjtja at a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és
jelen szerzGdés 2.6. pontja szerinti teljesitési hatérideig érvényesnek kell lennie. A
megrendelo kizarolag olyan biztositékot fogad el, amelyben a bank/biztosito vallalja,
hogy amennyiben a megrendelé arrdl tajékoztatja, miszerint a vallalkozé barmely
okbol nem tett eleget szerzddésben foglalt teljesitési kitelezettségeinek vagy jogutod
nélkiil megsziint, dgy a vallalkozo helyett a megrendeld elsé felszélitdsara atutalja a
biztositékot vagy a biztositékbol a megrendeld 4ltal megjelslt Gsszeget a megrendeld
bankszdmldjara. A bankgarancidban, illetve a biztositdsi szerzodés alapjan kiallitott
(keszfizetd kezességvallalast tartalmazo) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a
bank/biztosito a kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatds visszautasitasdra,
visszatartisdra, annak vitatdsdra vagy beszdmitdsara vonatkozo valamennyi jogéardl, az
alapjogviszonyt nem vizsgilja, tovabbd arrol is, hogy a vallalkozonak a szerzodésbol
vagy azzal kapcsolatban illetve mds jogviszonybdl eredd, a megrendeltvel szembeni
koveteleseit érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmi biztositékot a megrendeld
visszautasitja.
Amennyiben a szerzodés teljesitésének hatirideje a szerzddés idétartama
meghosszabbodik, a vallalkozo kiteles a bankgarancia érvényességét az 0j idépontig
meghosszabbitani. Az ezzel kapcsolatos kéltségek a villalkozot terhelik.
Annak biztositasara, hogy a vallalkozd a jotallasi kitelezettségeit jelen szerzidés
szerint a jotallasi ido6szakon beliil maradéktalanul teljesiti, annak hataridére eleget tesz,
a villalkozo a megrendeld részére a nettd vallalkozasi dij értékének 3%-dval
megegyezd mértéki jotallasi biztositékot kiteles szolgaltatni a jotallasi id6 kezdetéig.
A biztositék formajat illetéen a vallalkozo a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjiban
szabdlyozott modok kdzil valaszthat:
a) a megrendelonek jelen szerzddésben szereplé bankszamlajara torténd befizetés,
b) a biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvillaldst tartalmazd)
kotelezvény,
¢) bankgarancia.
A b) €s ¢) pontok esetében a megrendelt kell megnevezni kedvezményezettként,
targyként fel kell tiintetni a kdzbeszerzési eljards cimét. A biztositék rendelkezésre
bocsatasaval kapesolatos kéltségek a vallalkozot terhelik.
A végszamla kiallitasdnak feltétele a jelen szerzddésben foglaltaknak mindenben
megfeleld jotallasi biztositék mr:gn:'ndelﬁ részére torténo rendelkezésre bocsatasa.
~Amennyiben a jotallasi biztositékot jelen szerzodés 8.11. pontjanak b) vagy c) alpontja
szerinti formajaban nyujija at, amnak jelen szerzdédés 7.1. pontjaban meghatarozott
jotallasi idétartam végéig érvényesnek tovabba feltétel nélkiilinek és visszavonhatatlan
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kell lennie. A megrendeld kizarolag olyan biztositékot fogad el, amelyben a
bank/biztositd vallalja, hogy amennyiben a megrendeld arrol tajékoztatja, miszerint a
vallalkozé barmely okbol nem tett eleget szerzddésben foglalt jotalldsi
kotelezettségeinek vagy jogutod nélkiill megsziint, Ggy a vallalkozd helyett a
megrendeld elsd felszolitasara atutalja a biztositckot vagy a biztositekbol a
megrendelé  4ltal megjelslt Gsszeget a megrendeld bankszdmldjara. A
bankgarancidban, illetve a biztositdsi szerzodés alapjan kiallitott (készfizetd

kezességvallalast tartalmazd) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a bank/biztosito a

) kévetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak
vitatdsdra vagy beszamitasara vonatkozo valamennyi jogarol, az alapjogviszonyt nem
vizsgalja, tovabba arr6l is, hogy a vallalkozonak a szerzodeésbiol vagy azzal
kapcsolatban illetve mds jogviszonybol eredd, a megrendelével szembeni koveteleseit
érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmi biztositékot a megrendeld visszautasitja.

‘ 8.15. A megrendeld tehat lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozo felszélitasra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elhdritdsa érdekében, illetoleg, ha a
vallalkozo garancialis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati
eljarason felvett hibajegyzékben szerepld hibak kijavitasanak elmulasztasat, tovabba,
ha a vallalkozé jogutdd nélkiil megsziinik.

8.16. Amennyiben a megrendelé a jotallasi biztositék egy részét felhasznalta, a vallalkozo
kiteles 5 (6t) munkanapon beliil azt jelen szerzédés 8.11. pontjaban meghatarozott
mértékre kiegésziteni. Az ezzel kapesolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

8.17. A jotallasi biztositék nem érinti az adott szerkezetekre (munkanemekre) eléirt
szavatossagi, illetve a kotelezd alkalmassagi idoben jelentkezd vallalkozoi
kotelezettségeket.

8.18. A megrendeld fenntartja a jogdt, hogy a kitbért meghaladé karat a véllalkozoval
szemben érvényesitse. A vallalkozo kizardlagosan felelos minden olyan kérért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb kozremilkéddi a megrendelonek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Villalkozo az dltala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden
karigény koveteles alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel.
A villalkozo koiteles megfizetni a megrendeld szamara minden olyan birsagot,
hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozonak, illetve
alvillalkozojanak, egyéb kozremikodoinek magatartasa, vagy mulasztasa miatt
szabtak ki.

8.19. Amennyiben a Tamogatasi szerzdést a megrendelé a vallalkozonak felrohato okbol
szegi meg, és emiatt kdra keletkezik (pl. tamogatas vagy annak egy része
visszavondasa), a vallalkozo a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan kiteles megtériteni az
esetlegesen visszatéritendo tamogatas €s kamatai Osszeget.

8.20. Amennyiben kotbér felszamitasara sor keriil, arrél a megrendeld un. kétbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkozo koteles azt 8 napon beliil megfizetni.

8.21. Megrendelé részérol barmely nem szerzddésszeril teljesités jogi fenntartas nélkiili

elfogadiasa nem értelmezheté joglemondasként azon igényérdl vagy igényeirdl,

mely/melyek a megrendeldt a szerzodésszegés jogktvetkezményekeént megilletik.

9, Vis maior

9.1.  Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladé korilmeényeket kell érteni,
beleértve, de nem kizarélagosan, az alabbiakat:
— akar megiizent, akar meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcioi, mozgositas, rekvirdlas vagy embargo
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9.2.

9.3.

10.

11.

12.

12.1.

12.2.
12.3.

— nukledris lizemanyagbdl, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis
hulladékbél szdrmazo ionizdlé sugdrzas vagy radioaktiv szennyezOdés, vagy
radioaktiv mérgez6 robbanas, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbanasveszélyes nukledris izemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhdbora,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaris, kivéve, ha az kizirdlag a vallalkozo
alkalmazottaira terjed ki

- természeti katasztrofa.
Ha barmelyik Fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal kételes irdsban (elsdsorban faxon)
értesiteni a masik felet, s kdzoIni vele az esemény korilményeit, okat és feltehetben
varhato idotartamat. Az értesités elmaradasabol szdarmazo karért az értesitésre
kotelezett felel. Ebben az esetben az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis maior
idotartamaval, melyr6l a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kériilmény bekiovetkezett, mindkét fél, de kiilonosen a vallalkozo koteles

torekedni a szerzodésbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére,

amennyire az ésszeriien elképzelheto.

Szerzodésmaodositas

A szerzGdést mindkét Fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 303. §-aban foglaltak
alapjdn irasban lehet mdadositani. Nem mindsiil a szerzddés modositasanak a felek
nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben,
bankszamlaszamaban bekivetkezo véltozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a
masik felet — az eset kériilményeitdl fliggben — vagy eldzetesen irasban 10 napos
hataridével vagy a valtozas bekivetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil
koteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vilna, a szerzodés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzddést nem kotitték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerzddés teljesitési napjan sziinik meg (a kivitelezés hiba és hianypotlas mentes

atadas-atvételi eljards lezirulasaként), azonban a viéllalkozd koteles a jotallasi

kotelezettséget ezen hataridon til is teljesiteni.

A szerzodés kdzos megallapodassal barmikor megsziintetheto.

A kozids megegyezésen, illetve a szerzodésteljesitéssel torténd megsziinésén

tilmenden a felek a szerzddést azonnali hatdllyal egyoldalian rendkiviili felmondéassal

is megsziintethetik, ha

— stlyos szerzodésszegés torténik;

— a vallalkozo ellen csddeljaras indult és a vonatkozo jogszabalyok alapjan tartott
- targyaldson a hitelezoktGl nem kap elbzetes egyetértést a fizetési haladék

megsZerzesere; '
—  bir6sagi disntés szerint a csOdeljaras soran a hitelezékkel nem jin létre egyezség;
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.

a vallalkozo az illetékes birosdgnal sajait maga ellen felszamolasi eljaras

meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjén;

— béarmelyik szerz6d6 fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozo jogszabdlyok
alapjan megallapitja;

— avallalkozd végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A wvillalkozo sulyos szerzodésszegésének minoOsiil valamely, a szerzddés lényegi

tartalmat képezo, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koliségeit ndveld

kitelezettségszegése, igy kiilondsen az alabbiak:

~ az Epitési Naplé vezetésére vonatkozo eldirdsok megszegése, amennyiben
korabban maér egy izben a wvallalkozd vagy a miszaki ellendr a megfelel
teljesitésre a vallalkozot felszolitotta,

— a vallalkozo, illetve alvillalkozdja jelen szerzodésbol eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendel6 vagy a miszaki ellendr ismételt irasbeli felhivdsdara nem
vagy nem a felhivasban szerepld modon teljesiti,

— a vallalkozo, illetve alvallalkozéja a megrendeld és/vagy a miszaki ellenor
jovahagyasa hidnydban végez jelen szerzOdés szerint a megrendelé dintési
jogkdrébe tartozo feladatokat,

— a vallalkozo, illetve alvallalkozéja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellenér felé az értesitési kitelezettségének, vagy o6, illetve alvallalkozdja
barmely modon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendelo és/vagy a
miiszaki ellenér, illetve a hatosagok ellendrzési jogai gyakorlasat.

Amennyiben a Kkivitelezés sordn a fentiektdl szdmitott lemaradis mértéke -

vallalkozonak felrohaté okbol — meghaladja a 14 naptari napot, a megrendeld jogosult

a szerzOdéstd]l elallni, ebben az esetben a wvallalkozd wviseli a szerzddés nem

teljesitésébél adodo kivetkezményeket. A megrendeld jogosult arra, hogy a

fennmaradoé, vagy hianyzé munkilatokat harmadik személy altal a vallalkozo

koltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek sordan az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek a vallalkozot terhelik.

A megrendelo stulyos szerzodésszegésének mindsiil, ha a vallalkozot megilleté dijnak

a ra esd részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot

meghalado késlekedik.

Barmelyik fél altal torténé felmondas esetén a felek egymassal elszamolnak. A

villalkozot a felmondasig elvégzett, szerzddésszeriien teljesitett szolgéltatdsaiért

ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzodésellenesen) gyakorolasaval okozott kart a

szerzodésszegésért felelos fél kiteles megtériteni.

A villalkozd kitelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzodésnek barmilyen okbol

torténd megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsitott iratokat,

feljegyzeseket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkdzt a szerzodés
megszinésének napjin a megrendeld részére 15 napon beliill visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendeld igényt tart.

Alkalmazando jog

Jelen szerzddést a Magyar Koztarsasig jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben elstsorban a kdvetkezd jogszabalyokat
kell figyelembe venni: ‘

—~ a Polgari Térvénykonyvr6l sz6l6 1959. évi IV. térvény,

— a kozbeszerzésekrol szolo 2003+ évi CXXIX. térvény,

~ az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.
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14.

15.
15.1.

15.2,

15.3.

15.4.

16.

16.1.

16.2.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerzodés végrehajtasaval kapesolatos minden vitds kérdést a Felek békés tton
kisérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem keriil
sor, ugy a Felek a jogvita eldontésére a Hajdu-Bihar Megyei Birdsag kizdrolagos
illetékességét kotik ki. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzidéses jogviszonybol
keletkezd vitajuk rendezése érdekében mediatori kozremiikidést, illetve valasztott
birosagot nem vesznek igénybe.

Képviselet, kapcsolattartis

Megrendeld képviseldje:

Név:Bara Sandor

E-mail: titkarsag@tikovizig.hu

Tel: 52/410-677

Telefax: 52/316-662

Megrendeld részérol az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Név: Molnar Imre

E-mail: imre.molnar@tikovizig.hu

Tel: 52/410-677

Telefax: 52/316-662

Név: Locsy Istvan miiszaki ellendr

E-mail: ilocsy@t-online.hu

Tel: 30/ 921-9896

Telefax: 06/ 1/ 501-4865

Név: Dr. Miiller Zoltan természetvédelmi ellentr

E-mail: mullerz@bioaquapro.hu

Tel: 30/749-8526

Telefax: 52/541-781

Villalkozo képviseldje/képviseldi:

Név: Puskas Dénes Laszlo

E-mail: deszab.trade(@gmail.com

Tel: 70/701-5452

Telefax: 52/782-951

Villalkozd részérdl az FEpitési Naploba bejegyzésre jogosult felelés miiszaki
vezeto(k):

Név: Katona Janos

E-mail:jkatona(@t-email. hu

Tel:30/350-4671

Telefax: 52/782-951

Egyéb

Jelen szerzodés a megrendeld | Természet- és éldhely-védelmi kezelés a Bihari sik
Natura 2000 teriiletén” targyu projektjéhez [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010]
kapcsolodik.

Szerzodo felek magukra nézve kitelezonek fogadjak el, hogy a kiltségvetési
pénzeszkiizik felhasznalasanak ellendrzésérol szolo 2190/2002. (VI 21.) Korm.
hatdrozat alapjan az Allami Szamvevdszék, illetve a Korményzati Ellendrzési Hivatal
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

is jogosult ellendrizni a rendelkezésiikre bocsatott kiltségvetési pénzeszkozik
szerzOdésszeril felhasznalasat.

A kovetkezd dokumentumok a szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik és ezzel
egyiitt kezelendok:

—  Ajanlattételi felhivas,

— Ajanlat-kiirasi Dokumentacio, °

— Vallalkoz6 ajanlata.

A fenti dokumentumok és a szerz6dés egymast elvilaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzidés és a fenti dokumentumok tartalma kézott ellentmondas
van, akkor a jelen szerzddés az irdnyadd. A jelen szerzddésben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket -~ a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvenyesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében ranyadoak.

A vallalkozo elismeri, hogy a megrendelotol a szerzodés targvanak megvaldsitasihoz
a szitkséges tervdokumenticiot 4 (négy) példanyban atvette.

Jelen szerzddés 5 (6t) db egymassal szo szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerzides 3 (harom) db eredeti példanya a megrendelot és 2 (kettd) eredeti példanya
pedig a vallalkozot illeti meg.

Alulirott felek a jelen szerzddést akaratukkal megegyezonek talaltak, es jovahagyolag
alairtak.

Debrecen, 2011. janius 16.

Megrendeld Vallalkozo
R i’
Ellenjegyezte Lipcsey Zoltan gazdasagi igazgatohelyettes: g =1l WEmopy
Sl : - ._: |Jm:mm
/Debrecen, 2011. janius 16./ L OV, Trreaq
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