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Munkaszam: 141111-052-000

Vallalkozasi szerzodés
1l részajanlat

Szerzodo Felek (a tovabbiakban: felek)

egyreszrol

Név: Tiszantali Kornyezetvédelmi és Vizligyi Igazgatosag
Cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10,

Levelezési cime: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Képviseli: Bara Sandor igazgato

Szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkinestar
Szamlaszama: 10034002-01712089

Szamlazasi cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Addszama: 15308452-2-09

mint megrendeld

mésrészril

Név: ,Duna - Drén” Konzorcium (Konzorcium vezeté: Duna Aszfalt Kft., Konzorciumi
tag: Békés Drén Kft.)

Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (Konzorcium vezetd székhelye: 6060 Tiszakécske,
Béke u. 150., Konzorciumi tag székhelye: 5630 Békés, Petdfi S. u. 20.)

Kepviseli: Toth Laszlo

Levelezési cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Szamlavezetd pénzintézete: MKB Bank Zrt.

Szamlaszama: 10300002-25923135-00003285

Szamlazasi cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Addszama: 11426628-4-03 (Konzorcium vezetd cég adoszama)

Statisztikai jelzdszdma: 11426628-4211-113-03

Céghirésag: Bacs-Kiskun Megyei Birosag, mint Céghbirosag

Cégjegyzek szama: 03-09-105290

mint vallalkozé

[Ajdnlattevd daltal adatainak megfelelden téliendd ki |

egyiittesen Szerzodo Felek

kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendeld, mint ajanlatkéré K. E. 9019/2011. hivatkozédsi szam alatt ajanlattételi
felhivast tett kozzé a Kdzbeszerzési Ertesitében dltaldnos egyszerii kzbeszerzési elja-
rds meginditdsara. A vallalkozd, mint ajanlatievd az eljarasban a torvényes feltételek-
nek megfeleld érvényes ajanlatot nyajtott be, amely az Ajanlattételi felhivas szerinti
biralati szempontok alapjan az Gsszességében legelonydsebb ajanlatként keriilt kiva-
lasztasra, €s megrendeld a vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként.

A szerzodo felek rogzitik, hogy a szerzddést a kozbeszerzésekrol szolo 2003, évi
CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésénck h) pontjara tekintet-
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tel a Kbt. 99, §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kizbeszerzési eljarasra te-
kintettel, annak részeként irjak ala.

A szerzodés targya

Megrendel6 megrendeli, véllalkozo pedig elvillalja ,.4 TIKOVIZIG wzrendezes: fa-
miiveinek rekonstrukcioja IVB iitem (belvizesatornak)” targya projekt [EAOP-
5.1.2/D1-09-2010-0007] megvalositasara iranyuld kivitelezési tevékenység elvégzeset.
Jelen szerzodés targyat képezé munkdk részletes meghatérozasat az ajanlattételi felhi-
vés, az Ajanlat-kiirdsi dokumentacio (a tovabbiakban: Dokumentacid), beleértve an-
nak minden mellékletét, kiilonos tekintettel a KOROS-AQUA Tervezési, Beruhazési
és Kereskedelmi Kft. altal készitett tervekre, tovabba a véllalkozo ajanlata tartalmazza.
A villalkozo kételes azon munkdkat is elvégezni a megrendeld utasitdsai alapjan, me-
lvek a szerzodés targydban meghatdrozott feladat megvalositdsdhoz szikségesek, s
amelyvek miiszaki elGirdsokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek rogzi-
tésre. A véllalkozd a munkalatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésobb a teljesitési
hatéridd utolsé napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A viéllalkozé koteles a
megvalGsitashoz, a befejezéshez vagy a hibak, hidnyossagok orvoslasihoz szilkséges
minden ideiglenes vagy dlland6 feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut, széllitas,
szolgéltatast, munka- és egyéb eszkozt, erdforrast biztositani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzodés targyat képezo Kivitelezési tevékenység
nem épitési hatosagi engedélykoteles tevékenység. Kivételt képez az organizacios le-
tesitményjegyzékben szerepld 5. sorszami munka: Kirdlyéri-focsatorna (morotva sza-
kasz) kotrasa, valamint a 19. M1. sorszdmt munka: Kirdlyéri-focsatorna 38+872 szel-
vényben vizkorméanyzé miitargy épitése, amelyek vizjogi létesitési engedélykdteles
munkak (vizjogi létesitési engedély szama: 738/12/2010.).

A villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakéoriilményeket teljes ko-
riien megismerte, azt a szerzddés hibatlan és hianytalan teljesitéséhez, a megalapozott
ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfelelossége tudatiban megvizs-
galta. Barmilyen mulasztas, amelyet a véllalkozo amiatt kovet el, hogy a kizbeszerzési
eljaras soran, a szerzodéskotést megel6zoen vagy azt kévetéen nem szerzett kelld in-
formaciot olyan tigyekrél, melyek befolyasolhatjak véllalt tevékenysége ellatasat, nem
menti fel a vallalkozot azon kockéazatok, kotelezettségek és felelosségek alol, amelyek
jelen szerzddés alapjan rd harulnak a kivitelezes soran.

A vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddés targyat képezd munkakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezd kivitelezd cégtdl elvarhaté fokozott gondossaggal tanul-
manyozta a kiirdsi feltételeket, és a szerzGdést ezek ismeretében kiti meg.

A szerzddés hatdlyba lépése, a szerzddés teljesitési idopontja, atadds-atvétel

Jelen szerzddés alairasanak napjan 1ép hatalyba.

A munkateriilet tadasara a szerz6dés alairasat kivetd munkanapon kerill sor.

A munkateriilet atadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplot megnyitni, és abban az
dtadds-atvételt rogziteni.

A viallalkozé koteles a kivitelezési munkdkat a munkateriilet dtaddsa utan 10 napon
beliil megkezdeni. )

A villalkozo koteles a munkateriilet atadés-atvételkor annak munkavégzésére vald
alkalmassigat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észreveteleit az
Epitési MNaploban rogziteni.
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A villalkozd koteles jelen szerzédés szerinti munkdit legkésdbb a munkateriilet
atadisatol szamitott 273 naptari napon, azaz Kétszazhetvenharom naptari napon
beliil befejezni. A fenti hataridoig a felek kételesek lefolytatni a jelen szerzddésben
foglalt atadas-atvételi eljarast.

A megrendeld eloteljesitést elfogad.

A vallalkozo kételes a szerzodést az ajanlata részeként benyujtott kiviteli itemtervnek
megfeleloen és organizaciés tervnek megfelelé sorrendben teljesiteni. Amennyiben
vizkdr-elharitasi/védekezési fokozat keriil elrendelésre a beruhazassal érintett
teriileten, a felek kézis megallapodassal eltérhetnek az organizacids tervben szereplo
sorrendtol, a mikddoképesség fenntartasa azonban ezen idbszak alatt is alapvetd
kovetelmény. A létesitményeknek a kivitelezés alatt is biztositaniuk kell az alapvetd
funkcio ellatisat (az érkezd vizhozam tovabbvezetése).

Teljesitéskor a vallalkozo kételes a megrendel6t a tervezett miiszaki atadas-atveteli
eljarast megelozoen legkésdbb 5 (it} munkanappal irasban értesiteni, mely készre-
jelentésnek minosiil.

A keészre-jelentés utin a megrendelé vagy jovahagyja a villalkozo altal megjellt
atadas-atvételi idépontot, vagy valaszlevelében mas idépontot jeldl ki a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendelé — lehetoség szerint — 5
(6t) napon beliili idopontot jeldl ki az atadas-dtvételi eljaras lefolytatasara.

A fenti (2.9., 2.10. pont) eljarasrend kévetendd eloteljesités esetében is.

A milszaki dtadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositdsa a véallalkozd feleldssége. A
villalkozé kotelessége a miszaki Ataddshoz szilkséges okmanyok biztositisa is, igy
kiillonbsen: atadas-dtvételi jegyzokdnyv, munkateriilet dtaddsi jegvzékonyv, épitési
napld és annak mellékletei (jegyvzokdnyvek, levelezeések), felmérési napld (mérési
jegyzokidnyv), a beépitett anyagok miibizonylatai (megfeleloségi dokumentumok),
ertekelési jegyzokonyv, megvalosulasi dokumentacio, kivitelezoi és felelés miiszaki
vezetdl nyilatkozat, garancialevelek, a megvaldsitishoz és az atadashoz sziikséges
hatoésagi hozzajarulasok, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX.151.) Korm. rendelet 5. szami melléklete szerinti épitési és bontasi hulladék
nyilvantarto lapok.

A villalkozd koteles a megvalosulasi dokumentéciot 4 (négy) papirpéldanyban és 1
(egy) példinyban elektronikus formaban (CD-n vagy DVD-n) atadni a
megrendelonek.

Amennyiben a megrendelonek felrohaté modon az atadas-atvételi eljaras nem
kezdddik meg a vallalkozo irasbeli értesitésének (készre jelentésének) kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliill, a megrendeld a villalkozd kérésére kiteles kiadni a
teljesitésigazoldst.

Ha a miiszaki atadas-atveteli eljarast a vallalkozo ok nélkiil keslelteti, a megrendel6
irdsban szolitja fel a vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kizosen folytassak le az eljarast.

Ha a villalkozd6 nem végzi el a teljesitéshez szilkséges vizsgdlatokat, gy a
megrendeld maga is elvégezhetifelvégeztetheti azokat. A megrendel6 altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozo kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbél. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a villalkozé jelenlétében folytattik le és a vizsgdlati eredményeket pontosnak kell
elfogadni. :

Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérol, wvagy az elismerés
megtagadisirol legkésdbb a vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli
értesités (készre jelentés) kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irdsban nyilatkozik.
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Az dtadas-atvételi eljarasrol jegyzOokonyv késziil, melyet mindkét fél képviseldje alair.
Az atadas-atvételi jegyzOkonyv masolatat a végszamlahoz mellékelni kell,

Az atadas-atvételi eljards soran a tapasztalt hibakrol hibajegyzéket kell felvenni, és a
hibajegyzeékben foglalt javitasok teljesitésére, a hianyossigok megsziintetésére a
vallalkozonak jegyzokonyvileg rogzitett pothataridot kell véllalmia. A poéthataridéd
lejartakor a felek Gjabb atadds-atvételi eljarast folytatnak le, melyrdl jegyzOkonyvet
vesznek fel.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jardo munkak folyvtan nem akadalyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot
[Ptk. 405. § (4) bekezdése].

Az dtadis-dtvétel akkor sikeres, ha a vallalkozd Osszes teljesitése megfelel, az
ajanlattételi felhivasban, a Dokumentdcioban és jelen szerzOdésben foglalt Gsszes
kovetelménynek, azaz az atadas-atvételi jegyzOkdnyv hianyossagokat nem allapit meg.
A sikeres (hidnypotlds-mentes) atadas-atvételi eljarasrol késziilt jegyzokonyv nélkiil
végszamla nem allithato ki és nyujthato be, illetve sikeres (hianypotlis-mentes) atadas-
atvételi eljaras hianyvaban a megrendeléd képviseldje megtagadja a teljesitésigazolas
kiadasat.

A 2.7. pontban meghatarozott hataridon tl a véallalkozo kételes 2011. augusztus 31-ig
a kivitelezés értékének 40%-anak megfelelé munkét elvégezni, ahogy az ajanlatiban
szerepld Un. pénziigyi iitemtervben szerepel. Jelen pontban foglalt teljesités
elmulasztasa esetén a megrendelét jelen szerzodésben szereplo késedelmi kitbér illeti
meg.

A 2.7. pontban meghatarozott hataridén til a véllalkozo koteles 2011. december 31-ig
a kivitelezés értékének wjabb 40%-dnak megfeleld munkit elvégezni, ahogy az
ajanlatiban szerepld un. pénziigyi iitemtervben szerepel. Jelen pontban foglalt
teljesités elmulasztasa esetén a megrendeldt jelen szerzodésben szerepld késedelmi
kotbér illeti meg.

A teljesités helye

Hosszupalyi 0116, Monostorpalyi 0411, 0353, 0303, Létavértes 0600/1, Nadudvar
0438, Nagyhegyes 0506, 0471, Tiszakeszi 0115, Berettyonjfalu 0359, Kaba 0463,
Zsdka 0343, I:Ijtikos 0188, Hajdaboszérmeny 0894, 0934, 0970, 0991, Kirdsszegapati
0372/2, Berekbioszormény 0178/3, Tiszavasvari 0731, Foldes 0180, 035, 034/4, 031,
082, 0261/1, 0209, 0176, 09, 047, 0266, 0194, 0203, 0208, Hajduszovat 0225, 0227,
07, 0166/1, Nagyrabé 0401, 0448, Bihardancshaza 039, Sap 019/1, 021, 0145/1,
0141/1, Barand 0108, 0101, Tetétlen 0196, 332, 0113, 0126, Debrecen 01017, 01310,
01303, 01299, 01261, Komadi 0463/1, 0460, Nagykereki 271, 0355, 290, 0112, 0462,
Piispikladany 0584, 0585, 0531, 0475, 0867/1, 0165, 0132, 0583/1, 01004, Szerep
0194, Tiszafiired 018, 090, 081, Polgar 043/2, 050, Hajduboszormény 0886, Hajdana-
nés 0658, 0668, 0729/1, Artand 03, 021/6, 052/9, 06514 hrsz.

Szerzodéses ar

Jelen szerzddésben meghatérozott tevékenységek hiba és hidnymentes elvégzéséeért,
illetve teljesitéséért a wvallalkozot oOsszesen 601650 215,- Ft + dafa, azaz
Hatszdzegymillio-hatszazidtvenezer-kétszaztizendt forint + afa vallalkozasi dij illeti
meg.
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A megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzodésben meghatarozott épitdipari kivitele-
zési tevékenység ellenértéke pélyazati forrasbol rendelkezésére all a palyazati kiiras €s
az elszdmolasra vonatkozo elbirasok szerint.

A vallalkozoi dij egyGsszegl, a befejezési hataridore prognosztizalt atalanyéar. A val-

lalkozasi dij az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) 3. § (5)

bekezdése alapjan magaban foglalja az ajanlattételi felhivas, a Dokumentacié és mel-

lékletei altal meghatarozott miiszaki tartalom megvalositasanak teljes ellenértekét, be-

leértve az azokhoz kapcsolodd anyagkoltségeket és munkadijat, a vallalkozo altal a

kivitelezés sordan felhasznalt viz és energia koltségeét, a vallalkozo valamennyi szerzo-

deses kotelezettsége, a garancialis szolgaltatasok kdltségeit, igy kiillondsen az aldbbia-
kat:

—  a befejezési hataridéig varhato arvaltozasok kihatasa,

— aszikséges szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos kiltségek,

— anyagbeszerzesi koltsegek,

—  szallitasi, deponalasi, lerakéhelyi kéltségek,

—  abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, haszndlati, javitdsi, esetleg bér-
lési, lizingelési kdltsegei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbol fakado koltségek,

—  a helyszini adottsidgok, koriilmények miatti koltségek,

— a megvalositas soran esetlegesen a talajbdl elokeriild szerkezetek, kdzmiivek,
utak, stb. esetében a bontasi és szanalasi feladatok ellatasinak koltsége,

— amegvalositashoz esetlegesen sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a felvo-
nulas koltségei, ezek elbontisdanak és a felvonulasi teriilet helyredllitisdnak kolt-
segei,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

— amegvalositasi tervdokumentacio koltségei,

— az orszagos, agazati és egyeéb szabvanyokban, miszaki eloirasokban meghataro-
zott mintavételi, vizsgdlati és mérési valamint a mindsitési koltségek.

—  az atadas-atvétel koltségei,

—  az esetleges eljarasi koltségek, illetekek,

—  a felmeriilo hétvégi, esetleg ¢jszakai munkavégzés miatt koltségek,

—  vallalkozoi haszon,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz és a szerzodés teljesitéséhez sziik-
séges jarulékos koltségek.

A szerzédésben meghatdrozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo

elvégzese esetén sem térhetnek at a felek a teteles elszamolasra. A jelen pontban rog-

zitett vallalkozasi dijon tilmenden, a megrendelé tGbbletmunkabdl eredd koltséget
nem fogad el.

Az esetleges tervmodositasbol adodé vagy miszaki sziikségességbol felmeriild pot-

munkakat a vallalkozé kizarélag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendelo

irasban szerzodésmodositas vagy a Kbt. alapjan sziikséges kiegészitd épitési beruha-
zésra irdnyul6 kozbeszerzési eljaras lefolytatisa utin megrendeli.

A megrendelé altal a fentiek szerint megrendelt pétmunka esetén a mennyiségeket

kozdsen kell megallapitani és ellendrizni, s elszamolasa szerzodésmodositas esetén a

koltségvet¢sben szerepld anyag és dij egységarakkal, kiegészitd épitési beruhazasra

iranyul6 hirdetmény nélkiili targyaldsos eljards esetén pedig a targyalas(ok)on kialku-
dott arakkal torténik.
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Azon teljesitések, amelyekre nem dllnak rendelkezésre potmegrendelések, nem keriil-
nek kifizetésre.

A villalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fliggetlen.

A szamlazds és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Fizetési feltételek

A megrendelé jelen szerzodés 4.1. pontjaban szereplé vallalkozoi dij 20 %-anak
megfelelé Osszegli vallalkozoi eldleget biztosit. A vallalkozé koteles az elbleg
Gsszegével azonos Osszegl, feltétel nélkilli és visszavonhatatlan bankgaranciat
fedezetiill dtadni a megrendelonek. A bankgarancia érvényességi ideje: a
szerzodeskotéstdl a kifizetésre keriilt eléleg teljes elszamolasanak idépontjaig. A
megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a wvallalkozé a bankgarancia Osszegét a
részszamlakban szereplé eldleg levonds %-os ardnydval csdkkentse.

A villalkozoi elbleg igénybevétele esetén a villalkozd kiteles elolegbekérot
benyujtani a megrendeld felé, melyet az tovabbit a Kézremiikddd Szervezetnek, amely
atutalja az eldleg Osszeget.

A vallalkozé az eldleg teljes Gsszegének beérkezését kivetden koteles elolegszamlat
kiallitani.

A vallalkozd az eldlegszamlan til 2 (kettd) db részszamlat és 1 (egy) db végszamlat
nyujthat be.

A villalkoz6 az elsd részszamlat akkor nydjthatja be, amikor a kivitelezés értéke 40%-
anak megfelelé munkat elvégzett. A részszamla benyijtisdnak iddpontja nem eshet
2011. augusztus 31-e utdnra. A részszdmla Gsszegébol le kell vonni az un. véllalkozéi
eloleg 33%-at. A részszamla Gsszege: 240.660.086,- Ft + 4dfa, azaz
kétszaznegyvenmillié — hatszazhatvanezer - nyolcvanhat forint + afa vallalkozasi dij
illeti meg.

A villalkozd a masodik részszamlat akkor nyujthatja be, amikor a kivitelezes
ertékeének 80%-anak megfelelé munkat elvégzett. A részszamla benyujtasanak
idopontja nem eshet 2011. december 31-e utinra. A részszamla Osszegébdl le kell
vonni az Un. vallalkozoi eloleg 33%-at. A részszamla Gsszege: 240.660.086,- Ft + afa,
azaz kétszaznegyvenmillié — hatszdzhatvanezer - nyolcvanhat forint + afa vallalkozasi
dij illeti meg.

A szamla kidllitdsdra csak a szerzodés teljesitésének a megrendeld jelen szerzddés
15.1. pontjaban meghatarozott képviseloje altal tortént elfogadas, és az ezt tanuasito
teljesitési igazolas altala torténd alairdsa utan van lehetoség. A teljesitésigazolasban fel
kell tintetni a vallalkozot, illetve konzorciumként torténd szerzodéskiités esetén a
konzorciumi tagokat egyenként megilletd dsszeget. A megrendeld képviseldje részére
a teljesitést az épitési beruhazas miszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a szamla Gsszege megfelel jelen
szerzodésnek és a teljesités valos allapotanak. Ennek hianydban a megrendeld
képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas killitasat.

A végszamla benyujtisanak a fenti pontban meghatdrozottakon tali feltétele a
hianypoétlasmentes miiszaki atadas-atvétel, az arrdl szolo jegyvzokdnyv masolatanak
csatolasa. A végszamla Gsszegébdl le kell vonni az Gn. vallalkozoi eloleg 34%-at. A
végszamla Osszege: 120.330.043,- Ft + dfa, azaz szizhiszmillié —
haremszazharmincezer - negyvenharom forint + afa vallalkozasi dij illeti meg.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benyijtani. Teljesitési igazolas hianyaban szamla
nem nyujthaté be.



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

7

5.16.

5.17.

3.18.

A megrendelének jogdban 4ll a benyujtott szamlat feliilvizsgdlni. Ha a megrendeld
részerol kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval Gsszefiiggésben, tgy a megrendelo
koteles a kifogasolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozohoz. Ebben az
esetben az atutalasi hataridot a korrigalt szamla megrendeld ltali kézhezvételétdl kell
szamitani.

A szamlak crtekének kiegyenlitésére a 2007-2013. programozasi idoszakban az
Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az Eur6pai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids
Alapbél szdrmazéd tdmogatasok felhasznalasi rendjérol szolo 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendeletben meghatarozott kézvetlen szallitoi kifizetés alkalmazasaval keriil sor.

A teljesitesi igazolas elfogaddsat megelozoen a vallalkozo, illetdleg konzorciumként
torténd a szerzodésksiés esetén a konzorciumi tagok egyenként kételesek nyilatkozni a
megrendelonek, hogy az altala/altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozd(k), illetve a
velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo
szakember(ek) egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbél. Ezzel
egyidejlileg a vallalkozo, illetdleg konzorciumként t6riénd a szerzddéskotés esetén a
konzorciumi tagok egyenkent koteles(ek) felhivni az alvallalkozoit €s szakembereket,
hogy ezen Osszegekrdl allitsak ki a szamlaikat.

A teljesitésigazolas elfogadasat kovetden a vallalkozo, illetbleg konzorciumként
torténd szerzodéskotés esetén a konzorciumi tagok egyenként haladéktalanul azon
dsszegre vonatkozoan jogosult(ak) szamlat kiallitani a megrendeld felé, mely az altala
a szerzddés teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatisi jogviszonyban nem allo szakembereket illeti meg.

A szamla Osszeget a tamogatd (Kdzremikddo Szervezet) kozvetlenil fizeti meg a
vallalkozonak, a szamla kézhezvételétdl szamitott maximum 45 napon beliil.

A villalkozo, illetéleg konzorciumként torténd a szerzodéskités esetén a konzorciumi
tagok egyenként haladéktalanul kiegyenliti(k) az alvallalkozok, illetve szakemberek
szamlait, illetdleg az adozas rendjérdl szo6lé 2003, évi CXII. térvény (a tovabbiakban:
Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja/visszatartjak.

Az alvillalkozéknak (szakembereknek) torténd dtutalist kovetéen a vallalkozo,
illetbleg konzorciumként toriéné a szerzodéskotés esetén a konzorciumi tagok
egyenként atadja/dtadjik a fenti pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy
az alvallalkozo (szakember) koztartozast mutatod egyiittes adoigazolasanak masolatat a
megrendelonek.

Amennyiben a megrendelé a fenti pont szerinti dokumentumokat hidanytalanul
megkapta, a vallalkozo, illetdleg konzorciumként térténd a szerzodéskités esetén a
konzorciumi tagok egyenként jogosult(ak) benyijtani az ellenszolgaltatas fennmarado
részére vonatkozd szamlai(ka)t, melyek ellenértékét (Kozremikodod Szervezet)
kozvetleniil fizeti meg a vallalkozo részére maximum 15 napon beliil, a véllalkozo,
illetoleg konzorciumként torténd a szerzodéskités esetén a konzorciumi tagok
szamlaszamara/szamlaszamaira, ha &(k) az alvallalkozokkal szembeni fizetési

- kbtelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették.

Ha a wvallalkozo, illetdleg konzorciumkeént torténdé a szerzodeéskotés esetén a
konzorciumi tagok barmelyike az 5.15., illetdleg 5.16. pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatis fennmaradé részét a Kozremiikddé Szervezet drzi és
az akkor illeti meg a villalkozdt, illetbleg konzorciumkeént torténé a szerzodéskités
esetén a konzorciumi tagokat, ha igazolja/igazoljak, hogy az 5.15., illetdleg 5.16. pont
szerinti, kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvillalkozé vagy szakember nem jogosult a véllalkozd, illetdleg konzorciumként
tirténd a szerzodeskotes esetén a konzorciumi tagok altal az 5.12. pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.




5.19.

5.20.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A szallitoi kifizetésnek a 2007-2013. programozasi idoszakban az Europai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohéziés Alapbol szarmazo
tamogatasok felhasznilasi rendjérdl szolé 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 60. § (1)
bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az
iranyadok.

A Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapjan, a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek
teljesiilésének esetére a megrendeld hozzajarul és felhatalmazza a vallalkozét, hogy az
5.14., illetve 5.17. pont szerinti hataridé eredménytelen elteltét kovetden a vallalkozo
beszedési megbizast nyujthat be a megrendeld fizetési szamlaja terhére, feltéve, hogy a
vallalkozo jelen szerz6dés 5.15. és 5.16. pontban foglalt kitelezettségei teljesitette.

A felek jogai és kotelességei

A Felek a szerzidés teljesitése sordn fokozottan egyiittmiikddni kotelesek. Ennek ke-
retében a Felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon kériilményekrol, ame-
lvek a szerzddésben vallalt kdlcsonds kitelezettségekbal kifolyolag a teljesitést érin-
tik. A vallalkozo koteles az intézmény vezetdjével egyeztetni a kivitelezés soran.

A beruhazas tartalmat érinté kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarolag a szerzodo
felek nevében a képvisel6jiik altal alairt levél vagy okirat, ami egyben az Epitési Nap-
16 melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartas modja: az Epitési Naplo, melynek
vezetése az epitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapjan torténik.

Megrendel6, valamint a megrendeld nevében eljaré miszaki ellendr jogosult, illetve
kiteles a kivitelezés idészakaban szakmai, miiszaki ellendrzésre, melynek soran az ott
folyd munkat nem zavarhatja. Ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a
megrendeld joga a munkak megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A meg-
rendelé joga és kitelessége miiszaki-gazdasigi elgondolasait a kivitelezési értekezle-
tek soran, illetve azokon kiviil is kéz6lni a vallalkozdval.

A vallalkozo csak a megrendeld, illetve a miiszaki ellendrzést végzo cég képviseldjé-
tol fogadhat el utasitist. A miszaki ellendrzést végzo személy utasitasi jogkore csak a
megrendeld ilyen iranyl felhatalmazisa esetén terjed ki azon tigyekre, melyeket a
megrendeld jogszabaly vagy jelen szerzodés alapjan magdnak tart fenn.

Ha a megrendel6 képviselGje vagy a miszaki ellendr célszerlitlen, szakszertitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkozo kiteles a megrendeldt erre irasban figyel-
meztetni. A megrendeldi vagy miiszaki ellendri utasitas fenntartisa esetén a vallalkozo
a megrendel6 utasitisa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol eredd karok
megtéritése alol.

Vallalkozo a megrendelo utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétleniil megkdveteli és a megrendeld elozetes értesitésére mar nincs maod.
Ilyen esetben a megrendelt az utasitastol valo eltéréstdl haladéktalanul értesiteni kell.
Villalkozo kérheti a megrendeldt, hogy irdsban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitdsat, amelyet még nem adott irasba. A vallalkozo koteles minden indokolatlan
keésedelem nélkiil tajekoztatni a megrendelot az ilyen jellegi kivansagarol.

Ha a jelen szerzodésben, illetve a tervdokumentécioban foglaltakhoz képest a kivitele-
zég sordn potmunkdk meriilnek fel, akkor a véllalkozonak soron kiviill — de legkésobb
a felmeriilést kiveté 5 munkanapon beliil — irasban és a koltségek kimunkdalisaval
egyiitt tajékoztatnia kell a megrendel6t. Ha a vallalkozo ezen kotelezettségének — az
ilyen jellegii munkak felmeriilését kdvetd 5 munkanap elteltével — nem tesz eleget,
vagy a munkdkat sajat felelosségére végzi el, akkor a beépitéssel kapcsolatos Gsszes
kiltseg ¢s felelosség tovabbiakban a vallalkozot terheli, azaz késobbiekben villalkozo
az ilyen iranyu koltségeit a megrendelo felé nem érvényesitheti.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

A villalkozé altal dsszeallitott és a megrendeld részére dtadott potmunka koltségvete-
seket a megrendeld soron kiviil — de legkésdbb a kézhezvételt kivetden 5 munkanapon
beliil — megvizsgalja és véleményezi.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy ha a potmunkat az erre irdnyulo szerzédésmédo-
sitas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott eljaras lefolytatasat
megeldzoen, illetve annak lezdrasként megkotott szerzodés hianyaban végzi el, az el-
végzett potmunka vonatkozasédban véllalkozasi dij nem illeti meg.

A megrendeld jogosult részt venni a miiszaki ellenér vagy a viéllalkozo altal a beruha-
zéassal dsszefliggésben szervezett targyalasokon.

A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes iddszakaban annak megvalositasarol vagy
egyéb kérdésekrdl barmikor irdsos tdjékoztatast kérni a vallalkozotol, a keletkezett ira-
tokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében a vallalkozo kételes az
eltakarasi munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen a megrende-
16t irasban értesiteni, és koteles lehetdvé tenni a szdméra, hogy azokat megvizsgalja,
megmérje és észrevételeit az Epitési Naploban rogzitse. Ha a megrendeld ezen jogaval
nem él, a véllalkoz6 jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

A viéllalkozé kifejezetten tudomésul veszi, hogy a megrendel az aldbbi dontési jogo-
sitvanyokat kifejezetten fenntartja maganak:

— potmunka megrendelése,

—  arkihatast jelento kérdések,

— szamlak kifizetése,

~ amegvalositas mindségével kapesolatos kérdések,

—  szavatossagi, jotallasi igények érvenyesitese,

—  miszaki dtadds-atvétel, uto-feliilvizsgalat,

—  aszerzOdésszegés jogkdvetkezményeinek alkalmazasa,

—  szerzodést biztosité mellékkitelezettségek.

A kivitelezés sordn felmeriild dontést igényld kérdésekben a megrendeld a dontési
hataskérébe tartozd kérdésekben olyan id6ben és modon foglal allast, hogy az a vil-
lalkozo teljesitési hataridejének betartasat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi indo-
kolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a véallalkoz6 — az tigy jellege vagy maés koriilmény miatt — soron kivil
alldsfoglalast (déntést) kér, a megrendeld koteles mindent megtenni annak érdekeben,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendeld 4ltali déntésekre vonatkozo irasbeli dokumentumot a muszaki ellenérén
at kell a megrendeld képviselojéhez eljuttatn.

A viéllalkozo koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a mi-
szaki ellendr szaméara, hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a
megrendelé, a megrendelé képviseldje, illetve a miszaki ellendr megtekinthesse s
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-
rendezések mindségét. A vallalkozo kiteles tovabba a hatosagi ellendrzéseket leheto-
vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgélatokon és ellenérzéseken, amelyek a vallal-
kozo feleldsségi kirébe tartoznak a hatosagok részt vehessenek.

Megrendeld a kivitelezési munkék kezdési idopontjat koteles bejelenteni a jogszabaly-
ban meghatarozott szerveknek, hatosagoknak az elbirt idopontig.

Megrepdeld biztositja a vallalkozd, illetdleg annak alvallalkozoi szdmara a munkateri-
let zavartalan megkozelitését, és lehetdvé teszi, hogy a munkateriileten a vallalkozo,
illet6leg alvallalkozdja/alvallalkoz6i munkaidoben folyamatosan végezze/végezzek a
kivitelezési munkakat.
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Megrendeld biztositja a munkateriiletet munkavégzés szdmdra a hivatalos munkaidén
tul is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl az atadas-atvételi eljaras lezarulisaig
kiteles biztositam a munkateriilet megfeleld 6rzését.

Az atadott munkateriileten a munkalatok idotartama alatt a karveszélyt a vallalkozo
viseli. .

A rongalasokbol, a munkateriilt nem megfelel6 6rzésébol eredd vagy arra visszavezet-
hetd hibdk kijavitisa a vdllalkoz6 feladata, amelyet téritésmentesen koteles elvégezni.
A munkavégzéshez a megrendelo a vallalkozo részére eszkdzt nem ad at.

Véllalkozo koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges felligye-
letet és iranyitast a kivitelezés folyaman. Kételes — az ajanlattételi felhivasban és a
Dokumentacidban eldirt jogosultsaggal rendelkezo — felelés miiszaki vezetdket bizto-
sitani, valamint az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és allandéan az épitkezés hely-
szinén tartani a munkateriilet atadas-dtvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési teve-
kenységrol sz6ld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendel6 dltal meg-
bizott muszaki ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételes a nap-
loban feltiintetni. A napléhoz csatolni kell a megrendel6 ellendrzési jogositvanyait
érintd iratokat, mellékleteket.

Villalkozo kiteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentalni.

Az Epitési Naploba megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kiza-
rolag jelen szerzddés 15.2. és 15.4. pontjaban megnevezett személyek jogosultak.

A megrendelé az utasitasait elsbsorban az Epitési Naploban torténd bejegyzéssel kozli
a villalkozoval, aki a bejegyzésekre harom napon beliil a napléban kiteles vilaszolni.
Az Epitesi Naplot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) masolati példanyban kell vezetni, amely-
bol a megrendeld 1 masolati peldanyt kap.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni, és a zaré bejegyzést a
feleknek ala kell irniuk.

Amennyiben a megrendeld nevében eljard miiszaki ellen6r az Epitési Naplohoz a
munkateriileten nem tud hozzaférni és ez intézkedéseben akadalyozza, a munkét ledl-
lithatja.

A kivitelezés soran a sziilkséges méréseket, vizsgalatokat mérési jegyzokonyvben kell
rogziteni, melyben a mért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az eldirt hatarérté-
ket is fel kell tiintetni.

A vallalkozo kiteles az energiavételezéshez szilkséges feltételeket kiépiteni, és ezen
szolgaltatasok igénybevételének kéltségét viselni.

A megkotott szerzodést és a szerzodésben vallalt kotelezettségeit vallalkozd at nem
ruhdzhatja, jogosult viszont a szerzddés teljesitése sordn alvéllalkozdt igénybe venni,
amennyiben azt ajanlataban jelezte.

A szerzodés teljesitésében 10%-ot meghaladd mértékben igénybe venni kivant alval-
lalkozok:

Az alvallalkozd megnevezése: AQUA-GENERAL Szennyviztechnologia-épito,
Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Az alvillalkozd szé¢khelye: 4200, Hajduszoboszl6, Keleti utca 34,

E-mail: katona.imre@aquageneral.hu, szucs.zoltan@aquageneral.hu

Telefon: 06-20-9997470 Telgfax: 06-52-272-765

Megrendel6 az alvallalkozoval, illetve alvallalkozékkal nem all szerzédéses kapeso-
latban. Munkajukért a véllalkozd ugy felel, mint sajatjaért. Ezzel Gsszefliggésben ¢ a
villalkozo koteles alvillalkozdjat/alvallalkozoit tdjékoztatni, hogy a kozottik fennallé
szerzodés kizbeszerzés kozvetlen megavalositasahoz kapesolodik, tovabba arrdl is, hogy
a szerzbdés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ald tartozik. Amennyiben a fenti
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kotelezettségét elmulasztja, annak wvalamennyi kovetkezményét a vallalkozonak kell
viselnie.

Vallalkozo az ajanlataban megnevezett, illetve jelen szerzddésben szereplo alvallalko-
z0(k) személyét csak a megrendelo egyetértésével és a Kbt. 303, §-dban és a 304. § (3)
bekezdeseben foglalt korlatozasokkal valtoztathatja meg.

Ha a szerzodés teljesitése sordn barmikor a véllalkozo vagy alvallalkozéja olyan felté-
telekkel talalkozik, melyek akadalyozzdk a hataridd szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhaté idétartamardl.
Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kévetkezmeényeét
a vallalkozo viseli.

Vallalkozo, illetleg alvallalkozoi kitelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
elbirdsait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendelé indokolt
specialis kovetelményeit.

Vallalkozd, illetve alvallalkozoi killonosen kitelesek a komyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozé elbirasokat, jogszabalyokat betartani.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatist végezni és mind-
ezeket a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Vallalkozé az altala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korii anyagi felel@sséget villal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfeleld munkavégzésére, vagy nem megfeleld anyag beépitésére
vezethetd vissza. Ezen korben véllalkozo azon karért is felel, melyet harmadik sze-
mély a vdllalkozo, illetoleg alvéllalkozoi tevékenységével dsszefliggésben érvényesit a
megrendeldvel szemben.

A vallalkozo szavatolja, a szerzédés teljesitése, annak mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a szerzddésben rigzitett igényeknek megfe-
lel, és a szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Villalkozo kiteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetdleg
mas karosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyredllitis nem le-
hetséges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakardsara csak a megrendeld jovahagydsaval, illetve az erre
vonatkozo ellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az ellendrzést
legkésobb az eltakarast megeldzo napig meg kell kezdeni. Az ellendrzés idépontjardl a
vallalkozo koteles értesiteni a megrendeldt; amennyiben az értesitésre nem keriil sor,
az ebbdl eredd valamennyi (kozvetlen és kovetkezményes) kart a vallalkozo koteles
megtériteni.

A véllalkozonak kartalanitani kell a megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsérté-
sebol szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzddés teljesitése soran azt a vallalkozo fel-
‘hasznalta. A megrendeld jovdhagyasa véllalkozd szerzodéses kitelezetiségére vonat-
kozo teljes karli feleldsségét nem csorbitja.

Villalkozo koteles jelen szerzddés targyara vonatkozo vallalkozoi felelGsségbiztositasi
szerzodést kotni, illetve a meglévd biztositasi szerzOdését jelen kiizbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositast még azt megelozoen meg kell kotni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztbsitasi kotvényt be kell mutatni a megren-
deld képviseldijének, aki jogosult arrél mésolatot késziteni.

Villalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az ajanlattételi felhivasban, a Dokumenticidban és jelen szerz-
désben foglalt kvetelményeknek.
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Villalkozo koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelel-
nek a magyar és az agazati szabvanyok mindségi elbirdsainak, a vonatkozé miiszaki
iranyelveknek ¢€s elbirasoknak, a gyartoi miszaki feltételeknek valamint az épite-
si/hatosdgi engedélynek és a jovahagyott kiviteli tervnek.

A felhasznalt anyagok megfelelGségének igazolasara az épitési termékek miiszaki ko-
vetelményeinek, megfeleloség-igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és fel-
hasznalasanak részletes szabalyairdl szo6l6 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasait kell alkalmazni.

A minoségtanisitassal  kapcsolatos, esetlegesen  felmeriildé  vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik,
amennyiben azok elé vannak irva. A megrendelonek joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat a véllalkozd egyidejii értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgdlatra nem megfelelés, vagy minbségi hiba gyanija miatt van
sziikség €s ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.
A vallalkozé kételes a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az elvar-
hatd egyiittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a megrendeld a kérdéses
termek, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozo biztositja az épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti rendszerek és berendeze-
sek, szakipari szerkezetek eloirt kitelezo alkalmassagi idejét az egyes épiiletszerkeze-
tek és azok létrehozdsdnal felhasznaldsra keriild termékek kitelezé alkalmassdgi ide-
jérél sz616 11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet szerint.

A szerzodes teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladat elvégze-
sét a vallalkozo hataridére és . 0. mindségben (a vonatkozd MSZ szabvanyok szerint)
elvégezte, a megrendeld képviseldje a feladat elvégzését leigazolta, valamint a kivite-
lezés utan az épiilet rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas.

A vallalkozo az dtadas-dtvételi eljards sikeres lezdrdsa utin megfeleldségi nyilatkoza-
tot tenni,

Vallalkozo feladata a keletkezett hulladéknak a vonatkozo jogszabalyok szerinti oszta-
lyozasa, szelektiv kezelése és — a munkateriiletrél tértént — folyamatos elszallitasa. A
vallalkozo kételes jelen szerzddés teljesitésekor keletkezd hulladékot az ajanlatdban
bemutatott engedéllyel rendelkezo kezelbhdz szallitani, illetve szallittatni.

A kivitelezési munkiak befejezése, illetdleg a sikeres miszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkdzeit, és a munkateriiletet tisztan és ren-
dezett allapotban kell dtadnia.

A felek megdllapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljards lezardsat kivetben 1
{egy) evvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melven megrendelo és vallalkozé kép-
viseldi megjelennek. Az uto-feliilvizsgalati eljaras soran a felek a miiszaki ellenor be-
vonasaval ismételten ellendrizik az elvégzett munka ¢s a beépitett anyagok mindségét,
illetve az épiilet allapotat. Az eljarasrol jegyzikionyvet, illetve hibajegyzéket vesznek
fel, mely alapjan a vallalkozo koteles a hibakat kijavitani.

A szerz6do felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabdlyok és megallapoda-
sok szerinti illetékes ellendrzé szervezetek [Allami Szamvevoszék, Europai Szamve-
voszek, Europai Bizottsag és az altala megbizott szervezetek, Europai Csalaselleni Hi-
vatal (OLAF), Korményzati Ellenorzési Hivatal, belsd ellenorzési szervezetek] fel-
adat- és hataskoriiknek megfelelten jelen szerzidés alapjaul szolgalo kozbeszerzési el-
Jarast ¢€s jelen szerzdodés teljesitését ellendrizhetik, részitkre a jogszabily szerinti in-
formacio megadasa iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhato meg.

Az illetékes ellenorzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a véllalkozd
koteles minden segitséget a megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
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lenni az ellendrzés hatékonyséaga és a megrendeld kitelezettségeinek megfeleld teljesi-

tése érdekében.

6.61. A szerzodo felek kitelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzidés teljesitésével
Osszefliggésben egymas tevékenységével kapesolatban tudomasukra jutott minden in-
forméaciot bizalmasan, lizleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél elo-
zetes tdjékoztatasa és irasbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik személy részére
informaciot, kivéve, ha arra a Kbt., vagy mas jogszabély felhatalmazast ad.

6.62. A villalkozo a jelen szerzidéssel kapcsolatban tudomadséra juté valamennyi, a masik
fél tulajdonat képezo és altala bizalmasnak tekintett informacid, adat stb. tekintetében
titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemii a feladat el-
latdsaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informdciot a masik fél elozetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil nem teszi hozzaférhetové, illetve nem bocsatja harmadik sze-
mély/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom korébe tartozik az is, ha barmelyik fél a
tudomdsara jutd ilyen informéciokat a jelen szerzOdésben foglaltaktol eltéré médon
hasznositja.

Jotallas

7.1.  Villalkozo az iltala elvégzett munkdkért és a beépitett anyagokért 12 honap, azaz
Tizenkettd honap jotallast vallal.

7.2,  Villalkozo jotallasi kitelezettsége fennall az alvallalkozokkal, a szerzOdés teljesitéseé-
ben egyébként kozremiikddokkel elvégeztetett munkara is.

7.3. A jotallasi kitelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha
—  avillalkozd bizonyitja, hogy a hiba oka az itadas-atvételt kivetden keletkezett,

—  az lizemeltetés nem rendeltetésszeriien torténik,

— ameghibasodas szakszeritlen beavatkozas kvetkezménye,

— a garancialis javitast nem a vallalkozo, illetbleg alvallalkozdja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozo, illetbleg alvallalkozdja mulasztasa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a villalkozo koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredé meghibasodasra sem.

74. A jotallds idotartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetben kezdodik.

7.5. A jotallasi idon beliil vallalkozo koteles a hibat sajat koltségén kijavitani. Meghibaso-
das esetén vallalkozé vagy az éltala megbizott alvéllalkozé a lehetd legrividebb idén
beliil a helyszinre kiszall, hibavizsgalatot tart és a hibaelharitast a megrendelé irasbeli
ertesitésének kézhezvételétdl szamitott 72 oran beliil megkezdi, illetve a karelharitas

" érdekeében a sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrévidebb idén beliil
megkezdi.

7.6.  Azok a jotallasi kivetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

7.7.  Ha a 7.5. pontban meghatérozott idén beliil a villalkozé nem kezdi meg és a lehetd
legrévidebb idon beliil nem gondoskodik a hiba elharitisarol, a megrendelé megteheti
a sziikseges int¢zkedéseket a hiba kikiiszobilésére a véllalkozo kockézat és koltségvi-
selése mellett anélkiil, hogy a megrendelonek a véllalkozéval szembeni barmely mas,
e szerzodés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendeld a felme-
riilt kéltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

7.8. A jotallasi ido leteltekor a szerzodo felek kizosen alairt jegyzOkdnyvben rogzitik a
jotallasi idoszak igénymentes lezarasat.

8. Szerzod ésgzegés
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Szerzodésszegésnek mindsiil minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek so-
ran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzddés alapjan Ot terheld barmely kotelezett-
ségenek teljesitését elmulasztja.
Amennyiben a villalkozé a szerzodést megszegi, kiitbér és kartéritési feleldsséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzodés teljesitése soran ugy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezettdl dltalaban elvarhato.
A fenti szerzidésszegés kivetkezményei alél nem menetesit az a koriilmény, hogy a
szerzodésszegest a vallalkozo, mint gazdalkodo szervezet iranyitasara, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.
Villalkozonak felrohatd okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld kot-
bér felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkozo szabalyainak megfeleléen.
Amennyiben a Vallalkozoé neki felrohatéan nem tudja tartani jelen szerzddeés 2.7.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridot, illetve a 2.23. és 2.24. pontokban
meghatarozott teljesitési arinyt, késedelmes teljesités esetén naponta a nett6 szerzodeéses
ar 0,5%, azaz fél szdzalékdanak megfelelt késedelmi kitbért tartozik fizetni a megrendeld
reszere. A keésedelmi kotberkent a vallalkozo dltal kifizetett Gsszege nem haladhatja meg
a netto szerzodeéses ar 30%-at.
Amennyiben az atadas-atvétel soran megallapitast nyer, hogy a Vallalkozo jelen szer-
zodésben szereplod feladatait hidanyosan, illetve hibasan latta el, a Megrendel6 a hia-
nyossagok potlasara, illetve a hibak kijavitasara pothataridot allapit meg. A megallapi-
tott idOdszakra, illetve a hibak kijavitasaig, a hidnyossagok potlasaig a Megrendeldt hi-
bas teljesitési kitbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.
A villalkozd nem teljesitése (pl. a szerzodés teljesitésének a véllalkozonak felrohato
lehetetlenné valasa, meghitsulasa, illetéleg a szerzddés teljesitésének a vallalkozo al-
tali megtagadasa, a vallalkozo jogutod nelkiili megsziingse) a villalkozo a szerzddes
hatalyba lépéséig a netto vallalkozasi dij értékének 5%-aval megegyezo Gsszegl telje-
sitési biztositékot koteles szolgaltatni a megrendeld részére. A megrendeld szintén
jogosult a teljesitési biztositék lehivasara, ha jelen szerzodés 12.5. pontjaban meghata-
rozottak szerint a megrendelt a szerzddéstol elall, illetve a szerzddeést a megrendel6
rendkiviili felmondassal megsziinteti. A biztositék formajat illetden a vallalkozo a Kbt.
53/A. § (6) bekezdés a) pontjaban szabalyozott modok koziil valaszthat:
a) a megrendelonek jelen szerzodésben szerepld bankszamlajara torténd befizetés,
b) a biztositasi szerzodés alapjan kidllitott (készfizetdé kezességvillaldst tartalmazo)
kitelezveny,
¢) bankgarancia.
A b) és ¢) pontok esetében a megrendelot kell megnevezni kedvezményezettként,
targykeént fel kell tiintetni a kozbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bo-
csatasaval kapcsolatos koltsegek a vallalkozot terhelik.
Amennyiben a vallalkozo jelen szerzodés 8.7. pontjanak b) vagy c¢) alpontja szerinti
formajaban nydjtja at a biztositékot, annak feltétel nelkiilinek, visszavonhatatlan és je-
len szerzddés 2.6. pontja szerinti teljesitési hatarideig érvényesnek kell lennie. A meg-
rendeld kizardlag olyan biztositékot fogad el, amelyben a bank/biztosito villalja, hogy
amennyiben a megrendeld arrdl tdjékoztatja, miszerint a véllalkozé barmely okbol
nem tett eleget szerzodésben foglalt teljesitési kitelezettségeinek vagy jogutod nélkiil
megszint, Ggy a véllalkozd helyett a megrendelo elso felszolitasara atutalja a biztosi-
tékot vagy a biztositékbol a megrendeld dltal megjeldlt Gsszeget a megrendeld bank-
szamlajara. A bankgaranciaban, illetve a biztositisi szerzbdés alapjan kiallitott (kész-
fizetd kezességvallalast tartalmazo) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a
bank/biztosité a kivetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitasara, vissza-
tartasara, annak vitatasara vagy beszamitisira vonatkozo valamennyi jogarol, az alap-
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jogviszonyt nem vizsgalja, tovabba arrol is, hogy a véllalkozonak a szerzodésbol vagy
azzal kapcsolatban illetve més jogviszonybdl eredd, a megrendeldvel szembeni kive-
teléseit érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a megrendeld visszauta-
sitja.

8.10. Amennyiben a szerzédés teljesitésének hatarideje a szerzodés idotartama
meghosszabbodik, a vallalkozo kiteles a bankgarancia érvényességét az 1] idépontig
meghosszabbitani. Az ezzel kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

8.11. Annak biztositasira, hogy a véllalkozo a jotallasi kitelezettségeit jelen szerzodés sze-
rint a jotallasi idoszakon belill maradéktalanul teljesiti, annak hataridére eleget tesz, a
vallalkoz6 a megrendeld részére a nettd véllalkozasi dij értékének 3%-aval megegyezd
mértékii jotallasi biztositékot kiteles szolgaltatni a jotallasi idd kezdetéig. A biztositék
forméjat illetden a véllalkozd a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjaban szabalyozott
modok kozil valaszthat:

a) a megrendeldnek jelen szerzddésben szereplé bankszamldjdra torténd befizetes,

b) a biztositasi szerzédés alapjan kiallitott (készfizeté kezességvallalast tartalmazo)
kdtelezvény,

¢) bankgarancia.

8.12. A b) és c) pontok esetében a megrendelét kell megnevezni kedvezményezettkent,
targykeént fel kell tiintetni a kdzbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bo-
csatasaval kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

8.13. A végszamla killitisanak feltétele a jelen szerzodésben foglaltaknak mindenben meg-
feleld jotallasi biztositék megrendeld részére torténd rendelkezésre bocsatasa.

8.14. Amennyiben a jotéllasi biztositékot jelen szerz6dés 8.11. pontjanak b) vagy c) alpontja
szerinti formajaban nyujtja at, annak jelen szerzédés 7.1. pontjaban meghatarozott jot-
allasi idétartam végéig érvényesnek tovabba feltétel nélkiilinek és visszavonhatatlan
kell lennie. A megrendeld kizdrdlag olyan biztositékot fogad el, amelyben a
bank/biztosité véllalja, hogy amennyiben a megrendel6 arrdl tijékoztatja, miszerint a
véllalkozé barmely okbol nem tett eleget szerzodésben foglalt jotallasi kitelezettsége-
inek vagy jogutdd nélkiil megsziint, ugy a vallalkozo helyett a megrendeld elso felszo-
litaséra atutalja a biztositékot vagy a biztositékbol a megrendeld dltal megjeldlt Ossze-
get a megrendel$ bankszamlajéra. A bankgaranciaban, illetve a biztositasi szerzodés
alapjan kiallitott (készfizetd kezességvallalast tartalmazd) kotelezvényben rogzitem
kell, hogy a bank/biztosité a kivetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatds visszautasi-
tasdra, visszatartasara, annak vitatdsira vagy beszdmitisara vonatkozoé valamennyi jo-
garol, az alapjogviszonyt nem vizsgalja, tovibba arrdl is, hogy a villalkozonak a szer-
zOdésbol vagy azzal kapcsolatban illetve més jogviszonybol eredd, a megrendelovel
szembeni kdveteléseit érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a meg-
rendeld visszautasitja.

8.15. A megrendelé tehat lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozo felszolitasra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elhdritasa érdekében, illetdleg, ha a val-
lalkozd garancialis kdtelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati eljara-
son felvett hibajegyzékben szerepld hibak kijavitasanak elmulasztisat, tovabba, ha a
véllalkozé jogutod nélkiil megsziinik.

8.16. Amennyiben a megrendeld a jotallasi biztositék egy részét felhasznalta, a vallalkozo
koteles 5 (6t) munkanapon belill azt jelen szerzddés 8.11. pontjaban meghatarozott
mértékre kiegésziteni. Az ezzel kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

8.17. A jotallasi biztositék nem érinti az adott szerkezetekre (munkanemekre) el6irt szava-
tossagi, illetve a kotelezo alkalmassagi idoben jelentkezd viéllalkozoi kotelezettsége-
ket.
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A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kitbért meghaladd karat a véllalkozoval
szemben érvényesitse. A vallalkozo kizarolagosan felelés minden olyvan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb kbzremiikédoi a megrendelonek, mas alval-
lalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Villalkozd az iltala okozott karo-
kat kiteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendel6t mentesiteni minden kéarigény
kivetelés alol, amelyek az altala okozott karokkal kapesolatban meriiltek fel. A vallal-
kozo kételes megfizetni a megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat,
egyeb koltséget, amelyet a megrendeldre a vallalkozonak, illetve alvallalkozdjanak,
egyéb kizremikédoinek magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

Amennyiben a Tamogatasi szerzédést a megrendel6 a vallalkozonak felrohaté okbol
szegi meg, ¢s emiatt kara keletkezik (pl. timogatds vagy annak egy része visszavona-
sa), a véllalkozo a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan koteles megtériteni az esetlegesen
visszatéritendo tamogatas és kamatai Osszegét.

Amennyiben kétbér felszamitasara sor keriil, arrol a megrendeld n. kétbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkozé koteles azt 8 napon beliil megfizetni.

Megrendeld részérdl barmely nem szerzodésszer( teljesités jogi fenntartas nélkiili el-
fogaddsa nem értelmezhetd joglemondisként azon igényérél vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendelét a szerzddésszegés jogkivetkezményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan, az alabbiakat:

- akdr megiizent, akar meg nem tizent habora és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcioi, mozgdsitas, rekviralas vagy embargo

— nukledris tizemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezd nuklearis
hulladékbol szarmazo ionizalo sugarzas vagy radioaktiv szennyezodés, vagy ra-
dioaktiv mérgezo robbanas, vagy egveb veszélyes tulajdonsag a robbanasveszelyes
nuklearis iizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabori,

— zendiilés, tlintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a villalkozo alkalma-
zottaira terjed ki

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik Fél agy veéli, hogy vis maior kivetkezett be, s ez akaddlyozza a

kitelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koételes irasban (elsosorban faxon)

értesiteni a masik felet, s kz6lni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen

varhaté idOtartamat. Az értesités elmaraddsabdl szarmazé karért az értesitésre

kételezett felel. Ebben az esetben az odatartozo hataridé meghosszabbodik a vis maior

idotartamaval, melyrol a felek elozetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekivetkezett, mindkét fél, de kiilonosen a vallalkozo kiteles

torekedni a szerzodésbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére,

amennyire az ésszertien elképzelheto.

Szerzodésmodositis "

A szerzodeést mindkeét Fél belegyezésével kizarolag a Kbt, 303. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapjan irasban lehet modositani. Nem mindsiil a szerzodés modositasanak a
felek nyilvantartott adataiban, igy kiildndsen a székhelyében, képviseldiben,
bankszamlaszamaban bekdvetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a
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misik felet — az eset kdriilményeit6l fiiggben — vagy elbzetesen irasban 10 napos
hataridovel vagy a viltozas bekivetkezését (bejegyzeését) kiévetd 10 napon beliil
kiteles értesiteni.

Ervényﬁség, részleges érvénytelenqég

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzodés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzodést nem katotték volna
meg.

A szerziodés megsziinése

Jelen szerzodés teljesitési napjan szlinik meg (a kivitelezés hiba és hianypotlas mentes
dtadas-atvételi eljards lezarulisaként), azonban a villalkozé koteles a jotillasi
kitelezettségeét ezen hataridon tdl is teljesiteni.

A szerzodés kozds megallapodassal barmikor megsziintetheto.

A kozbs megegyezésen, illetve a szerzOdésteljesitéssel torténd megsziinésén

tilmenden a felek a szerzddést azonnali hatdllyal egyoldalian rendkiviili felmondassal

is megsziintethetik, ha

— silyos szerzidésszegés torténik;

— a vallalkozo ellen csodeljaras indult és a vonatkozod jogszabalyok alapjan tartott
targyalason a hitelezoktdl nem kap elozetes egyetértést a fizetési haladék
megszerzesere;

— bir6sdgi dintés szerint a csGdeljdras soran a hitelezokkel nem jin létre egyezség;

— a vallalkozé az illetékes birdsagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

— barmelyik szerzodé fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozoé jogszabalyok
alapjan megallapitja;

— avallalkozo vegelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A villalkozé sulyos szerzodésszegésének mindsiil valamely, a szerzodés lényegi

tartalmat képezo, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak kdltségeit noveld

kotelezettségszegése, igy kiilondsen az aldbbiak:

— az Epitési Napldé vezetésére vonatkozd eldirasok megszegése, amennyiben
korabban mér egy izben a vallalkozo vagy a miszaki ellendor a megfelelo
teljesitésre a vallalkozot felszdlitotta,

— a vallalkozd, illetve alvillalkozdja jelen szerzddésbdl eredd kitelezettségei
barmelyikét a megrendeld vagy a miiszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara nem
vagy nem a felhivasban szereplé médon teljesiti,

- a vallalkozo, illetve alvallalkozéja a megrendelé és/vagy a miiszaki ellenor

jovahagyasa hidnyaban végez jelen szerzddés szerint a megrendeld dintési
jogkdrébe tartozo feladatokat,

— a vallalkozo, illetve alvallalkozéja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellendr felé az értesitési kitelezettségének, vagy o6, illetve alvallalkozoja
barmely médon akadélyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellendr, illetve a hatosagok ellendrzési jogai gyakorlasat.

Amennyiben a Kkivitelezés soran a fentiektdl szamitott lemaradas mértéke -

viallalkozonak felréhaté okbdl — meghaladja a 14 naptari napot, a megrendeld jogosult

a szerzodéstdl elallni, ebben az esetben a wvallalkozd viseli a szerzddés nem




12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.

13.2.

14.

15.

18

teljesitésébil adddd kovetkezményeket. A megrendelé jogosult arra, hogy a
fennmarado, vagy hianyzo munkélatokat harmadik személy altal a wallalkozo
kiltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos
tiibbletkdltségek a vallalkozot terhelik.

A megrendelé sulyos szerzddésszegésének mindsiil, ha a vallalkozot megilletd dijnak
a ra es6 részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot
meghalado késlekedik.

Barmelyik fél altal t6rténd felmondas esetén a felek egymadssal elszamolnak. A
vallalkozot a felmonddsig elvégzett, szerzédésszerlen teljesitett szolgéltatasaiért
ellenertek illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzddésellenesen) gyakorolasaval okozott kart a
szerzOdésszegésért felelds fél kisteles megtériteni.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol
torténd megszilinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkdzt a szerzddés
megszineésének napjan a megrendelé részére 15 napon belill visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendeld igényt tart.

Alkalmazandé jog

Jelen szerzodést a Magyar Koztarsasag jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzOdésben nem szabdlyozott kérdésekben elsbsorban a kivetkezd jogszabdlyokat
kell figyelembe venni:

—  a Polgari Torvénykonyvrol szolo 1959. évi IV, térvény,

—  a kbzbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX. torvény,

—  az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.
Amennyiben jelen kdzbeszerzési eljaras nyoman megkotend6 valamely szerzédés tel-
jesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok) projekitarsasidgot hoznak létre, a
Kbt. 304/A. §-ban foglalt rendelkezéseket magukra nézve kitelesek elfogadni.

Eljiris jogvita esetén

Jelen szerzodés végrehajtasaval kapesolatos minden vitas kérdést a Felek békés uton
kisérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem keriil
sor, Ugy a Felek a jogvita eldontésére a Hajda-Bihar Megyei Birosag kizarolagos
illetekességet kitik ki. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodéses jogviszonybol
keletkezd vitdjuk rendezése érdekében mediatori kbdzremiikodést, illetve vélasztott
birdsdgot nem vesznek igénybe.

Képviselet, kapcsolattartis

15.1. Megrendeld képviseldje:
Nev: Bara Sandor igazgato

E-mail: titkarsag(@tikovizig.hu :
Tel: 52/410-677

Telefax: 52/316-662

15.2. Megrendeld részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
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Letesitményjegyzek szerint:

4, 5, 19 sorszami munkak esetében:
Kincses Daniel szakaszmérnik-helyettes
E-mail: daniel.kincses@tikovizig.hu
Tel: 30/984-4447

Fax: 52/392-092

1.2.6,7.8.9.10.11,17.18 sorszami munkadk esetében:
Szabd Sandor szakaszmeérnik

E-mail: sandor.szabo(@tikovizig.hu

Tel: 30/903-1235

Fax: 52/271-994

3,12,13,14,15, 16 sorszamu munkak esetében:
Vécsei Tibor szakaszmérnok

E-mail: tihor.vecseif@tikovizig, hu

Tel: 30/915-4911

Fax: 54/400-192

15.3. Vallalkozo képviseldje/képviseli:
MNeév: Toth Laszlo iigyvezeto

E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060

Telefax: 76/540-061

MNev: Varga Antal ligyvezeti
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Tel: 76/540-060

Telefax: 76/540-061

Vallalkozd részér6l az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult felelés miszaki veze-
to(k):

MNeév: Konez Sandor

E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu

Tel: 76/540-060

Telefax: 76/540-061

Egyéb

Jelen szerzodés a megrendeld .4 TIKOVIZIG vizrendezési fomiiveinek rekonstrukeidja

II/B iitem (belvizesatorndk)” targya projektjéhez [EAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007]

kapesolodik.

Szerz6do felek magukra nézve kitelezének fogadjak el, hogy a kiltségvetési pénzesz-
kiszisk felhasznalasanak ellenérzésérdl szolo 2190/2002. (V1. 21.) Korm. hatarozat
alapjan az Allami Szamvevoszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal is jogosult
ellenérizni a rendelkezésiikre bocsatott Koltségvetési pénzeszkozok szerzédésszerli
felhaszralasat.

A kovetkezd dokumentumok a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egyiitt kezelendok:

JC /f//f;’;
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—  Ajanlattételi felhivas,
—  Ajanlat-kiirdsi Dokumentacio,
—  Vallalkozo ajanlata.

16.4. A fenti dokumentumok és a szerzdés egymast elvilaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzodés és a fenti dokumentumok tartalma kozitt ellentmondas
van, akkor a jelen szerzodés az iranyadd. A jelen szerzddésben nem érintett kérdések-
ben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-
delkezéseket — a felsorolt dokumeéntumokban foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk
kozotti ellentmondds esetén a dokumentumok felsorolasuk sorrendjében iranyadoak.

16.5. A vallalkozé elismeri, hogy a megrendeltél a szerzddés targyanak megvalositasihoz
a sziikséges tervdokumentaciot 4 (négy) példanyban atvette.

16.6. Jelen szerzddés 5 (65t) db egymassal szo szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerzodeés 3 (harom) db eredeti példanya a megrendelot és 2 (kettd) eredeti példanya
pedig a vallalkozot illeti meg.

16.7.  Alulirott felek a jelen szerzddést akaratukkal megegyezionek talaltik, és jovahagyolag
alairtdk.

DUNA ASZFALT KFT.

Debrecen, 2011. junius 24. M 6060 Tiszakécske
‘ 5 Béke u
ﬁr,ai. 1}|a25m& 4-03

Vallalkozo

Ellenjegyezte: Lipcsey Zoltan gazdasagi igazgatohelyettes :
(Debrecen, 2011. junius 24.)
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