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SZERZODESES MEGALLAPODAS

»Berettyd védtiltések fejlesztése a Kis-sarréti és a Berettyoujfalui artéri
dblozetekben”
KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001

amely létrejott egyrészrol a

Tiszantuli Viziigyi Igazgatésig

cime:4025 Debrecen, Hatvan u 8-10.

képviseli: Bara Sandor igazgatd

adoszam: 15308452-2-09

bankszamlaszama: 10034002-01712089-00000000
- (a tovabbiakban “Megrendeld™), :

masrészrol
»K-D-A Berettyo” Konzorcium
vezetd tag neve: KOTIVIEP’B Kiozép-Tisza Vidéki Vizépits és Telekommunikdcids
Korlitolt Feleldsségii Tarsasag
vezetd tag cime: 5000 Szolnok, Gaz at 1.
képviseli: Kocsi Mihaly ligyvezetd
addszama:11505561-2-16
bankszamlasziama: MKB Bank Zrt. 1030002-45421240-00003285
cégjegyzékszama: 16-09-004997

tag neve: Duna Aszfalt Ut és Mélyépité Korlatolt Felelosségii Térsasig
tag cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 160.
keépviseli: Taoth Laszlo ligyvezetd
[ adoszama: 11426628-4-03 : : o i
% bankszamlaszama: MKB Bank Zrt. 10300002-25923135-00003285
Raiffeisen Bank Zrt. 12076903-00122883-00100001
cégjegyzékszama: 03-09-105290

tag neve: AQUA-GENERAL Szennyviztechnolégia -Epité, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
tag cime: 4200 Hajdaszoboszl6, Keleti u. 34.
képviseli: Katona Imre {igyvezetd
adoszama: 13445762-2-09
bankszdmlaszdma: Erste Bank Zrt. 11600006 - 00000000 - 29881871
cégjegyzékszama: 09-09-011387
(a tovabbiakban “Villalkozd6™) kizott

1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az Eurdpai Uné Hivatalos Lapjdban 2012. 07. ho
03.-an 2012/8 125-206821 szamon, majd tdjékoztatisul a Kozbeszerzési Ertesitd 2012.
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07. hé 04.-én megjelent 75. szamdban 10266/2012 szamon ajanlati felhivast tett kozzé
Villalkozdsi szerzddés a ,Berettyo védtoltések fejlesztése a Kis-sdarréti és a
Berettyoujfalui drtéri dblozetekben” cimii, EU-timogatdssal megvaldsitani tervezett
Projekt keretén beliil ,, Berettyo védtiltések fejlesztése” kivitelezési feladatok elldtisdra
vonatkozdan, a FIDIC Piros Kinyv feltételei szerint, 1.sz. rész: Villalkozdsi szerzddés a
wBerettyo védtoltések fejlesztése a Kis-sdarréti és a Berettyoujfalui drtéri dblizetekben”
cimil, EU-timogatdssal megvaldsitani tervezett Projekt keretén beliil , Berettyo
védtiltések fejlesztése-vizépités és Ioszermentesités” kivitelezési feladatok elldtdsdra
vonatkozdan, a FIDIC Piros Kinyv feltételei szerint targyd KEOP-2.1.1/2F/09-2011-
0001 azonositd szami projekt keretén belil. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras
eredmenyet 2012, 10. hé 27. napjan kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eljaras nyertese
a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kizbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozo
ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a
torvényes hataridon beliil szerzédést kotnek a jelen Szerzodéses Megdllapodas és a 6.3
pont szerint hozzd kapecsolodo mellékletek (egylittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

1.2 A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzideés finanszirozasa a KEDP-I.LIIZFM.‘JTIDII-
0001 sz. programban az Eurdpai Unio tamogatasaval, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés forrasabal torténik.

2. A szerzodés tirgya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

21 A Megrendelo, a jelen Szerzddes l.sz. rész: Villalkozdsi szerzodés a ,Berettyo
védtoltések fejlesztése a Kis-sdrréti és a Berettydujfalui drtéri éblézetekben™ cimii,
EU-tamogatdssal megvalositani tervezett Projekt keretén beliil ,, Berettyo védtoltések
fejlesztése-vizépités és  loszermentesités”  kivitelezési  feladatok  elldtdsdra
vonatkozoan, a FIDIC Piros Kinyv feltételei szerint beruhazast valositja meg a
Ajanlatkérési Dokumentacio részét képezd 3-5. kotetben foglaltaknak megfelelGen (a
tovibbiakban: Létesitmény).

22 A felek megillapodasa szerint a- Villalkozd koteles a Szerzddés értelmében a
megvalositashoz szilkséges terveket s a Létesitmeényt szerzodésszer(ien, teljes kortien,
miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eléirasoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleloen 1. osztalyn
mindségben, hataridoben egy szakvillalat gondossdgaval elkésziteni, az ehhez
szilkséges hatdsdgi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzidéses
kitelezettséget szerzGdésszeriien teljesiteni. A Vallalkozd az elobbi, a Létesitmény
szerzodeésszerl megvalositasara vallalt kitelezettsege mellett kifejezett kitelezettséget
vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3 Vaillalkozé a Szerzddéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzides elvilaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendelo altal a
rendelkezésere bocsdtott egyeéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri. Vallalkozo a 3.2 pont
szerinti arat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az ¢pitési helyszin ismeretében dllapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény
funkciojanak, ceéljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerli haszndlatahoz és a
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teljes korli, 1. osztdlyd minoségi kévetelményeknek megfeleld megjelenésii és
mindségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta.

2.4 A Megrendel6 koteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kijtelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti kozdsségi tdmogatas ill. a kapesolédé valamennyi
hazai  tarsfinanszirozasi  forrds  szabélyszeri  igénybevételéhez  szikséges
intezkedéseket hataridében megtenni. A Vallalkozo tudomésul veszi, hogy szidmldinak
kibocsatasa ill. a Szerzodés szerinti adatszolgiltatisai soran koteles megfelelni a
kozdsségi tamogatds ill. a kapesolodd hazai tarsfinanszirozas terhére vald
elszdmoldsara vonatkozo specialis kozisségi és hazai szabalyoknak.

2.5  Villalkozo koteles az alabbi kiilénleges feltételeket betartani és alkalmazni:

2.5.1. Villalkozo az ajanlat részeként benyujtott fenntarthatdsagi tervében foglaltakat kételes
a projekt teljes idOtartama alatt betartani. A fenntarthatosdgi tervben foglaltakat a
Mémék ellenérzi. Amennyiben a Mémdk altal igazoltan nem teljesiil valamennyi
fenntarthatosagi tervben foglal vallalas a projekt teljes idétartama alatt a Megbizo

- Jogosult a Villalkozo teljesitési biztositékanak 2 szdzalékpont mértékii lehivasara.

2.5.2. Villalkozd az esélyegyenldségi és fenntarthatosdgi vallalasokban foglaltakat kételes a
projekt teljes idétartama alatt betartani. Az esélyegyenléségi és fenntarthatésagi
villalasokban foglaltakat a Kozremiikédo Szervezet (Energia Kézpont Nonprofit Kft.)
ellendrzi. Amennyiben az esélyegyenloségi és fenntarthatosdgi vallaldsokban foglaltak
koziil nem teljesiil valamennyi a projekt teljes idétartama alatt a Megbizé jogosult a
Villalkozo teljesitési biztositékanak 2 szdzalékpont mértékii lehivasara.

Esélyegyenloségi és fenntarthatosagi véllalasok kételezd igazolasi modja:

- A zdldfeliilet kialakitas soran az 6shonos nivényfajok, a tajegységnek megfeleld
fajkompoziciok elonyben részesitése a jogszabélyoknak megfelelen:

- A megval0sitasi szakasz végén a Kozremilkddo Szervezet a helyszinen ellendrzi a
zoldfeliilet kialakitds sordn az oGshonos névényfajokat, a tdjegységnek megfeleld
fajkompozicidknak megfeleloen teljesitésre keriilt e. Nem teljesiilésnek szdmit pl. az
akacos, eziistfas, parlagfiives boritas.

- kivitelezés jarulckos kornyezetterhelésének minimalizdldsa: /A Kozremikodd
- Szervezet a helyszinen ellenérzi a depok kiterjedésének minimalizaltsagit, az
anyagszallitisi Utvonal optimalizaltsagat a zdjterhelésnek és zajos panaszoknak,
porterhelésnek és porozassal kapesolatos panaszokat, indirekt pollenszennyezésnek (
parlagfii jelenlétnek), elhagyott hulladékok jelenlétét a beavatkozasi, kiviteli teriileten./
- deponiaterv

- felvonulasi helyszinrajz

- anyagszallitasi itvonal optimalizaldsat bemutatd organizdcios terv vagy szamitas

- panaszok jegyzOkonyvei valamint a helyesbitd, megel6zé intézkedésekrél késziilt
jegyzbkonyv, feljegyzés, ezek hidnyaban felelos vezetd nyilatkozata, hogy nem
érkeztek panaszok.

- kbrnyezettudatos rendezvény-koriilmények alkalmazasa:

- elektronikus aton elkiildétt meghivok masolata

- esélytudatos kommunikacio alkalmazasa:

- Felelos vezetd nyilatkozata, hogy indult-e eljirds a szempont megsértése miatt

Az atadas atvétel idopontjara ezeket a dokumentumokat prezentdlni kell a

- Villalkozénak, 3 % e
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2.6 A szerzodés teljesitése sordn az aldbbi feltételnek is teljesiilnie kell:

Ajanlattevének vallalnia kell, hogy a kivitelezés soran a felolvasélapon rogzitett
mértékben munkanélkiilieket vagy tartésan munkanélkiilieket foglalkoztat. Véllalkozd
vallalja, hogy a fenti cél teljesiilését a bérszamfejtés bizonylataival igazolja, valamint
Villalkozé az épitési naploban koteles minden nap feltlintetni a munkanélkili ¢s
tartdsan munkanélkiili munkavallalék szamat, ledolgozott oraik szamat.

Amennyiben igazoltan nem teljesil a felolvasolapon villalt mértékii foglalkoztatas, a
Megrendelé jogosult a Vallalkozé teljesitési biztositékdnak lehivdsara. A fenti
villalasban bekovetkezd 1 szazalékpont elmaradas a teljesitési biztositék 1,5
szazalékpont mértékii lehivasat eredményezi.

2.7  Amennyiben Vallalkozé kiilfoldi adoilletoségl kiteles a szerzédeéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozoé adatokat az
orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil. (Kbt. 125. § (7) bekezdés)

3. Ellenszolgiltatas tisszege és fizetési feltételek

31 A Szerzddés egyOsszegli (atalanydras) tipusi. A Szerzodés Elfogadott Végisszege:
2.254.306.463.- forint, azaz ketmilliard-kétszazotvennegymillio-haromszazhatezer-
négyszizhatvanharom forint, amelybdl tartalékkeretnek minosiil 53.401.978.- forint,
azaz Otvenharommillio-négyszazegyezer-kilencszazhetvennyole forint, amely az
Altalanos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzodés mellékletét képezd
Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kivetelések kezeléséhez és a Szerzddés
modositasahoz ciml dokumentumra figyelemmel hasznalhato fel.

3.2 A Szerzddéses Ar 2.200.904.485.- forint, azaz kétmilliard-kétszazmillié-
kilencszaznegyezer-negyszaznyolvandt forint, amelynek alapja az Egyosszegl
Ajanlati Ar, és amely a Szerzddés Elfogadott Vegisszegeének tartalékkeret nélkili
része.

3.3 A Szerzddés Elfogadott Végisszegére és a Szerzodéses Arra esé mindenkori AFA a
hatalyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendd:- A tamegatis szempontjabol
elszamolhatd koltség mértékéig a Szerziodés Elfogadott Vegisszegének ¢es a
Szerzodéses Arnak 100 %-a EU és koltségvetési tamogatasbol keriil finanszirozasra.
Az elszamolhatd koltségen feliili rész finanszirozédsa teljes egészében a Megrendelot
terheli. A wvallalkozénak az elszamolhato és a nem elszamolhatd koltségeket kilon-
kiilon kell leszamlaznia.

3.4 A Villalkozé a Szerzodéses Ar fejeben teljes korten vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerlii megvalositisara, valamint az egyéb szerzideses kotelezettsegek
teljesitésére. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Szerzdédés Ar a Villalkozoé
szerzGdéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol.

3.5 A Villalkozoé a 3.2 pont szerinti Szerzodéses ar elszamolhato rész  30%-dnak
megfeleld, 660.371.346.- forint, azaz hatszdazhatvanmillio-haromszazhetvenegyezer-
haromszaznegyvenhat forint eldlegre jogosult, az eloleg Osszegével azonos dsszegl
eldlegbiztositék ellenében. A biztositék szolgltatdsinak kotelezettségét a Megrendeld
szamlajara torténd befizetéssel vagy biztositasi szerzddés alapjin, készhzetod
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kezességvillalast tartalmazd kotvény atadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval
lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a
szerzdés teljesitése soran az eloleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléschez
szilkseges egy elolegbekérd leveél is Vallalkozé részerdl. Az eloleg kifizetése a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§ szerint torténik. A tovabbi kifizetések a
Fizetési Utemterv szerint esedékesek.

3.6 A Villalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval egyidejlleg koteles a 3.2
pont szerinti ellenérték 2 %-dnak megfeleld dsszegl teljesitési biztositékot nyijtani a
Megrendelonek. A Dbiztositék szolgdltatisinak kotelezettségét a Megrendeld
szamlajara tOorténd befizetéssel vagy biztositasi szerzddés alapjan, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotvény atadasiaval vagy bankgarancia benyujtisaval
lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozisa a
szerzodeés teljesitése soran a teljesitési biztositek Osszegét nem énnti. A teljesitési
biztositéknak, a Végleges Létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kdvetd napig hatdlyban kell maradnia.

A Villalkozo a jotallasi kotelezettség kezdetének idopontjaban koteles a 3.2 pont
szerinti ellenérték 2 %-dnak megfelelé Osszegl jotallasi igények teljesitésére
vonatkozd biztositékot nyujtani a Megrendelonek. A biztositék szolgaltatisanak
kotelezettséget a Megrendeld szamlajara torténd befizetéssel wvagy biztositasi
szerzodés alapjan, készfizetd kezességvillalast tartalmazd kotvény atadasaval vagy
bankgarancia benyujtasdval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjn. A
biztositéknak a jotallasi ido lejartat kévetd 70. napig hatalyban kell maradnia

3.7 A Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pont szerint a Villalkozo nem fizet, illetve szdmol el a
szerzodes teljesitésével Gsszeflggeésben olyan kiltsegeket, melyek az Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek Megbizott adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

3.8 A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pont szerint Véllakozo a szerzodés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendeld szamara megismerhetove teszi
és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ligyletekrél az Megrendelot haladéktalanul
értesiti. e : : ik T

4. A megvalositis idotartama, teljesités hatarideje

4.1 A Villalkozo a Létesitmeény szerzodesszeri megvalositisat az Altalanos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési ldéponttdl szamitott 30 honapon beliil
kiteles teljesiteni. -

42 A Szerzodés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Villalkozd a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,05 %-nak megfelel dsszegli késedelmi
kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték
3 %-a.

43 Megrendeld a teljesitések elismerését a Kbt. 130.§ (1) bekezdésnek megfeleloen végzi.
A készre jelentésnél és atadas-atvételi eljarasnal a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében

foglaltak szerint kell eljarni.

5. A vallalkozo altal nyujtott jotallas (Hiba kijavitasi kotelezettség)
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3.1

5.2

A Vallalkozo egyscges jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadéas-atvételtd] szamitott
12 hénap (a vallalkozo ajanlata szerinti idéiartam, de min. 12 honap).

Villalkozé jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszeri
teljesitéséért, tovdbba az alkalmazott megolddsok, eljarisok alkalmassagaért és
minoségeert fliggetlentl attol, hogy azokat sajat maga vagy alvillalkozdja, esetleg
egyeb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egvéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

e

A Szerzdodés es a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Szerzbdésre a magyar jog az iranyad6. A Szerzodésbél szarmazo jogvitdkat a felek
a - Kiillonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Dontébizottsdg ill. Valasztott birdsdg Gtjén rendezik.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a Szerz8déses Megillapodds elvilaszthatatlan részét képezd
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzddéses
Megillapodassal egyitt a Szerzddeést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
ertelmezendok. A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4llé dokumentum
rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

6.3.2 Kiegészitd tajékoztatis

6.3.3 Ajanlati dokumentécid

6.3.4 Kiilonds feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkdk szerzédéses feltételei Megrendeld
altal megtervezett magas- és mélyépitési munkdakhoz, 2005. évi magyar nyelvii
kiadds)

6.3.6 Miszaki eléirasok

6.3.7 Tervrajzok

6.3.8 Egybsszegl Ajanlati Ar Bontasa

6.3.9 Felolvasolap :

6.3.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivint szakemberekrol, vezetokrol

6.3.11 Utmutaté a Viltoztatasok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és a Szerzidés
modositasahoz

= e

A jelen Szerzddéses Megillapoddsban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

A szerzodés modositasara a Kbt. 132.§-ban foglaltak az iranyadok.

Megrendelé a teljesités soran keletkezd, a szerzoi jogi veédelem ald esé alkotason
teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan ideji, kizardlagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas (terv) atdolgozasara is. Ha
Villalkozo barmely okbdl a projektet nem valdsitja meg, vagy részben valdsitja meg,
akkor a szerzoi jogi védelem ala eso alkotas felhasznalasanak jogat kiteles atruhazni a
Tamogatora vagy az altala megjeldlt személyre. '
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6.7 Fentiek bizonysagiul a szerzdo felek ezennel aldirjik jelen Szerzddéses Megdllapodast.

A jelen Szerzédés 7 peldanyban késziilt, amelybdl 3 példany a Megbizot, 3 példany a
Megbizottat, | példany a Kozremiikédo Szervezetet illeti.

MEGRENDELO:
Alairta és lepecsételte:

Bara Sandor igazgatc':
Tiszantuli Viziigyi Igazgatosag

Kelt Debrecen, 2012. november 09,

VALLALKOZO:

Alairta és lepecsételt K O TIVIEP 'B

Kbzép-Tisza Vidéki Vizdphs
és Telekommunikdcids KET,
5000 Szolnok, G&z u. 1. 4+

.....................................................................

Az aldird neve és beoszidsa:
Kocsi Mihaly ligyvezeto

Teljes koriien felhatalmazva ¢s eljarva a
KOTIVIEP’B Kft. nevében.

DLINA ASZFAL T KFT

Huuaz.; T sE28-4-03

_________ W A

Az aldird neve és beosztdsa
Toth Laszlo ligyvezetod

Teljes koriien felhatalmazva és eljarva'a DUNA
ASZFALT Kft. nevében.
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Katona Imee Ggyvezetd

Teljed kortien felhatalmazva és eljarva a AQUA-
GENERAL Kfi.

Kelt Debrecen, 2012. november 09.




KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilénis Feltételek moédositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozGség vagy ellentmondés
esetén az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikdtések az irdnyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1  Altalinos eldirisok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzidés

- Az aldbbi bekezdés tirlendd és az aldbbival helyettesitendd’:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerztdés keretében. Az ,Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerzodéses Megillapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsitisanak vagy kézhez vételének idopontjat a Szerzodéses Megdllapodas
- aldirasanak datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek
1.1.3 Datumok, probak, idoszakok és Befejezés

Az alabbi t:ekez:fés tiirlendd és az alabbival helyettesitendd:

1.1.3.4 "Atvételkori prébik" jelenti azon Probdkat, amelyek a Szerzddésben keriiltek
meghatirozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megdllapodtak vagy amelyek
Viltoztataskent keriiltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak
vegre mielott a Leétesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendeld
részérdl atvételre nem kertilt.

1.1.3.7 "Hiba bejelentési idoszak" jelenti e Szerzddéses Feltételekben a magyar jog
szerinti . Jotallas™ idotartamot és viszont.

Az aldabbi ij bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassigi idészak" jelenti e Szerzddéses Feltételekben a 11/1985
(VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XIL
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi idoszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések torlenddk és az alibbival helyettesitendok:

1.1.4.3. Koltség” a Villalkozd minden indokoltan felmeriil6 és igazolt kiadasat jelenti, akdr a
helyszinen, akdr azon kivil beleértve az dltalanos koltségeket, de nem foglalja
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magdban a Villalkozé hasznat. A Vallalkozonak koltségeén feliil, haszon kifizetése
nem jar. Ahol a jelen szerzodes igy rendelkezik, a haszon kifizetésére irdnyuld
rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbenso fizetési igazolds” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

Az aldbbi bekezdés tirlendd:

1.1.4.5 ,,Készre jelentési nyilatkozat” a 14.11 Alcikkelyben (Végszamla Fizetési lgazolds
igénylése) meghatarozott nyilatkozatot jelenti

1.1.4.4.,,Végszamla fizetési izazolas”

1.1.6 Eg]r;éh meghatirozasok

Az alabbi bekezdés torlendo és az alabbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok™ alatt értendok a nemzeti jogszabalyok, allami iranyitas egyéb jogi
eszkozei, wvalamint jogilag arra felhatalmazott (koz)hatosag altal kibocsatott
szabalyzat, elbiras, hatdrozat.

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzodeses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldabbi Alcikkely tirlendd és helyettesitendo:

1.6 Szerziodéses Megallapodis

A Feleknek a Szerzodéses Megidllapodast a 2011. évi CVIIL tc-n'eny (a kizbeszerzésekrol)

124.§-aval dsszhangban kell megkdtnitik, - : B -

1.7 Engedmén}'ezés

Az Alcikkely (a) pontja tirlendd

1.10 A Villalkozo Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata

Az Alcikkely elsd bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Megrendeld jelen szerzodés aldirasaval a Villalkozo dltal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes korl, teriileti korlatozas neélkiili, hatarozatlan idotartamra szolo,

kizarolagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilondsen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

2 A Megrendeld
—
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2.1 A Helyszinre vald bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve adidsa alatt a@ Munkateriilet dtvételét,
illetve dtaddsdt kell érteni.

2.5 Megrendeli kivetelései
Az Alcikkely utolsd bekezdése kiegészitendd a kivetkezdvel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3 A Mérnik
3.1 Mérndki kitelességek és hataskir
- Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezokkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellenori tevékenységre
vonatkozo magyar jogszabalyi eléirdsoknak megfelel6 feladatkort is ellatja.

A Mémok a Viltoztatdsokra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vaillalkozoi
kivetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, szerinti jovahagyasi jogkdreit a Megrendeld és a
Kozremiikodo Szervezet elozetes hozzajarulasaval gyakorolhatja a jelen szerzodés mellékletét
keépezo Utmutaté a Vdltoztatdsok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositdsdhoz szerint.

A jovihagyds megszerzeésére vonatkozo fenti kitelezettség ellenére, ha a Mémik véleménye
szerint olyan veszhelyzet all eld, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsoldédo
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkiil, hogy a Villalkozot
barmely szerzodéses kitelezettsége és felelossége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
" kockazat csikkentéséhez vagy megsziintetéséhez szikséges. .. . i

4 A Villalkozo

4.1 Villalkozd dltalinos kistelezettségei

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdésekkel:

A Villalkozo tervezesi ¢s engedélyeztetési feladatait a Miiszaki eldirasok tartalmazza.
Barmely tervet, amelynek elkészitése a Villalkozo kételezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

Nem kezdheto el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Memdk altal jovahagyott
vonatkozo Epitési (Kiviteli) tervek hidnydban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a

Mérndk 4ltal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozd
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megeléz6 legalabb 30 nappal be kell
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nyujtani a Mémdok részére jovihagyds céljabol. Amennyiben a Villalkozo egy mar
jovahagyott Epitési terv moédositdsat kivdnja elvégezni, Ggy errél koteles a Mérmdkot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legaldbb 30
nappal jra be kell nyajtania a Mémdkhiz jovahagyas céljabol. A Miszaki elbirdsok
meghatarozhatnak egyéb mas Villalkozéi dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani
feliilvizsgalatra és/vagy jovihagyas céljdbol Mérnok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyijtasara fentiekben meghatdrozott hatdridét,

Ha a Muszaki eloirasokban masképp nem szerepel egy feliilvizsgdlati/jovahagyasi iddszak
sem tarthat tovabb 21 napndl, attél a naptél szamitva, amikor a Mémdk megkapja a
Villalkozoé dokumentumdat és értesitését arra vonatkozdan, hogy a dokumentum késznek
tekinthetd feliilvizsgdlatra és/vagy jovahagyésra. Az értesitésben azt is régziteni kell, hogy a
Villalkozé dokumentuma eleget tesz a Szerzddésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attol.

A Mémdk értesiti a Vallalkozét arrdl, hogy a Villalkozd dokumentumiét elfogadta
megjegyzésckkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mertekben) a Szerzodésnek.

A Mérmdk altal jovdhagyottnak kell tekinteni a Viéllalkozé dokumentumét a Létesitmény adott
részének tervezeésével ¢s kivitelezésével kapcsolatos Osszes Villalkozoi dokumentum
feliilvizsgalati idoszakanak hatérideje utan, kivéve akkor, ha a Mérnék mar elézdleg méasképp
értesitette a Vallalkozot az el6z6 bekezdésnek megfelelden.

Megrendeld jelen szerzodés aldirasaval a Villalkozé dltal készitett, és készitendd tervek
vonatkozdsidban teljes kortl, teriileti korldtozds nélkili, hatarozatlan idétartamra szo6lo,
kizarolagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznaldsi jogot szerez, amely kiterjed
kiilondsen a tervek dtdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

4.2 Teljesitési Biztositék, Jotallisi igények teljesitésére vonatkozo Biztositék

Az alcikkely elsd’ bekezdése mdsodik mondata (Ha a Teljesitési...) térlendd és az alibbival
helyettesitenda:

Ha a Teljesitési, illetve a Jotallasi i gények-teljesitésére* vonatkozé Biztositék vonatkozoéan a
Megrendelo, a megelozd kozbeszerzési eljaras ajanlati/részvételi felhivasaban, nem
rendelkezett, akkor ezen Alcikkely nem alkalmazhato.

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd’:

A Teljesitési illetve a Jotallasi igények teljesitésére vonatkozd Biztositék szolgiltatisdnak
kitelezettségét a Megrendeld szamlajara torténd befizetéssel vagy biztositasi szerzddés
alapjan — készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotvény dtaddsaval vagy bankgarancia
benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A készfizetd kezesség esetében,
valamint bankgarancia nyijtisa esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatvéanyt kell
alkalmazni. Megrendelé fenntartja a jogat a biztositéknyujté intézmény (biztositd v. bank)
kilétének elozetes elfogadasara. A Teljesitési Biztositék lehivassal torténd csékkentése esetén,
Vallalkozo koteles azt a lehivas mértékével kiegésziteni, a lehivast kéveté 8 munkanapon
beliil.
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Az alcikkely negyedik bekezdéséhez hozzdadando:

e) Amennyiben igazoltan nem teljesiil a felolvasélapon villalt mértékii foglalkoztatis, a
Megrendeld jogosult a Villalkozo teljesitési biztositékdnak lehivisdra. A fenti villaldsban
bekivetkezd 1 szdazalékpont elmaradds a teljesitési biztositék 1,5 szdzalékpont mértékii
lehivdsit eredményezi.

Az alcikkely utolsé bekezdése (A Megrendelé koteles...) tdrlendd és az aldbbival
helyettesitendai:

A Megrendelo koteles a Teljesitési Biztositékot visszajuttatni a Vallalkozo részére, a sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljirds lezdrdsat kovetden, a Mémdk vonatkozd igazolisa
masolatianak kézhez vételét kvetd 21 napon beliil. A Megrendeld koteles a Jotallasi igények
teljesitésére vonatkozo Biztositékot visszajuttatmi a Vallalkozd részére, a hibabejelentési
(Jotallasi) idoszak lezarasat kovetd 70. napot kdvetben, a Mémdk vonatkozéd igazolasa
masolatanak kézhez vételét kovetd 21 napon beliil.

4.3 Vallalkozo Képviselije
Az Alcikkely végéhez hozziadando:

Ha a Villalkozd Képviseloje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintii
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozo kiteles intézkedni tolmacs rendelkezésre allasarol a
teljes munkaidoben.

A Villalkozo koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzidés
meértekado nyelveén rendelkezesre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kidzremiikédn képes.

4.4. Alvallalkozdok
Az alcikkely c) pontja kiegészitendd a kivetkezivel:

Megrendelé a 306/2011 (X11.23.) Korm, rendelet 10.§ alapjan kiteles ate]jesités sordn
ellendrizni az alvallalkozokat.

Az alcikkely d) pontja kiegészitendd a kivetkezdvel:

Villalkozo az alvallalkozowval kitott szerzodésben a 306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet 11.§-
aban foglaltaknak megfelelden kithet ki az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapesolatos igényeinek biztositékaként biztositékot.

Az alcikkely kiegésziil az alabbiakkal:

Az alvéllalkozok foglalkoztatasival kapesolatban a Kbt 128.§ (2)-(5) bekezdésében
foglaltakat be kell tartani.

4.6 Egyiittmiikodés




Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

A mas villalkozék munkdjaval torténd maradéktalan dsszehangolds érdekében Villalkozd
koteles:

(i) Minden olyan munkalatarol, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mémdknek legkésibb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6zo 7. napig; és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mémokot, ha munkavégzését mas vallalkozd barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korldtozza.

4.7 Kittzés
Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd a kivetkezdvel:

A kitiizési feladatokat a Magyar Mérmndk-geodéziai Szabdlyzat elbirdsaival teljesen
megegyezoen kell elvégezni.

4.15 Megkiizelitési utak
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A Vallalkozo koteles biztositani a kizlekedés folyamatos dramlasdt és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (koézutak, gyalogjardik) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszieznek az. UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elbirdsainak, valamint a
Miszaki elirdasoknak megfeleloen. Minden erre vonatkozd engedélyt a Villalkozonak kell
beszereznie. Az ilyen akaddlyoztatds és forgalomterelés koltségét a Vallalkozonak kell
viselnie. A Helyszin kozelében levd ingatlanokra valo bejarast minden épitési munka mellett
biztositani kell.

4.18 Kiirnyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

A Villalkozonak a kormnyezet védelmeét, megovasat szplgald intézkedések, lizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kirnyezet védelmét szolgalo
Jogszabalyt, el6irast illetve vonatkozo kovetelmeényt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozd hatésagi elbirasok szigori
betartasaval torténo elhelyezéséért a Villalkozo felel.

4.23 Villalkozé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely misodik bekezdése kiegészitendd a kivethezovel:
Amennyiben a Vallalkozd ezen kitelezettségének egy, a Mémok altal kibocsatott erre

vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésobb 7 napon
beliil, a Meémék elvégeztetheti az eltavolitist a Vallalkozd koltségére és kockdzatiara mas

vallalkozdval.
W
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Amennyiben a Villalkoz6 ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolds datumatol
szamitott legkésobb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérndk elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatira mas véllalkozdval.
A Villalkozo jelen alcikkely szerinti kitelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédéses Megdllapodds szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

A kdvetkezd' uj Alcikkely hozziadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozonak bérmilyen, a meglévé kozmiiveket érintd foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése eldtt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatdi létesitmény,
kozmii elhelyezkedésével, igy a csatornahédlozat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonlok helyzetével. A wvonatkozd munkak
kivitelezése soran az altala, vagy alvillalkozéi altal az utakban, csatornahdlézatban,
csovekben, vezetékekben illetve kézmiivekben okozott mindennemii karért a Vallalkozo felel,
¢s azokat koteles sajat koltségén a Mémdk altal el6irt modon és hataridon beliil helyredllitani.

A kozmuveknek a Mérndk altal jovahagyott, vagy az 6 utasitasira torténd kivéltdséhoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatésagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Villalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket,
hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaiddo
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A hivatalos {innepnapok Magyarorszdgon januar 1, marcius 15, Hisvét Hétfs, majus 1,
Piinkdsd Hétfo, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozd a térvényes tinnepnapokon ﬁmnkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikseéges engedélyeket a Mémdktol kérendd hozzdjarulas megkérése eldtt be kell szereznie.
A Mémdk értesitése legkésobb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy térténjen. A
Meémok az igénybejelentést kdvetden 2 munkanapon beliil kell, hogy déntsén a
hozzajarulasrol. Amennyiben err6l nem kiild értesitést a Vallalkozonak, tgy a beterjesztést a
Meérndk altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tili, az éjszakai, valamint a pihené- és iinnepnapokon végzett
munkavégzésbol eredd jogsértésekért és karokért a Villalkozo teljes korli feleldsséggel
tartozik.

Villalkozo a tevekenysége sordn koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaro
munkak ¢jszakai, pihend, és tinnepnapokon valo végzésétdl tartozkodni.




Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizdrélagos felelosséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi eldirasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A szokdsos havi elorehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Villalkozonak azonnal
irisban jelentenie kell a Mémdknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan

esemeny reszleteit, tekintet nélkill arra, hogy azok befolydsoljik-e az épités menetét, vagy
sem. A Villalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd’:
A Villalkozonak minden esetben legaldbb harom munkanappal a betakaras elbtt értesitenie
kell a Meérndkét, amikor wvalamilyen munka elkésziilt és mieldtt eltakardsra keriil,

szemrevételezhetosége megsziinik, vagy raktarozds, illetve elszallitas céljabol becsomagoldsra
keriil.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése
Az Alcikkely tirlendd és az alabbival helyettesitendd’:

A Kezdési Idépont a Szerzidéses Megdllapodas aldirasanak a napja.

3.3 Utemtery

- Az Alcikkely elsé mondata tirlendd és az alidbbival helyettesitendd’:

A Villalkozo kételes benytjtani a Mémdok részére egy részletes megvalositasi iitemtervet a
Kezdési Idopontot kivetden legkésdbb 28 napon beliil.

8.11 Tartoés felfiiggesztés

Az Alcikkely mdsodik mondata térlendd és az alibbival helyettesitendd’:

Ha a Mémdk nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozo kérelem datumatdl szamitott
28 napon beliil, akkor a Vallalkozé a Mémok értesitésével gy tekintheti a felfliggesztést,
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mint az adott Létesitmény resz elhagyasat a 13 Alcikkely [Vdaltoztatdasok és kiigazitdsok]
szerint.

11 Jotiallasi Kitelezettség

11.2 Hianyok pétlisinak kioltsége

Az Alcikkely utolso bekezdése tirlendd.

11.3 A Jatillasi idoszak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsd bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése tirlendd.
11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Ha a Vallalkozd nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplod kotelezettségeinek a Teljesitesi
Igazolas masolatinak Megrendelé éltali atvételét kovetd 28 napon belil, a Megrendel6 a
Villalkozd altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

A kovetkezd tif Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kiitelezoé Alkalmassagi Idiszak

A Villalkozo 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovibba a kotelezd alkalmassigi iddkre vonatkozé
aldbbi jogszabalyok tartalmabol adodo kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo eldirasai é:s ’

(b) a 11/1985 (VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egyiittes Rendelet (Kotelezd

Alkalmassigi Idoszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
Egyiittes Rendelet. . -

12 Felmérés és elszamolisi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szivege tirlendo.

13 Viltoztatisok és Kiigazitidsok
13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja tirlendd.
13.3 Viltoztatasi eljaris

Az Alcikkely utolsd mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendd’:
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Egy Viltoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mémdoknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerzidéses Ar ¢és a kifizetések iitemezésének
kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes iisszegek
Az Alcikkely (b) pontjinak (ii) pontja térlendd.
13.7 Jogszabilyi médosulisok miatti kiigazitdsok
Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezovel:
A Villalkozd az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) a szerzddéskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepldjét érintd jogszabaly modositas esetén

(pl.: ado, tarsadalombiztositis, munkabiztonsag)
14  Szerziddéses Ar, Fizetési feltételek

14.1 A Szerzidéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd’:
(a) A Szerzodéses Ar alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar. A Szerzédés El fogadott Végisszege
az Egyosszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret osszege. A Szerzodéses Ar kiigazitasara
kizdrdlag a SzerzOdés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mérndk a
tartalékkeret terhére hagy jova Viltoztatast (13. Cikkely), illetve Vallalkozoi kovetelést (20.1
Alcikkely). ,
A Szerzodéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendeldnek bevételt jelentd adok, dijak koltségét.
14.3 Kozbenso fizetési igazolas igénylése . - a5
Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Villalkozo kiteles a Szerzodeésben meghatarozott fizetési idoszak vegén (ha ez valtozik
vagy nincs meghatarozva, akkor a Mémdk altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatarozott iitemtervvel dsszhangban) a Mérndk részére egy Kimutatast hat példanyban
benyijtani a Mémdk altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon oOsszegeket,
amelyekre a vallalkozo jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatimaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott idoszakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elorehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata tirlendd és alibbival helyettesitendd:

A Kimutatasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhato, azon kiilonbizé
pénznemekben, amelyekben a Szerzddéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:
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14.4 Fizetési litemterv
Az alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd az alabbiakkal:

A fizetési lUtemterv elkészitesénél a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§ és 13.§-aban
foglaltakat figyelembe kell venni.

14.6 Kizbenso fizetési igazolasok kibocsaitisa

Az Alcikkelyben a szamla/szamlik kifejezés alatt kimutatdst/kimutatisokat kell érteni.
Tovibbi az Alcikkely elsd bekezdésében a 28 nap tirlendd és helyette 15 nap alkalmazandd.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjui tirlenddk és az alabbi pontokkal helyettesitenddk:

a) az el6leget a munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon belill feltéve, hogy az eldleg
Osszegével azonos Osszegl elolegbiztositéek a Megrendelonél rendelkezesre all, ahogyan
az a Szerzodeéses Megallapodas 3.5 pontjaban régzitve van;

b) a Vallalkozo 4dltal benyljtott szamlakat a 306/2011. (XIL23.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) 14. §-dban foglaltaknak megfeleléen az aldbbiak szerint, amennyiben
az villalkozoként szerzddd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe. A felek
megallapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), 1) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Mémndk altal leigazolt Gsszegli, szerzodésszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szamldk ¢és mellékletei Megrendelo altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil térténik. A felek tovabba — a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden —
a Kr. 14. § (1) bekezdes g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodnak meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalas a Mémdk altal
leigazolt dsszegli, szerzodésszertl és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei,
valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés {) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld altali
keézhezvételétol szamitott 30 napon beliil tortenik.

c) a Vallalkozo dltal benyujtott szamlikat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen az alibbiak szerint, amennyiben az villalkozoként szerzodo fél a
teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamlak
kiegyenlitése a Mémdok altal leigazolt Osszegii, szerzodésszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlak és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely térlenda.

14.10 Végelszamolis

Az Alcikkelyben a végelszamolis kifejezés alatt befejezéskori kimutatdst kell érteni.
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14.11 Végszamla Fizetési Igazolas izénylése

Az Alcikkely torlendo.

14.12 Végsziamla nyilatkozat

Az Alcikkely torlendd.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolis kibocsitisa
Az Alcikkely torlendd.

14.14 A Megrendelo felelisségének megsziinése

Az Alcikkely torlendd.

15 Megrendelo altali felmondis
15.2 Megrendeld altali felmond:s
Az Alcikkely c) pontja tirlendd és az alabbival helyettesitendo:

¢) elfogadhat6 indok nélkiil:
(1) a Létesitmenyek megvalositisanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesziés)
Cikkelynek megfelelo elorehaladasa tébb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(i1) elmarad a 7.5 (Elutasitas), vagy 7.6 (Helyredllitdasi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszolitisban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szimitott 28 napon
beliil

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendo a kivetkezovel:

g) a Megrendeld elozetes hozzajarulasa nélkiil a Szerzddésben megjelolt Alvallalkozotol
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe oo

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A felmondas idopontjaban a Vallalkozd altal a Szerzodésnek megfeleldoen mar elkeészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal
jovahagyott Vallalkozoé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog
atszallast megelozoen valik hatalyossa.

A Kbt. 125.§ (5) bekezdés alapjan Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
erintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
- Vallalkozoban koézvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott
feltételeknek. '
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- Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

- Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vaillalkozé a szerz6dés megsziinése elott
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult. (Kbt. 125. § (6)
bekezdés)

Az Alcikkely utolso bekezdése tirlendd.

16 Villalkozo altali felfiiggesztés és felmond:s
16.2 Villalkozd altali felmondis
Az Alcikkely (d) bekezdése tirlendo.
16.3 Munka felfiiggesztése és a villalkozdi Eszkozok eltavolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kitelezettségének a felmondas hatdlyba
lépését koveté 8 napon belill nem tesz eleget, gy Megrendeld az Arukat Villalkozo
veszélyére és kdltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felelosség

17.6 A feleldsség korlitozisa

Az Alcikkely teljes szovege tirlendo.

18 Biztositisok. . ; . L
18.3 Személyi sériilésre és vagyoni karra kotitt biztositis
Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata térlendd és alibbival helyettesitendd’:

Ezen biztositas kdreseményenkénti és évenkénti Osszeghatarai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelekében meghatarozott értekeknél.

Az alcikkely kiegésziil a kivetkezokkel:
A 306/2011. (X11.23,) Korm. rendelet 9.§-ban foglaltak szerint kell Viallalkozonak eljami.
20 Kivetelések, Vitak, és Diontobiraskodas (Vilasztott Birdsig)
20.2 A Diintdbizottsag Kijelilése '
4
/ g/,&#
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Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata tirlendd és az alabbiakkal helyettesitendi:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitajukat egyszemelyes Dintébizottsag
vagy WValasztott birdsdg kozremiikodése atjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
valasztasa az egyik fél részérdl kizarja a masik vitarendezési méd egyidejli lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Dintndk
személyében, a Dontndkdét a Magyar Tanacsadd Mémdokok és Epitészek Szovetségenek
elndke jeloli ki.

Az Alcikkely elso bekezdésének mdasodik mondata torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A felek egyiittesen kotelesek kijeldlni a Dontobizottsagot 28 napon beliill azutan, hogy az
egyik fél a masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a
Dontobizottsag elé kivanja terjeszteni.

20.4 Dintébizottsag felkérése hatarozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap tirlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodis

Az Alcikkelyben az ,dtvenhatodik napon” torlendd és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Vilasztott birosagi eljaras
Alcikkely elsd bekezdése (a),(b, (¢) alpontjai torlenddk és az aldbbiakkal helyettesitenddk:

(a)  a vitat végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miikodé Allandé
Valasztottbirosag rendezi,

(b) a vitat harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Vélasztottbirosag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfelelden,

(c) a Vilasztottbirdsig az eljardsit magyar nyelven folytatja le,,

(d)  aVilasztottbirdsdgi eljaras helye: Budapest. |

A kivetkezd iij Cikkely hozzdadando:
21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Koziisségi Hatosagok dltal

21.1 A Vallalkozdé kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetdve tenmi, hogy az,
Energia Kézpont mint Kézremiikédé Szervezet az Allami Szimvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstar,
illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatdésag, tovabba az Eurdpai Bizottsig, az
Europai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a Szerzodéssel és a
Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellentrzeseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmldzisi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell oket rendszerezni,
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hogy ez segitse az Aatvizsgilasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas
kiadasat koveto hét éven beliil térténhetnek meg.

21.2 A Villalkozo vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzodést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elosegitse munkajukat.

21.3 A Vaillalkozé garantélja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgilatok
és ellendrzések elvégzésére egyenld mérteckben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozé barmely alvillalkozdjdval szemben is.

S




UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segedlet kizarolag a KEOP projektek megvalositasi fazisaban felmerild valtoztatdsi
eljarasok és vallalkozoi kdvetelések esetében hasznalhato fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzddések teljesitése sordn szerzett tapasztalatot,
amely nélkill nem lehet oOsszetett, a kivitelezés idoszakdban jelentkezé, néha jogi
szakismereteket is igénylo feladatokat megoldani.




| A Kozremiikodo Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési
Feliigyeleti Foosztalya (KFF) és a Mérnik szerepe az épitési szerzodés
teljesitése soran

A projekt kivitelezése sorin felmeriilt potmunkak elszamolhatésaganak és kozbeszerzési
szempontbol torténd megalapozottsagianak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a
Villalkozoi kovetelések elbiralisa sordn elengedhetetlen a szabdlytalansagok, és ebbdl
adoddan a projektre biztositott EU tamogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsigi Dintés,
Tamogatdsi Szerzodés) foglalt, azaz a tamogatidsra jogosult, miszaki tartalmat a
Viltoztatassal, illetve a Villalkozoi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszdmolhatosagi  vizsgalat soran megallapitasra keriil, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatoak-e a projektre biztositott eurdpai tdmogatasi forrdsokbdl. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a
felmeriil6 tébblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerzddés
elfogadott veégosszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF
megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmeriild korilmények kozbeszerzési szempontbol
(jellemzden eldre nem lathatdsdg a Megrendeld részérél) nem igazoljak a Valtoztatds vagy a
Villalkozoi kdvetelés alapjiul szolgalo potmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjén a KSZ a KFF
véleményének beszerzése eldtt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A
Viltoztatasi javaslat vagy a Villalkozoi kivetelés tamogathatosagahoz szilkséges a KFF
kdzbeszerzési-jogi szemponti egyetérto véleménye is.

A Meérmndk alapvetd feladata a Villalkozdsi szerzidésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriilé vitas kérdések tisztizasa, a Megrendel6i dontés eldkészitése: a Mérnok
szakmailag vizsgilja meg a Viltoztatas, a Villalkozoi kivetelés alapjdul szolgald pétmunka
miiszaki megfeleloségét, a hozza kapcsolodd kioltségek hagysagat és a Villalkozd oldalan
felmeriilo kérilményeket.

2 Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kivetelés - Tartalékkeret

23 Viltoztatasok, Villalkozoi kivetelések kezdeményezése

Vialtoztatist kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 aleikkely alapjin Viltoztatasi
utasitas kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjin Villalkozdi javaslat
benyiujtasaval. Tovibba a Mérnik Viltoztatdsi javaslatot kérhet be a Villalkozotdl a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjin. Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének
eldirasaival Osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhato a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémdk altal kiadott Valtoztatasi utasitdst nem eldzi meg
Vallalkoz6i javaslat, azt a Mémok a megvalosithatosagra és az arra vonatkozo eldzetes
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megallapodas nélkil adja ki. Ha a Vallalkozd az utasitasnak eleget tesz ¢s ezzel kapcsolatban
a megvalositasra vonatkozo hataridd hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Villalkozoi kévetelést nyajthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Villalkozoi
javaslatban a Vallalkozo részletes eldterjesztest készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal
kapcsolatos, a wvaltoztatast alatimaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvalositasi idotartam hosszabbitasara vonatkozo és/vagy
tobbletkoltség igényét is. A vdltoztatisi eljards sorian a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kivetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendd dssze a Valtoztatasi utasitis (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Villalkozdi kivetelés (FIDIC 20.1):

A Villalkozoi kovetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jard olyan munka
elvégzésnek a kivetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszéhilésehez
szilkséges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyzas nagyobb
hoolvadds, esdé utin; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviilli kézmi atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozoi kovetelés tovabba, a Mémdok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyulo Valtoztatasi utasitis kivetkezmeénye is lehet. Ilyen
utasitast a Meérndk jellemzoen csak olyan kisebb foku miszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémdk nem latja sziikségét eldzetes kdltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatisnak. Ebben az esetben tehat nincs szd Vallalkozoi javaslatrol csak
Mémdk 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra irianyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Viltoztatisi
utasitds kiaddsa vagy a Viallalkozé iltal a FIDIC 1.1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyajtott Valtoztatisi javaslat Mérnik altali jovahagydsa
utin hajthaté végre. A Villalkozoi kivetelés benyujtisit azonban megelézheti az
annak alapjaul szolgilo esemény kikiiszibilése, munka elvégzése..

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vaillalkozoi kivetelés jogszeriiségének elifeltétele,
hogy Villalkozd a kivetelésére okot add kiriilményt, eseményt Mérniknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kioriilményrél, eseményril tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kivetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Vallalkozo tébbletkiltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos
Osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kévetelést fog benyujtani.

A Vallalkozo a kovetelést eloidézo korilmeény vagy esemény tudomadsara jutasat kdvetd 42
napon belill kiteles megkiildeni a teljesen reszletezett, indokolt és alatamasztott kivetelést.
Ezen iddtartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a
Vallalkozo irasban mas idétartamot ajanl és azt Mémdk irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akdr csak a Vallalkozoi koveteléseket, azonban ez utobbiakat
nem szikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés Gsszefoglalasat is magaba
foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Villalkozoi kiovetelésre okot ado korilmeénynek elhizodo hatasa
van (pl.: folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a



vallalkozonak havonta kell Vallalkozéi kévetelést (kizbensd koveteles) benyujtania. A
koriilmény hatdsanak megsziinését kivetd 28 napon beliil pedig egy végso kovetelest. Csak a
végsd kovetelés benyujtdsa utén van lehetdség a kovetelésekben meghatrozott koltsegek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vaéllalkozéi kdvetelésre
meghatdrozott eljarasrend szerint eljami (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kdzbens6
kovetelés a szerzddés megvalositasi idotartamanak meghosszabbitdsdra iranyul.

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten meghatirozzak azokat az eseteket, amelyek
bekidvetkezésekor a Vallalkozé, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott modon,
tobbletkdltség kifizetésére és/vagy megvalositasi idGtartam hosszabbitasara jogosult. A
szerzodéssel dsszefliggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kivetelése a Viéllalkozonak, amelyet a Mémdknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozdsa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatdrozottakra terjedhet ki kdvetelése.

e 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

e 1.9 Hibék a megrendeld kivetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + idd)

e 21 A helyszinre val6 bejutas joga (kdltség + idd)

e 47 Kitlizés (kdltség + 1dd)

e 4.12 Elore nem lithato helyszini korilmények (koltség+idd)

e 424 Régészet (kdltség+ido)

e 74  Uzemprobik (kdltség+idd)

e 84  Megvalositas idotartalmanak meghosszabbitasa (id6)

e 85  Hatosagok altal okozott késedelmek (ido)

e 89 Felfiggesztés kovetkezmeényei (koltség+idd)

¢ 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1d6)

e 12.2 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani iizemprobik sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ida)

e 16.1 Villalkozo joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

o 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati kirébe tartozo események és azok kdvetkezmeényel
(koltség+ido)

e 194 Vis Maior kivetkezményei ; i 2 _ . (kdltség+1do)

2.2 Valtoztatisi javaslatok és Villalkozoi kivetelések jovahagyisa a Mérnik, a
Megrendeld és a KSZ részérol

A Viltoztatas és a Villalkozoéi kivetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnik
vagy a Mérnikon keresztiil a Villalkozo elézetesen, koncepcionilisan Kell egyeztesse
KSZ felelos projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, EK-n tirténd
megbeszélésen sth.) és csak ezutan kezdhetd meg a Viltoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kovetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Viltoztatdsi utasitds eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az utasitas
kiadasat megelozoen kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mémdk és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepciondlis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgdlo munkarol, kérilmenyrol
van sz6, amelyek az dltalinos tapasztalataik alapjin nem vetnek fel sem elszamolhatosagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a
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kockazata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Valtoztatdsi javaslatot vagy
Villalkoz6i kibvetelest és azok tamogatasbol torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jovahagyasra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatdrozott hatarido.

A koncepciondlis egyeztetés sordn a KSZ megvizsgilja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosigi vagy kozbeszerzési problémit.
Hangstlyozando, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Viltoztatasi javaslat
vagy Villalkozoi kivetelés, igy ezek hivatalos jovihagydsardl vagy éppen elutasitdsardl sem
beszelhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupdn tdjékoztatast, segitséget nyujt elszdmolhatosigi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzodest kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kivetden célszerii a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatirozdsa, valamint szikségszeriiségének
vizsgalata.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy a KSZ-hez késobb hivatalosan benyijtott, mar elkészitett
Viltoztatasi javaslat vagy Villalkozoi kivetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és
azokat az alabbi 2.2.2 pontban meghatirozott hatiridén belil el tudja biralni. A
koncepciondlis egyeztetés célja, hogy ne a Viltoztatisi javaslatok vagy Villalkozoi
kivetelések elkészitése és KSZ-hez tirténd benyujtisa utin deriiljon ki, hogy az annak
alapjdul szolgilé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhaté unids forrasbal.

A KSZ iltal alkalmazott minta kiézbeszerzési dokumenticié kivitelezési szerzidésének
értelmében a Mérniknek nines joga a Viltoztatisokat, valamint a Vaillalkozoéi
kiveteléseket a Megrendeld jovahagydsa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzijarulhat.
Megrendeléinek ugyanakkor a KSZ jovihagydsat kell kérnie a Viltoztatisi
javaslatokhoz és a Villalkozoi kivetelésekhez a viltozassal érintett miszaki tartalom
és/vagy a tiibbletkiltségek timogatisbol tirténd finanszirozhatiosdga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kivetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Viltoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megeldzé Viltoztatdsi utasitds kiaddsahoz csak a
Megrendeld joviahagydsa szikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fliggelék folyamatabraja.)

2.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Villalkozoi kovetelés tartalmdt az 1. és a 2. fliggelék
tartalmazza.
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2.2.2 Jovahagyasi hataridék

A Vallalkozo Valtoztatasi javaslatat, Villalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mérnoktsl
torténd keézhezvételét kiveté, 5 munkanapon beliil tovabbitia a KSZ felé a sajat
Jovahagyasaval és a Mérndk hozzajarulasaval egyiitt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Villalkozoi kovetelésnek hozza torténd beérkezését
kivetd 10 munkanapon beliil vilaszol Megrendeld részére eldzetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendeld a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elézetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kivetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rigzitett folyamat eredményeként tett
¢szrevetelei alapjan modositott dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a
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Megrendelé megkiildi KSZ-nek. A KSZ a mddositott dokumentumok tartalmaval térténo
egyetértése esetén, azokat jovahagyja (szerzédés modositas ellenjegyzése).

A sziikseéges jovahagyasok (Megrendeld, K5Z) beszerzését kivetoen Mémdk sorszamozva
hagyja jova a Viltoztatasi javaslatokat és a Vallalkozoi kiveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Villalkozdi kdvetelések elszamolasa

A valtoztatisokbol eredd és az adott projekt szempontjabdl elszamolhato, Villalkozonak
jaro tobbletkiltségek kifizetése a szerzodes tartaléekkeretének terhére torténik. Ugyanigy a
tartalekkeret terhére torténik az elfogadott kivetelés elszamolas is.

2.3 A tartalékkeret felhasznilisa és a kizbeszerzési tirvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes 6sszeghdl és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbdél all. A Vallalkozé ajanlataban szerepld Egyosszegi
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerzddés Elfogadott Végosszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalé Gsszeg a Szerzddéses Ar (alapja az
Egyosszegii Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a pétmunka kifizetésének nines akadalya, amennyiben:

- a fentebb mir részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma elszamolhatosagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fenndllnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerz6désmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozé feltételeinek érvényesiilnitik kell a
tartalékkeret - kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili - felhasznalasihoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a potmunka kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznilisihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-inak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen. Utmutatot tartalmazé épitési
szerzodés egyértelmiien, minden ajinlattevé szamira, elore megismerheté modon rivgziti
a Tartalékkeret felhasznalisnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhaszndldsa estében is a jelen Utmutatéban rigzitetteknek
megfeleloen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljiarisban, a
KSZ pedig csak a potmunka elszamolhatésagit vizsgalja (Gsszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatisi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzodés)
foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Villalkozoi
koveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszimolhaté pétmunkik

finanszirozhatok tamogatasbal.

D Az Utmutatéban leirt eljarasrendtol torténo eltérés kockazata

Ha a szerzédd felek (Megrendel6, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megfelelden jarnak el (lsd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kivetkezményeként a KSZ utdlag
az adott poétmunka koltségének wvagy a wvdltozassal érintett miszaki tartalomnak a
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szerzOdésben biztositott tamogatasbol torténd finanszirozdsat nem hagyja jova, az teljes
egészében a szerzodd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitdst nem hagy jova
utolag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridd utan felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok
tamogatasbol.

Melléklet: folyamatabra
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Megrendels, Villalkozd kezdeményezdse,
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