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Vallalkozasi szerzodés
1. részajanlat

Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: felek)
egyrészrol

Név: Tiszantuli Viziigyi Igazgatosag

Cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Levelezési cime: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Képviseli: Bara Sandor igazgato

Szdmlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszama: 10034002-01712089

Szamlazasi cim: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
Adoszama: 15308452-2-09

mint megrendelo

masrészrol

Név: DH-SZERVIZ KA.

Cim: 4028 Debrecen, Tiizér u. 4.

Képviseli: Gyorgy Zoltan ligyvezeto
Levelezési cim: 4028 Debrecen, Tiizér u. 4
Szamlavezet6 pénzintézete: Budapest Bank Nyrt.
Szamlaszama: 10103434-01975000-01003000
Szamlazasi cim: 4028 Debrecen, Tiizér u. 4
Addszama: 11986270-2-09.

Statisztikai jelz0szama: 11986270-4322-113-09
Cégbirdsag: Hajda-Bihar Megyei Birdsag
Cégjegyzek szama: 09-09-007197

mint vallalkozo

egyiittesen Szerzodo Felek

kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendeld, mint ajanlatkérd K. E. 30595 /2011. hivatkozasi szam alatt ajanlattételi
felhivast tett kozzé a Kozbeszerzési Ertesitében altalanos egyszer(i kozbeszerzési elja-
ras meginditasara. A véllalkozo, mint ajanlattevd az eljarasban a torvényes feltételek-
nek megfeleld érvényes ajanlatot nytjtott be, amely az Ajanlattételi felhivas szerinti
biralati szempontok alapjan az 6sszességében legelénydsebb ajanlatként keriilt kiva-
lasztasra, és megrendel6 a vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként.

A szerzddo felek rogzitik, hogy a szerzddést a kdzbeszerzésekrol szold 2003. évi
CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjara tekintet-
tel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra te-
kintettel, annak részeként irjak ala.

1 A szerzodés targya

1.1.  Megrendel6 megrendeli, véllalkozo pedig elvallalja .4 TIKOVIZIG vizrendezési f0-
miiveinek rekonstrukcicja I/A iitem (szivattyitelepek)” targya projekt [EAOP-
5.1.2/D1-09-2010-0006] megvaldsitasara iranyuld alabbi kivitelezési tevékenység el-
vEgzeEset.
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Belvizvédelmi szivattyutelepek rekonstrukeidja:

8 db buvarszivattyu beépitése a régi elavult szivattyik helyére, 2 db mozgogereb
feltjitasa, 2 db ferde szallitészalag beépitése.

Szivattiiegységek felujitasa: 1 db KCK-800 tipusu szivattytegység, valamint 2 db CP
3126 és 1 db CP 3127 buvarszivattyu felujitasa.

2 db CSVI1200A szivattyu olajozérendszerének korszeriisitése.

Egyéb gépészeti jellegii feliyitasok: 6 db DN 1200 zsiliptabla felujitasa, 2 db DN 600
lapos-hazu éktolozar beépitése.

Egyéb villamos jellegti feltjitdsok: 1 db villamos kapcsolészekrény csere, 5 db
szivattyl frekvenciavaltés szabalyozasanak kiépitése.

Egyéb magas és mélyépitési felujitasok:1 db kezeléépiilet, 2 db géphaz felujitasa, 57,6
m hosszi DN 1500 mm vasbeton nyomocsé feljitdasa, szivo és nyomooldali
mederburkolat helyredllitasa, szivocsatorna kotrasa 50 m hosszban, burkolt
szivooblozet kotrasa 300 m?, szivooldali elémederburkolat rekonstrukcié 1220 m’,
Tiszakeszi sztp-en az eliszaposodott bevezetd csatorna kotrdsa, rdcsok cseréje a
szivattytuaknakban,

Utstabilizals 1 km hosszon.

Jelen szerzddés targyat képez6 munkék részletes meghatdrozasat az ajanlattételi felhi-
vas, az Ajanlat-kiirasi dokumentécié (a tovabbiakban: Dokumentacid), beleértve an-
nak minden mellékletét, kiilonos tekintettel a KOROS-AQUA Tervezési, Beruhazasi
¢s Kereskedelmi Kft. altal készitett tervekre, tovabba a véllalkozd ajanlata tartalmazza.
A villalkozo koteles azon munkékat is elvégezni a megrendelé utasitasai alapjan, me-
lyek a szerzddés targyaban meghatarozott feladat megvaldsitaséhoz sziikségesek, s
amelyek miiszaki eldirdsokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban kertiltek rogzi-
tésre. A vallalkozé a munkélatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésébb a teljesitési
hatarid6 utolsé napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozd koteles a
megvaldsitdshoz, a befejezéshez vagy a hibdk, hidnyossagok orvoslasahoz sziikséges
minden ideiglenes vagy éllando feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut, szallitas,
szolgéltatast, munka- és egyéb eszkdzt, er6forrast biztositani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési tevékenység
nem ¢€pitési hatosagi engedélykiteles tevékenység.

A vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoriilményeket teljes ko-
rlien megismerte, azt a szerz0dés hibatlan és hianytalan teljesitéséhez, a megalapozott
ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége tudatdban megvizs-
galta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozo amiatt kivet el, hogy a kézbeszerzési
eljaras soran, a szerzddéskotést megel6zben vagy azt kovetden nem szerzett kellé in-
forméciot olyan tgyekrél, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége ellatasat, nem
menti fel a vallalkozdt azon kockazatok, kotelezettségek és felel6sségek alol, amelyek
jelen szerz6dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés targyat képezd munkdkban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezé kivitelezd cégtol elvarhatd fokozott gondossaggal tanul-
manyozta a kiirasi feltételeket, és a szerzddést ezek ismeretében koti meg.

A szerz6dés hatalyba 1épése, a szerzddés teljesitési idopontja, Atadas-atvétel

Jelen szerz6dés alairdsanak napjan 1ép hatalyba.

A munkateriilet atadasara a szerz6dés alairasat kovetd munkanapon kertil sor.

A munkateriilet dtaddsakor a felek kételesek az Epitési Naplot megnyitni, és abban az
atadas-atvételt rogziteni.

A vallalkozo koteles a kivitelezési munkdkat a munkateriilet atadésa utan 10 napon
beliil megkezdeni.
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A vallalkozéd koteles a munkateriilet atadas-atvételkor annak munkavégzésére valod
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az
Epitési Naploban rogziteni.

A vallalkozo koteles jelen szerzodés szerinti munkait legkésdbb a munkateriilet
atadasatol szamitott 109 naptari napon, azaz egyszazkilenc naptari napon beliil
befejezni. A fenti hatariddig a felek kotelesek lefolytatni a jelen szerzddésben foglalt
atadas-atvételi eljarast.

A megrendel§ el6teljesitést elfogad.

A villalkozé koteles a szerzodést az ajanlata részeként benyujtott kiviteli litemtervnek
megfeleléen és organizacios tervnek megfelelé sorrendben teljesiteni. Amennyiben
vizkar-elharitasi/védekezési fokozat kertil elrendelésre a beruhazassal érintett
teriileten, a felek kozds megallapodassal eltérhetnek az organizacios tervben szerepld
sorrendtdl, a miikodéképesség fenntartdsa azonban ezen idGszak alatt is alapvetd
kovetelmény. A létesitményeknek a kivitelezés alatt is biztositaniuk kell az alapvet
funkcio ellatasat (az érintett telepek részleges tizemképessége).

Teljesitéskor a vallalkozé koteles a megrendel6t a tervezett muszaki atadas-atvételi
eljarast megel6zoen legkés6bb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A Kkészre-jelentés utdn a megrendel6 vagy jovéhagyja a véllalkozo altal megjeldlt
atadas-atvételi id6pontot, vagy vélaszlevelében mas idépontot jelsl ki a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendelé — lehetdség szerint — 5
(6t) napon beltili idépontot jels! ki az dtadéas-atvételi eljaras lefolytatasara.

A fenti (2.9., 2.10. pont) eljarasrend kovetendd eldteljesités esetében is.

A miszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozo felelssége. A
vallalkozo kotelessége a muszaki dtadashoz sziikséges okmanyok biztositasa is, igy
kiilondsen: atadas-atvételi jegyzO6konyv, munkateriilet atadasi jegyzokonyv, épitési
naplé és annak mellékletei (jegyzOkonyvek, levelezések), felmérési naplé (mérési
jegyzokonyv), a beépitett anyagok mubizonylatai (megfeleléségi dokumentumok),
értékelési jegyzokonyv, megvalosulasi dokumentacid, kivitelez6i és felelos miiszaki
vezetdi nyilatkozat, garancialevelek, a megvalositashoz és az atadashoz sziikséges
hatésagi hozzdjarulasok, az épitdipari Kivitelezési tevékenyséerdl szold 191/20009.
(IX.151.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerinti épitési és bontasi hulladék
nyilvantarté lapok.

A vallalkozé koteles a megvalosulasi dokumentaciot 4 (négy) papirpéldanyban és 1
(egy) példanyban elektronikus formaban (CD-n vagy DVD-n) 4tadni a
megrendeldnek.

Amennyiben a megrendelének felrohato modon az atadas-atvételi eljaras nem
kezdddik meg a vallalkozo irasbeli értesitésének (készre jelentésének) kézhezvételétl
szamitott 15 napon beliil, a megrendelé a vallalkozd kérésére kételes kiadni a
teljesitésigazolast.

Ha a miszaki atadas-atvételi eljarast a vallalkozd ok néikil késlelteti, a megrendeld
irasban szolitja fel a véllalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kozosen folytassak le az eljarast.

Ha a vallalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, tgy a
megrendelé maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendel6 éltal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozd kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgélatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo6 jelenlétében folytattak le és a vizsgélati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.
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Megrendeld a szerzddés teljesitésének  elismerésérél, vagy az elismerés
megtagadasardl legkésdbb a vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errél szolo irasbeli
értesités (készre jelentés) kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irasban nyilatkozik.
Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyv késziil, melyet mindkét fél képviseldje alair.
Az atadas-atvételi jegyzOkonyv masolatat a végszamlahoz mellékelni kell.

Az atadas-atvételi eljaras soran a tapasztalt hibakrol hibajegyzéket kell felvenni, és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére, a hianyossagok megsziintetésére a
vallalkozonak jegyzokonyvileg rogzitett pothatariddt kell véllalnia. A pothataridéd
lejartakor a felek ujabb atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melyrél jegyzokonyvet
vesznek fel.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkék folytan nem akadalyozzék a rendeltetésszer(i haszndlatot
[Ptk. 405. § (4) bekezdése].

Az atadas-atvétel akkor sikeres, ha a vallalkozd Osszes teljesitése megfelel, az
ajanlattételi felhivasban, a Dokumentacioban és jelen szerzédésben foglalt Gsszes
kovetelménynek.

A sikeres atadas-atvételi eljarasrol késziilt jegyzOkonyv nélkil végszamla nem
allithatd ki és nyujthaté be, illetve sikeres atadas-atvételi eljaras hianyaban a
megrendeld képviseldje megtagadja a teljesitésigazolas kiadasat.

A teljesités helye

Egyek 0214/6, Nadudvar 029/5, Tiszapalkonya 083, Tiszafiired 016, Tiszadob 0262/3,
Piispokladany 0611, 0753/1, 0752/3, Bakonszeg 0295/2, Nagyhegyes 0226/1, Féldes
0131, 0166, Tiszakeszi 098 hrsz.

Szerzodéses ar

Jelen szerz6désben meghatarozott tevékenységek hiba és hianymentes elvégzéséért,

illetve teljesitéséért a vallalkoz6t Osszesen 169.518.456,- Ft + afa, azaz

egyszazhatvankilencmillié-tszaztizennyolcezer-négyszaziotvenhat forint + afa val-

lalkozasi dij illeti meg.

A megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitele-

zési tevékenység ellenértéke palyazati forrasbél rendelkezésére all a palyazati kiirds és

az elszamolasra vonatkozo el6irasok szerint.

A vallalkozoi dij egydsszegl, a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar. A val-

lalkozasi dij az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) 3. § (5)

bekezdése alapjan magaban foglalja az ajanlattételi felhivas, a Dokumentécio és mel-

Iékletei 4ltal meghatarozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, be-

leértve az azokhoz kapcsolédd anyagkoltségeket és munkadijat, a vallalkozo altal a

kivitelezés soran felhasznalt viz és energia koltségét, a vallalkozé valamennyi szerzo-

déses kotelezettsége, a garancialis szolgaltatasok koltségeit, igy kiilondsen az alabbia-

kat:

—  a befejezési hatariddig véarhat6 arvaltozasok kihatasa,

— asziikséges szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

— szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

- valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, hasznalati, javitasi, esetleg bér-
1és1, lizingelési koltségei,
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— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

—  jotélldsi, szavatossdgi igényekbél fakado koltségek,

—  ahelyszini adottsagok, koriilmények miatti koltségek,

— a megvalositas soran esetlegesen a talajbol elGkeriild szerkezetek, kozmiivek,
utak, stb. esetében a bontasi és szanalasi feladatok ellatasanak koltsége,

- a megvalositashoz esetlegesen sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a felvo-
nulas koltségei, ezek elbontésanak és a felvonuldsi teriilet helyreallitasanak kolt-
ségei,

— adott esetben banki, finanszirozasi kéltségek,

— amegvalositasi tervdokumentacio koltségei,

— az orszagos, agazati és egy€b szabvanyokban, miiszaki el6irasokban meghataro-
zott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— az atadas-atvétel koltségei,

— azesetleges eljarasi koltségek, illetékek,

—  afelmerilo hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt kéltségek,

— vallalkozdi haszon,

- egycb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz és a szerzodés teljesitéséhez sziik-
séges jarulékos koltségek.

A szerzodésben meghatarozott munkéanak a tervtél részben eltérd tartalommal vald

elvégzése esetén sem térhetnek 4t a felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban rég-

zitett vallalkozasi dijon tilmenden, a megrendeld tébbletmunkéabél eredd koltséget
nem fogad el.

Az esetleges tervmodositasbél adodo vagy milszaki sziikségességbdl felmeriild pot-

munkakat a vallalkozé kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendeld

irdsban szerz6désmddositds vagy a Kbt. alapjan sziikséges kiegészits épitési beruhd-
zésra iranyulo kozbeszerzési eljaras lefolytatasa utan megrendeli.

A megrendel6 altal a fentiek szerint megrendelt pétmunka esetén a mennyiségeket

kozosen kell megallapitani és ellendrizni, s elszamoldsa szerz6désmodositas esetén a

koltségvetésben szerepl6 anyag é€s dij egységéarakkal, kiegészitd épitési beruhazasra

iranyul6 hirdetmény nélkili targyalasos eljards esetén pedig a targyalas(ok)on kialku-
dott arakkal torténik.

Azon teljesitések, amelyekre nem éallnak rendelkezésre potmegrendelések, nem keriil-

nek kifizetésre.

A vdllalkozasi dij a magyar forint drfolyamvaltozasatdl fiiggetlen.

A szamlazés és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Fizetési feltételek

A villalkozé eléleget nem kivan igénybe venni.

A vallalkozé 1 (egy) db részszamlat és 1 (egy) db végszamlat nyujthat be.

A villalkoz6 az elsd részszamlat akkor nyujthatja be, amikor a kivitelezés értéke 40%-
anak megfeleld munkat elvégzett. A részszamla 6sszege: 67.807.383.- Ft + afa, azaz
hatvanhétmillié-nyoleszazhétezer-haromszaznyolevanhdarom — forint +  afa
véllalkozasi dij illeti meg.

A végszamla benyujtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tuli feltétele a sikeres
miszaki atadas-atvétel, az arrdl szo0ld jegyzO6konyv madsolatanak csatoldsa. A
végszamla Osszege: 101.711.073,- Ft + 4afa, azaz egyszdzegymillio-
hétsziztizenegyezer-hetvenharom forint + afa véllalkozasi dij illeti meg.

A szamla kiallitdsara csak a szerzodés teljesitésének a megrendeld jelen szerzédés
15.1. pontjdban meghatarozott képviseldje altal tortént elfogadas, és az ezt tandsitd
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teljesitési igazolas altala torténd aldirasa utan van lehetdség. A teljesitésigazolasban fel
kell tiintetni a vallalkozot megilletd Gsszeget. A megrendeld képviseldje részére a
teljesitést az épitési beruhazas miiszaki ellenére igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a szamla Gsszege megfelel jelen
szerzOdésnek és a teljesités valos dllapotanak. Ennek hianydban a megrendeld
képvisel6je visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benyujtani. Teljesitési igazolds hianyaban szamla
nem nyujthaté be.

A megrendeldnek jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a megrendelo
részerdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval osszefliggésben, ugy a megrendeld
koteles a kifogasolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozdéhoz. Ebben az
esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla megrendel6 altali kézhezvételétsl kell
szamitani.

A szamldk értékének kiegyenlitésére a 2007-2013. programozasi idészakban az
Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohézids
Alapbodl szarmazo tamogatasok felhasznalasi rendjér6l szolo 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendeletben meghatarozott kozvetlen szallitoi kifizetés alkalmazasaval keriil sor.

A teljesitési igazolds elfogaddsdt megelézéen a vallalkozé kételes nyilatkozni a
megrendelének, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkoza(k), illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakember(ek)
egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol. Ezzel egyidejiileg a
vallalkozo6 koteles felhivni az alvallalkozo6it és szakembereket, hogy ezen dsszegekrol
allitsak ki a szamlaikat.

A teljesitésigazolas elfogadasat kovetéen a véllalkozo haladéktalanul azon §sszegre
vonatkozoan jogosult szamlat kiallitani a megrendel6 felé, mely az éltala a szerzodés
teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket illeti meg.

A szdmla Osszeget a tamogatd (Kozremiikodd Szervezet) kozvetlendl fizeti meg a
vallalkozonak, a szamla kézhezvételétél szamitott maximum 45 napon beliil.

A vallalkoz¢ haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok, illetve szakemberek szamlait,
illetdleg az adozas rendjérél szold 2003. évi CXIIL. térvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.

Az alvallalkozoknak (szakembereknek) torténé atutalast kovetden a vallalkozoé atadja a
fenti pont szerinti atutalasok igazolasainak madsolatait, vagy az alvéllalkozo
(szakember) koztartozast mutaté egylittes addigazoldsinak  madsolatit a
megrendelének.

Amennyiben a megrendelé a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul
megkapta, a vallalkozo jogosult benyujtani az ellenszolgéltatis fennmaradd részére
vonatkozé szamlajat, melyek ellenértékét (Kozremiikodo Szervezet) kozvetleniil fizeti
meg a vallalkozo részére maximum 15 napon beliil a vallalkozé szamlaszamara, ha 6
az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is
tekintette] teljesitették.

Ha a véllalkozé az 5.12., illetéleg 5.13. pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét a Kézremilkodo Szervezet 6rzi és az akkor illeti
meg a vallalkozot, illetéleg konzorciumként torténé a szerzédéskotés esetén a
konzorciumi tagokat, ha igazolja/igazoljak, hogy az 5.12., illet6leg 5.13. pont szerinti
kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd
vagy szakember nem jogosult a vallalkozd, illetdleg konzorciumként térténd a
szerzodéskotés esetén a konzorciumi tagok altal az 5.9. pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.
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A szallitoi kifizetésnek a 2007-2013. programozési iddszakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocidlis Alapbdl és a Kohézidos Alapbol szarmazd
tamogatasok felhasznalasi rendjérol szolé 4/2011. (I 28.) Korm. rendelet 60. § (1)
bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az
iranyadok.

A Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapjan, a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek
teljesiilésének esetére a megrendeld hozzéjarul és felhatalmazza a véllalkozot, hogy az
5.11., illetve 5.14. pont szerinti hataridé eredménytelen elteltét kivetden a vallalkozd
beszedési megbizast nytjthat be a megrendelo fizetési szamléja terhére, feltéve, hogy a
vallalkozo jelen szerzodés 5.12. és 5.13. pontban foglalt kotelezettségei teljesitette.

A felek jogai és kitelességei

A Felek a szerzédés teljesitése soran fokozottan egyiittmtiksdni kotelesek. Ennek ke-
retében a Felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon kériilményekrél, ame-
lyek a szerzddésben vallalt kolesénds kotelezettségekbdl kifolyolag a teljesitést érin-
tik. A vallalkozo kdteles az intézmény vezetdjével egyeztetni a kivitelezés soran.

A beruhazas tartalmat érinté kérdésekben a kapesolattartis modja kizarélag a szerzodo
felek nevében a képvisel6jiik altal alairt levél vagy okirat, ami egyben az Epitési Nap-
16 melléklete is. Egyéb esetekben a kapesolattartis modja: az Epitési Naplo, melynek
vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapjan torténik.

Megrendeld, valamint a megrendelé nevében eljard6 muszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés idészakaban szakmai, muszaki ellenérzésre, melynek soran az ott
folyd munkat nem zavarhatja. Ellenorzési jogositvanyai és kotelezettsége kérében a
megrendeld joga a munkak megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A meg-
rendeld joga és kotelessége miiszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezle-
tek soran, illetve azokon kiviil is kézélni a véllalkozoval.

A villalkozé csak a megrendeld, illetve a miiszaki ellendrzést végzo cég képviselsié-
t6l fogadhat el utasitast. A miiszaki ellenérzést végzé személy utasitdsi jogkore csak a
megrendeld ilyen iranyu felhatalmazasa esetén terjed ki azon ligyekre, melyeket a
megrendeld jogszabaly vagy jelen szerzddés alapjan magéanak tart fenn.

Ha a megrendel6 képviseldje vagy a muszaki ellendr célszer(itlen, szakszer(itlen vagy

jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkozo kételes a megrendel6t erre irasban figyel-

meztetni. A megrendeldi vagy miiszaki ellendri utasitas fenntartdsa esetén a vallalkozo
a megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol eredd karok
megtéritése alol.

Vallalkoz6 a megrendel6 utasitésaitél abban az esetben térhet el, ha azt a megrendel
érdeke feltétleniil megkdveteli és a megrendel elézetes értesitésére mar nincs mod.
Ilyen esetben a megrendelét az utasitastdl vald eltérést6l haladéktalanul értesiteni kell.
Villalkozo kérheti a megrendeldt, hogy irasban erésitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A vallalkozé kételes minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendeldt az ilyen jellegli kivansagarol.

Ha a jelen szerz6désben, illetve a tervdokumentacioban foglaltakhoz képest a kivitele-
z€s soran potmunkak mertilnek fel, akkor a vallalkozénak soron kiviil ~ de legkéstbb
a felmertilést kovetd 5 munkanapon belll — irasban és a kéltségek kimunkalasaval
egyltt tdjékoztatnia kell a megrendelot. Ha a véllalkozo ezen kotelezettségének — az
ilyen jellegli munkdk felmeriilését kbveté 5 munkanap elteltével — nem tesz eleget,
vagy a munkakat sajat felel0sségére végzi el, akkor a beépitéssel kapcsolatos dsszes
koltség és feleldsség tovabbiakban a vallalkozot terheli, azaz késdbbiekben vallalkozé
az ilyen iranyu koltségeit a megrendel6 felé nem érvényesitheti.




o

6.10.

6.11.

Bl 2

6.13.

6.14.

100

6.16.

6.17,

6.18.

6.19.

6.20.

A vallalkoz6 altal 6sszedllitott és a megrendeld részére atadott potmunka koltségveté-
seket a megrendel6 soron kiviil — de legkésébb a kézhezvételt kvetdéen 5 munkanapon
beliil - megvizsgalja és véleményezi.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ha a poétmunkat az erre iranyul6 szerz6désmodo-
sitas vagy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott eljaras lefolytatasat
megeldzben, illetve annak lezarasként megkotott szerz6dés hianyaban végzi el, az el-
végzett potmunka vonatkozasaban vallalkozasi dij nem illeti meg.

A megrendeld jogosult részt venni a muszaki ellenér vagy a vallalkozo altal a beruha-
zassal Osszefiiggésben szervezett targyalasokon.

A megrendel6 jogosult a kivitelezés teljes id6szakaban annak megvalositasarol vagy
egyéb kérdésekrol barmikor irasos tajékoztatast kérni a vallalkozotdl, a keletkezett ira-
tokba betekinteni, azokrol masolatot kérni.

A befedésre vagy eltakarasra keriild6 munkarészek esetében a vallalkozd koteles az
eltakarasi munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zden a megrende-
16t {rasban értesiteni, és koteles lehetdvé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja,
megmérje és észrevételeit az Epitési Naploban rogzitse. Ha a megrendeld ezen jogaval
nem ¢€l, a vallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

A véllalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a megrendel$ az aldbbi dontési jogo-
sitvanyokat kifejezetten fenntartja maganak:

—  potmunka megrendelése,

—  arkihatast jelento kérdések,

— szamlak kifizetése,

— amegvalositas mindségével kapesolatos kérdések,

—  szavatossagi, jotallasi igények érvényesitése,

— muszaki atadas-atvétel, utd-feliilvizsgalat,

— aszerzddésszegés jogkovetkezményeinek alkalmazasa,

—  szerzbdést biztositdé mellékkotelezettségek.

A kivitelezés soran felmeriil6 dontést igényl6 kérdésekben a megrendeld a dontési
hataskorébe tartoz6 kérdésekben olyan idében és modon foglal allast, hogy az a val-
lalkozé teljesitési hataridejének betartasat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi indo-
kolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a véllalkozé — az tigy jellege vagy mas koériilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendeld koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendel6 altali dontésekre vonatkozoé irasbeli dokumentumot a miiszaki ellenéron
at kell a megrendel6 képviseldjéhez eljuttatni.

A villalkozo koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képvisel6je, illetve a mii-
szaki ellendr szdmara, hogy barmely idépontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa, a
megrendeld, a megrendeld képvisel6je, illetve a miiszaki ellenér megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-
rendezések mindségét. A viéllalkozoé kdteles tovabba a hatdsagi ellendrzéseket lehetd-
vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a vallal-
kozo feleldsségi korébe tartoznak a hatdsagok részt vehessenek.

Megrendeld a kivitelezési munkék kezdési idopontjat kteles bejelenteni a jogszabaly-
ban meghatdrozott szerveknek, hatdsagoknak az eléirt idépontig.

Megrendeld biztositja a véllalkozd, illet6leg annak alvallalkoz6i szamara a munkaterii-
let zavartalan megkozelitését, és lehetdvé teszi, hogy a munkateriileten a vallalkozoé,
illetéleg alvallalkozdja/alvallalkozoi munkaidében folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat.




6.21.

6.22.

6.24.

6.25.
6.26.

6.27.
6.28.

5:29,

6.33,

Megrendel6 biztositja a munkateriiletet munkavégzés szamara a hivatalos munkaidén
tal is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétol az atadas-atvételi eljaras lezaruldsaig
koteles biztositani a munkateriilet megfelel6 érzését.

Az atadott munkateriileten a munkaélatok idétartama alatt a karveszélyt a véllalkozo
viseli.

A rongalasokbol, a munkateriilt nem megfeleld 6rzésébol eredd vagy arra visszavezet-
het6 hibék kijavitasa a vallalkoz6 feladata, amelyet téritésmentesen koteles elvégezni.
A munkavégzéshez a megrendel6 a véllalkozo részére eszkdzt nem ad 4t.

Villalkozo koteles dllandd helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges feliigye-
letet és iranyitast a kivitelezés folyaman. Koteles — az ajanlattételi felhivasban és a
Dokumentacioban eldirt jogosultsaggal rendelkez6 — felelés miiszaki vezetket bizto-
sitani, valamint az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és allandéan az épitkezés hely-
szinén tartani a munkatertilet dtadds-atvételétol kezdve az épitGipari kivitelezési tevé-
kenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelé é4ltal meg-
bizott miiszaki ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételes a nap-
l6ban feltiintetni. A naplohoz csatolni kell a megrendeld ellendérzési jogositvanyait
érinto iratokat, mellékleteket.

Vallalkoz6 koteles az altala elvégzett munkat az Epitési Napldban dokumentéini.

Az Epitési Naploba megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kiza-
rolag jelen szerzodés 15.2. és 15.4. pontjaban megnevezett személyek jogosultak.

A megrendel§ az utasitasait elsésorban az Epitési Naploban torténd bejegyzéssel kozli
a vallalkozoval, aki a bejegyzésekre hdrom napon beliil a naploban kételes valaszolni.
Az Epitési Naplét 1 (egy) eredeti és 1 (egy) madsolati példanyban kell vezetni, amely-
b6l a megrendeld 1 mésolati példanyt kap.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni, és a zar6 bejegyzést a
feleknek ala kell irniuk.

Amennyiben a megrendel§ nevében eljaré miszaki ellenér az Epitési Naplohoz a
munkateriileten nem tud hozzaférni és ez intézkedésében akadalyozza, a munkat leal-
lithatja.

A kivitelezés soran a sziikséges méréseket, vizsgalatokat mérési jegyz6konyvben kell
rogziteni, melyben a mért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az el6irt hatarérté-
ket is fel kell tiintetni.

A villalkozd kételes az energiavételezéshez sziikséges feltételeket kiépiteni, és ezen
szolgaltatasok igénybevételének koltségét viselni.

A megkotott szerzodést és a szerzodésben vallalt kotelezettségeit vallalkozo 4t nem
ruhazhatja, jogosult viszont a szerz6dés teljesitése soran alvéllalkozét igénybe venni,
amennyiben azt ajanlataban jelezte.

A szerz6dés teljesitésében 10%-ot meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvél-
lalkozok: —

Megrendelé az alvallalkozoval, illetve alvéllalkozokkal nem all szerzddéses
kapcsolatban. Munkéjukért a vallalkozé tgy felel, mint sajatjaért. Ezzel
Osszefliggésben e a véllalkozo koteles alvéllalkozdjat/alvallalkozéit téjékoztatni, hogy a
kozottik fenndlld szerzddés kozbeszerzés kdzvetlen megavaldsitasahoz kapesolodik,
tovabba arrdl is, hogy a szerzodés €s ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kotelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kévetkezményét a
vallalkozonak kell viselnie.

Vallalkoz6 az ajanlatdban megnevezett, illetve jelen szerz6désben szerepld
alvallalkozo(k) személyét csak a megrendeld egyetértésével és a Kbt. 303. §-aban és a
304. § (3) bekezdésében foglalt korlatozasokkal véltoztathatja meg.
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Ha a szerzodés teljesitése sordn barmikor a vallalkozé vagy alvallalkozéja olyan
feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérél és annak varhato
idétartamaraol.

Az értesités elmaraddsa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kovetkezményét
a vallalkozo viseli.

Villalkozé, illetéleg alvallalkozoi kitelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
eldirdsait, munka-, baleset-, €s tlizvédelmi utasitdsait, valamint a megrendeld indokolt
specialis kovetelményeit.

Villalkozo, illetve alvallalkozéi kiilondsen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozo el6irdsokat, jogszabélyokat betartani.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkék végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tiizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és
mindezeket a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Villalkozé az altala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes kor(i anyagi felelésséget villal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfelel6 munkavégzésére, vagy nem megfeleld anyag beépitésére
vezethetd vissza. Ezen korben viéllalkozd azon kérért is felel, melyet harmadik
személy a vdllalkozo, illetoleg alvallalkozdi tevékenységével Gsszefiiggésben
érvényesit a megrendel6vel szemben.

A villalkozé szavatolja, a szerzodés teljesitése, annak minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete ¢s kivitel szempontjabdl az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek
megfelel, és a szerzbdéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Villalkozo koteles a munkavégzés soran keletkezett kdrokat a megrendeld, illetdleg
mas karosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyredllitdis nem
lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasara csak a megrendelé jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozé ellenérzési kotelezettség elmulasztdsa esetén keriilhet sor. Az ellendrzést
legkésobb az eltakarast megel6z6 napig meg kell kezdeni. Az ellen6rzés iddpontjarol a
vallalkozo koteles értesiteni a megrendelét; amennyiben az értesitésre nem keriil sor,
az ebbdl ered6 valamennyi (kdzvetlen és kdvetkezményes) kart a vallalkozé kételes
megtériteni.

A véllalkozonak kartalanitani kell a megrendeldt harmadik fél altal felmertilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azaltal, ahogy az adott szerz6dés teljesitése soran azt a
véallalkozo felhasznalta. A megrendelé jovahagyasa vallalkozé szerzddéses
kotelezettségére vonatkozo teljes korti felel6sségét nem csorbitja.

Villalkozé koteles jelen szerzédés targyara vonatkozo véllalkozoi felel6sségbiztositasi
szerzOdést kotni, illetve a meglévé biztositasi szerzédését jelen kizbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositast még azt megel6zden meg kell kétni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztositasi kétvényt be kell mutatni a
megrendel6 képviselGjének, aki jogosult arrol mésolatot késziteni.

Villalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az ajanlattételi felhivasban, a Dokumentacioban és jelen
szerzodésben foglalt kovetelményeknek.

Vallalkozo koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az agazati szabvanyok mindségi eléirasainak, a vonatkozo
miuszaki iranyelveknek és el6irdsoknak, a gyartdi miszaki feltételeknek valamint az
épitési/hatosagi engedélynek és a jovahagyott kiviteli tervnek.
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A felhasznalt anyagok megfeleléségének igazoldsara az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleloség-igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznaldsanak részletes szabalyairdl szolo 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendelet eldirasait kell alkalmazni.

A min6ségtantsitdssal  kapcsolatos,  esetlegesen  felmeriild6  vizsgalatok,
szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik,
amennyiben azok elé vannak irva. A megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgéalatokat a vallalkozé egyidejii értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgalatra nem megfelelés, vagy minéségi hiba gyanija miatt van
sziikség és ez a vizsgalat sordn beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.

A vallalkozo koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az
elvarhato egytttmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A Vallalkozo biztositja az épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti rendszerek és
berendezések, szakipari szerkezetek eldirt kotelezé alkalmasségi idejét az egyes
épiiletszerkezetek és azok létrehozdasdndl felhasznaldsra kerilé termékek kotelezd
alkalmassdgi idejérél sz616 11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet szerint.

A szerz0dés teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt feladat
elvégzését a vallalkozo hataridére és 1. 0. minéségben (a vonatkozé MSZ szabvanyok
szerint) elvégezte, a megrendel6 képviselGje a feladat elvégzését leigazolta, valamint a
kivitelezés utan az épiilet rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas.

A viéllalkozd az 4tadds-atvételi eljards sikeres lezarasa utan megfeleléségi
nyilatkozatot tenni.

Villalkoz6 feladata a keletkezett hulladéknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti
osztalyozdsa, szelektiv kezelése és — a munkateriiletrél torténé — folyamatos
elszallitasa. A vallalkozo6 koteles jelen szerzddés teljesitésekor keletkezd hulladékot az
ajanlataban bemutatott engedéllyel rendelkezé kezeldhoz szallitani, illetve szallittatni.

A kivitelezési munkék befejezése, illetdleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell széllitania a munkaeszkdzeit, és a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell atadnia.

A felek megéllapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden 1
(egy) évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendelé és vallalkozo
képviseldi megjelennek. Az utd-feliilvizsgalati eljaras soran a felek a miiszaki ellendr
bevondsaval ismételten ellenérizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok
mindségét, illetve az épilet allapotat. Az eljardsrol jegyzokonyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozo kételes a hibakat kijavitani.

A szerz6d6 felek tudomaésul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok és
megallapodasok szerinti illetékes ellenérzé szervezetek [Allami Szamvevdszék,
Eur6pai Szamvevészék, Eurdpai Bizottsag és az altala megbizott szervezetek, Eurdpai
Csaldselleni Hivatal (OLAF), Korményzati Ellenérzési Hivatal, belsd ellenérzési
szervezetek] feladat- és hataskoriiknek megfeleléen jelen szerzédés alapjaul szolgald
kozbeszerzési eljarast és jelen szerz6dés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabdly szerinti informacié megaddsa iizleti titokra valé hivatkozassal nem
tagadhato meg.

Az illetékes ellendrzo szervezetek ellendérzése, helyszini vizsgalata esetén a véllalkozo
koteles minden segitséget a megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellen6rzés hatékonysdga és a megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.
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A szerz6do felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésével
Osszefliggésben egymads tevékenységével kapcsolatban tudomaésukra jutott minden
informéciot bizalmasan, tizleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél
eldzetes tajékoztatasa és irasbeli hozzédjarulasa alapjan adhat harmadik személy részére
informaciot, kivéve, ha arra a Kbt., vagy mas jogszabaly felhatalmazast ad.

A villalkozé a jelen szerzodéssel kapcsolatban tudomasara juté valamennyi, a masik
fél tulajdonét képezé és altala bizalmasnak tekintett informacid, adat stb. tekintetében
titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemi a feladat el-
latdsaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informaciét a masik fél elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil nem teszi hozzaférhetévé, illetve nem bocsatja harmadik sze-
mély/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom korébe tartozik az is, ha barmelyik fél a
tudomasara jut6 ilyen informéciokat a jelen szerzédésben foglaltaktol eltéré modon
hasznositja.

Jotallas

Villalkozo az éltala elvégzett munkakért és a beépitett anyagokért 60 honap, azaz hat-

van honap jotallast vallal.

Villalkozo jotallasi kitelezettsége fennall az alvallalkozdkkal, a szerzddés teljesitésé-

ben egyébként kézremiikdékkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkozo bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kévetden keletkezett,

— az lizemeltetés nem rendeltetésszeriien torténik,

— ameghibasodas szakszertitlen beavatkozds kovetkezménye,

— a garancialis javitdst nem a vallalkozo, illetdleg alvallalkozdja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozo, illetdleg alvallalkozdja mulasztasa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozo koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredd meghibasodasra sem.
A jotallas idotartama a sikeres atadds-atvételi eljarast kovetden kezdodik.
A jotéllasi id6n beltil vallalkozo koteles a hibét sajat kéitségén kijavitani. Meghibaso-
dés esetén vallalkozo vagy az éltala megbizott alvéllalkozé a leheté legrévidebb idén
beliil a helyszinre kiszall, hibavizsgalatot tart és a hibaelhéritast a megrendelé irasbeli
ertesitésének kézhezvételétdl szamitott 72 oran beliil megkezdi, illetve a karelhéritas
¢rdekében a sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrévidebb idén beliil
megkezdi.

Azok a jotdllasi kovetelések, amelyeket a jotalldsi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.5. pontban meghatérozott idén beliil a vallalkozé nem kezdi meg és a lehetd

legrovidebb id6n beliil nem gondoskodik a hiba elharitasarol, a megrendelé megteheti

a sztikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vallalkozo kockazat és koltségvi-

selése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozdval szembeni barmely mas,

e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelé a felme-

rillt kéltségeit jogosult a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

A jotéllasi id6 leteltekor a szerzodo felek kozosen alairt jegyz6kdnyvben régzitik a

jotallasi idoszak igénymentes lezarasat.

Szerzodésszegés

Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartas vagy mulasztas. amelynek so-
ran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzddés alapjan 6t terhel barmely kotelezett-
ségének teljesitését elmulasztja.
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Amennyiben a véllalkozé a szerzddést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése soran ugy jart el, ahogy az
gazdalkodoé szervezettdl altalaban elvarhato.

A fenti szerz6désszegés kovetkezményei alél nem menetesit az a koriilmény, hogy a
szerzodésszegést a vallalkozo, mint gazdalkodo szervezet iranyitasara, felligyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Vallalkozonak felrohaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld kot-
bér felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkozé szabélyainak megfelel6en.

Amennyiben a Vallalkozé neki felrohatéan nem tudja tartani jelen szerzodés 2.7.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridét, illetve a 2.23. és 2.24. pontokban
meghatarozott teljesitési aranyt, késedelmes teljesités esetén naponta a nettd szerzédéses
ar 0,5%, azaz ¢l szazalékanak megfeleld késedelmi kotbért tartozik fizetni a megrendel6
részére. A késedelmi kotbérként a vallalkozo altal kifizetett 6sszege nem haladhatja meg
a nettd szerzddéses ar 30%-at.

Amennyiben az atadas-atvétel soran megallapitast nyer, hogy a Vallalkozo jelen szer-
zbdésben szerepld feladatait hianyosan, illetve hibasan latta el, a Megrendel6 a hia-
nyossagok potlasara, illetve a hibak kijavitasara pothataridot allapit meg. A megallapi-
tott id6szakra, illetve a hibak kijavitasaig, a hidnyossagok potlasaig a Megrendelét hi-
bas teljesitési kotbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.
A hibas teljesitési kotbérként a vallalkozo altal kifizetett 6sszege nem haladhatja meg a
netto szerzodéses ar 30%-at.

A vallalkozé nem teljesitése (pl. a szerz6dés teljesitésének a vallalkozonak felrohatod
lehetetlenné valasa, meghitsuldsa, illetdleg a szerzddés teljesitésének a vallalkozo al-
tali megtagadasa, a véllalkozo jogutdd nélkiili megsziinése) a vallalkozd a szerzddés
hatlyba 1épéséig a netto vallalkozasi dij értékének 5%-aval megegyezd Gsszegl telje-
sitési biztositékot koteles szolgaltatni a megrendel6 részére. A megrendeld szintén
jogosult a teljesitési biztositék lehivasdra, ha jelen szerzédés 12.5. pontjaban meghata-
rozottak szerint a megrendeld a szerzodéstol elall, illetve a szerzédést a megrendeld
rendkiviili felmondassal megsziinteti. A biztositékot a vallalkozo bankgarancia forma-
Jaban bocsétja a megrendel6 rendelkezésére.

A bankgarancidban a megrendel6t kell megnevezni kedvezményezettként, targyként
fel kell tiintetni a kdzbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bocsatasaval
kapesolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

A bankgarancianak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és jelen szerzdés 2.6. pontja
szerinti teljesitési hatarideig érvényesnek kell lennie. A megrendelé kizarolag olyan
biztositékot fogad el, amelyben a bank vallalja, hogy amennyiben a megrendel6 arrél
tajékoztatja, miszerint a vallalkozo barmely okbdl nem tett eleget szerz6désben foglalt
teljesitési kotelezettségeinek vagy jogutdd nélkiil megsziint, ugy a véllalkozé helyett a
megrendeld els6 felszolitasara atutalja a biztositékot vagy a biztositékbol a megrende-
16 altal megjelolt 6sszeget a megrendeld bankszamldjara. A bankgaranciaban régziteni
kell, hogy a bank a kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitasara,
visszatartasara, annak vitatisara vagy beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, az
alapjogviszonyt nem vizsgalja, tovabba arrél is, hogy a vallalkozdnak a szerzddésbil
vagy azzal kapcsolatban illetve mas jogviszonybdl eredd, a megrendelével szembeni
kéveteléseit érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a megrendeld visz-
szautasitja.

Amennyiben a szerzddés teljesitésének hatarideje a szerzddés idotartama
meghosszabbodik, a vallalkozé kételes a bankgarancia érvényességét az @y idOpontig
meghosszabbitani. Az ezzel kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.
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Annak biztositasara, hogy a vallalkozé a jotallasi kételezettségeit jelen szerzédés sze-
rint a jotallasi idoszakon beliil maradéktalanul teljesiti, annak hataridore eleget tesz, a
vallalkoz6 a megrendel0 részére a netto vallalkozasi dij értékének 3%-aval megegyezo
mértéki jolteljesitési biztositékot koteles szolgaltatni a jotallasi 1d6 kezdetéig. A bizto-
sitékot a vallalkoz6 bankgarancia forméjaban bocséatja a megrendeld rendelkezésére.

A bankgaranciaban megrendel6t kell megnevezni kedvezményezettként, targyként fel
kell tlintetni a kozbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre bocsatasaval
kapcsolatos koltségek a vallalkozoét terhelik.

A végszamla kidllitasanak feltétele a jelen szerzodésben foglaltaknak mindenben meg-
felel6 jolteljesitési biztositék megrendel6 részére torténd rendelkezésre bocsatasa.

A jolteljesitési biztositékot jelentd bankgarancidnak jelen szerzddés 7.1. pontjaban
meghatarozott jotallasi id6tartam végéig érvényesnek tovabba feltétel nélkiilinek és
visszavonhatatlan kell lennie. A megrendel6 kizarélag olyan biztositékot fogad el,
amelyben a bank vallalja, hogy amennyiben a megrendeld arrol tajékoztatja, miszerint
a vallalkozo barmely okbdl nem tett eleget szerzoédésben foglalt jotallasi kotelezettse-
geinek vagy jogutod nélkiil megsziint, Ggy a vallalkozo helyett a megrendel6 elso fel-
szblitasara atutalja a biztositékot vagy a biztositékbol a megrendeld altal megjeldlt
dsszeget a megrendeld bankszamldjdra. A bankgaranciaban régziteni kell, hogy a bank
a kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitisara, visszatartasara, annak
vitatasara vagy beszdmitasara vonatkozd valamennyi jogarol, az alapjogviszonyt nem
vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a véllalkozonak a szerzodésbol vagy azzal kapcesolat-
ban illetve mas jogviszonybdl eredd, a megrendeldvel szembeni kiveteléseit érvénye-
sitse. Az ezzel ellentétes tartalmu biztositékot a megrendelé visszautasitja.

A megrendel6 tehat lehivhatja a biztositékot, ha a véllalkozo felszolitasra nem jelenik
meg a helyszinen garancialis koételezettségei elharitasa érdekében, illetoleg, ha a val-
lalkoz6 garancialis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati eljara-
son felvett hibajegyzékben szereplé hibak kijavitasanak elmulasztasat, tovabba, ha a
vallalkozo jogutod nélkil megsziinik.

Amennyiben a megrendeld a jolteljesitési biztositék egy részét felhasznalta, a vallal-
kozo koteles 5 (6t) munkanapon beliil azt jelen szerzédés 8.11. pontjaban meghatéaro-
zott mértékre kiegésziteni. Az ezzel kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

A jolteljesitési biztositék nem érinti az adott szerkezetekre (munkanemekre) elGirt
szavatossagi, illetve a kotelezd alkalmassagi idoben jelentkez6 vallalkozéi kitelezett-
ségeket.

A megrendelé fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghaladd karat a vallalkozoval
szemben érvényesitse. A vallalkozo kizarolagosan felelés minden olyan kérért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb kozremiksddi a megrendelének, mas alval-
lalkozdoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Villalkozd az altala okozott kéaro-
kat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendel6t mentesiteni minden karigény
kdvetelés alol, amelyek az éltala okozott karokkal kapcsolatban mertiltek fel. A vallal-
kozo koteles megfizetni a megrendeld szamara minden olyan birsdgot, hatdsagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozénak, illetve alvallalkozdjanak,
egyéb kozremitkododinek magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

Amennyiben a Tamogatasi szerzddést a megrendeld a vallalkozénak felréhatd okbol
szegi meg, ¢s emiatt kéra keletkezik (pl. tdmogatds vagy annak egy része visszavona-
sa), a vallalkozé a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan koteles megtériteni az esetlegesen
visszatéritendd tamogatas és kamatai Hsszegét.

Amennyiben kotbér felszamitasara sor kertl, arrél a megrendeld tn. kotbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkozé kételes azt 8 napon beliil megfizetni.
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Megrendeld részérdl barmely nem szerzédésszerii teljesités jogi fenntartas nélkiili el-
fogaddsa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényérdl vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendel6t a szerzédésszegés jogkdvetkezményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellen6rzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan, az alabbiakat:

— akér megiizent, akdr meg nem lizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekvirdlas vagy embargo

— nukledaris izemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezé nukleéris
hulladékbdl szdrmazo ionizalé sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy ra-
dioaktiv mérgez6 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbandsveszélyes
nukledris tizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalométvétel, polgarhaboru,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a vallalkozo alkalma-
zottaira terjed ki

— természeti katasztrofa.

Ha béarmelyik Fél tgy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsésorban faxon)

értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden

varhato id6tartamat. Az értesités elmaradasabdl szarmazo karért az értesitésre

kotelezett felel. Ebben az esetben az odatartozé hataridé meghosszabbodik a vis maior

idotartamaval, melyrél a felek elozetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a vallalkozo kételes

torekedni a szerz6désb6l eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére,

amennyire az ésszerien elképzelhetd.

Szerzodésmodositas

A szerzbdést mindkét Fél belegyezésével kizarolag a Kbt. 303. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapjan irasban lehet médositani. Nem minésiil a szerz6dés modositasanak a
felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében, képvisel6iben,
bankszdmlaszaméban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a
masik felet — az eset koriilményeitdl fliggben — vagy elézetesen irdsban 10 napos
hataridével vagy a véltozas bekdvetkezését (bejegyzését) koveté 10 napon beliil
koteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerz6dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzodés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerzodés teljesitési napjan szlinik meg (a kivitelezés hiba és hianypétlas mentes
atadas-atvételi eljaras lezaruldsaként), azonban a vallalkozd koteles a jotallasi
kotelezettségét ezen hataridon tul is teljesiteni.

A szerzOdés kozds megallapodassal barmikor megsziintethetd.
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A kozds megegyezésen, illetve a szerzOdésteljesitéssel torténd megsziinésén
tulmenden a felek a szerzédést azonnali hatéllyal egyoldaltan rendkiviili felmondassal
1s megsziintethetik, ha

— sulyos szerzodésszegés torténik;

— a vallalkozo ellen csddeljaras indult és a vonatkozo jogszabalyok alapjan tartott
targyalason a hitelezoktél nem kap eldzetes egyetértést a fizetési haladék
megszerzeseére;

— birdsagi déntés szerint a csddeljaras soran a hitelezokkel nem jon létre egyezség;

— a vallalkozé az illetékes birdsagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan:

— barmelyik szerzédd fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozo jogszabalyok
alapjan megallapitja,

— avallalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A vallalkozd sulyos szerzddésszegésének mindsil valamely, a szerzddés lényegi

tartalmat képez6, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld

kotelezettségszegése, igy kiilondsen az alabbiak:

- az Epftési Naplo vezetésére vonatkozé eloirasok megszegése, amennyiben
kordbban mar egy izben a vallalkozé vagy a miszaki ellenér a megfeleld
teljesitésre a vallalkozot felszolitotta,

— a vdllalkozo, illetve alvallalkozéja jelen szerz6désbdl eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendel6 vagy a miiszaki ellenér ismételt irasbeli felhivasara nem
vagy nem a felhivasban szereplé modon teljesiti,

— a vallalkozo, illetve alvallalkozdja a megrendelé és/vagy a miszaki ellenér
jovéhagyasa hidnyaban végez jelen szerzddés szerint a megrendeld dontési
jogkorébe tartozo feladatokat,

— a vallalkozo, illetve alvéllalkozéja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
miszaki ellenor felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvéllalkozdja
barmely modon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendelé és/vagy a
miiszaki ellendr, illetve a hatosagok ellenérzési jogai gyakorlasat.

Amennyiben a Kivitelezés soran a fentiekt§l szamitott lemaradds mértéke -

vallalkozonak felrohaté okbol — meghaladja a 14 naptari napot, a megrendeld jogosult

a szerzddéstdl elallni, ebben az esetben a vallalkozd viseli a szerz6dés nem

teljesitésébdl adodd kovetkezményeket. A megrendeld jogosult arra, hogy a

fennmarado, vagy hidnyzé munkalatokat harmadik személy altal a vallalkozd

koltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos
tobbletkéltségek a vallalkozat terhelik.

A megrendel6 sulyos szerzédésszegésének mindsiil, ha a vallalkozot megilleté dijnak

a ra esd részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot

meghalado késlekedik.

Barmelyik fél altal torténé felmondas esetén a felek egymadssal elszamolnak. A

vallalkozot a felmondasig elvégzett, szerzodésszerlien teljesitett szolgaltatdsaiért

ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzddésellenesen) gyakorolasaval okozott kart a

szerzddésszegésért felelos fél koteles megtériteni.

A villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol

torténd megsziinése esetén a megrendelé altal rendelkezésre bocsatott iratokat,

feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkdzt a szerzddés
megsziinésének napjan a megrendeld részére 15 napon belill visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendel( igényt tart.




14.

1.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Alkalmazandoé jog

Jelen szerzddést a Magyar Koztarsasag jogrendje szerint kell értelmezni. A
szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben elsfsorban a kévetkezd jogszabalyokat
kell figyelembe venni:

— aPolgéri Térvénykonyvrol szold 1959. évi IV. torvény,

— akozbeszerzésekrol szol6 2003. évi CXXIX. térvény,

— az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.

Amennyiben jelen kozbeszerzési eljaras nyoméan megkotendd valamely szerzodés tel-
Jesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevak) projekttarsasagot hoznak létre, a
Kbt. 304/A. §-ban foglalt rendelkezéseket magukra nézve kitelesek elfogadni.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a Felek békés tton
kisérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem keriil
sor, ugy a Felek a jogvita eldontésére a Hajdui-Bihar Megyei Birdsag kizardlagos
illetékességét kotik ki. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéses jogviszonybdl
keletkezd vitdjuk rendezése érdekében mediatori kézremukodést, illetve valasztott
birésdgot nem vesznek igénybe.

Képviselet, kapcsolattartas

Megrendel6 képviseldje/képviseldi:

Név: Bara Sandor igazgat6

E-mail: titkarsag@tivizig.hu

Tel: +36 52 410-677

Telefax: +36 52 316-662

Megrendeld részérél az Epitési Napléba bejegyzésre jogosult(ak):
Név: FOBER Zrt. (kapcsolattartd: Vincze Laszlo)
E-mail: vizep@fober.hu

Tel: +36 30 274-2653

Telefax: +36 1 269-6365

Vallalkozé képvisel6je/képviseloi:

Név: Gyoérgy Zoltan

E-mail: szervizkft@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450

Telefax: 06-52/509-493.

Villalkozo részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult felelés miiszaki veze-
té(k):

Név: Laczk6 Sandor- MV-Ep/EG FMV

E-mail: laczko@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450,06-30/246-23-79

Telefax: 06/52-509-493

Név: Béke Ferenc- MV-VZ/A FMV

E-mail: laczko@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450

Telefax: 06/52-509-493

Név: Ipolyi Gyula - MV-Ep/A FMV

E-mail: laczko@dhszerviz.hu

Tel: 06-52/509-450
Telefax: 06/52-509-493




16. Egyéb

16.1. Jelen szerzédés a megrendelé ,,4 TIKOVIZIG vizrendezési f6miiveinek rekonstrukcidja
1I/A iitem (szivattyitelepek)” targyt projektjéhez [EAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006]
kapcsolodik.

16.2  Szerz6do felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a koltségvetési pénzesz-
kozok felhasznalasanak ellenorzésérol szolo 2190/2002. (V1. 21.) Korm. hatarozat
alapjén az Allami Szamvevoszék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal is jo-
gosult ellenérizni a rendelkezésiikre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok szerzo-
désszerli felhasznalasat.

16.3 A kovetkezd dokumentumok a szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik és ezzel
egylitt kezelendok:

—  Ajanlattételi felhivas,
—  Ajéanlat-kiirasi Dokumentacio,
—  Villalkoz6 ajanlata.

16.4 A fenti dokumentumok és a szerz6dés egymast elvélaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok tartalma kozétt ellentmondas
van, akkor a jelen szerz6dés az iranyado. A jelen szerzdédésben nem érintett kérdések-
ben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-
delkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk
kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk sorrendjében irdanyadoak.

16.5 A vallalkozo elismeri, hogy a megrendel6tél a szerzodés targyanak megvaldsitasdhoz
a sziikséges tervdokumentaciot 4 (négy) példanyban atvette.

16.6 Jelen szerzédés 5 (6t) db egymassal szd szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerz6dés 3 (harom) db eredeti példanya a megrendel6t és 2 (kettd) eredeti példanya
pedig a véllalkozot illeti meg.

16.7  Alulirott felek a jelen szerz6dést akaratukkal megegyezének talaltak, és jovahagydlag
alairtak.

Debrecen, 2012. februar 10.
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&3 BUDAPEST BANK

A GE Money Bank tagja
Bankszerv neve: Debreceni VUK
Szerzddés sz.: CF343/0030/12
Cjkv. sz.: CF343/0030/12
El6add:  Egyed Mihaly

TELJESITESI BANKGARANCIA
Bankgarancia szam: CF343/0030/12/019750

Tiszantuli Kornyzetevédelmi és Vizligyi Igazgatdosag
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10

1. Tudomdsunk van arrél, hogy Onok, alz) Tiszantdli Kérnyzetevédelmi és Viziigyi Igazgatésag  (székhelye: 4025 Debrecen,
Hatvan u. 8-10) és alz) DH-SZERVIZ Debreceni Hészolgdltatd Szerviz, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kftlszékhelye: 4028
Debrecen, Tuzér u. 4.; cégjegyzékszama: 09-09-007197) (a tovabbiakban: Megbizd) kézétt Vdllakozasi szerzidés jon létre
JA TIKOVIZIG vizrendezési fémiveinek rekonsrtukcidja II/A (tem (szivattydtelepek)” térgyd projekt (EAOP-5.1.2/D1-09-
2010-0006) megvaldsitasara irdgnyuld alabbi kivitelezési tevékenység elvégzését. errdl szold Vdllakozdasi Szerzédés 1.
részajanalat targyaban (a tovabbiakban: Szerzédés).

A Szerzédeés rendelkezései szerint, a Megbizdt terhelé szerzédéses kotelezettségek biztositdsdara 8.475.925,- Ft lazaz
Nyolemillié-négyszazhetvendtezer-kilencszazhuszonét forint) 6sszegi teljesitési bankgarancia nydjtasa szikséges,

2. Ezennel mi, a Budapest Bank Nyrt. (székhelye: 1138 Budapest, Vaci Gt 193.; cégjegyzékszama: Févarosi Birésag, mint
Cégbirésag 01-10-041037) (a tovabbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkiil kitelezettséget vallalunk
arra, hogy az Onok elsé, eredeti példanyu, a fenti bankgarancia szamra hivatkozé, a Bank alébbi 5. pontban megjelélt
cimére beérkez6, magyar nyelvii irasbeli felszolitdsara, amelyben kijelentik, hogy a Megbizé nem vagy nem
szerzodésszerien teljesitette a Szerz6dés szerint fenndllé kotelezettségét, 5 (6t) banki munkanapon beliil az alapjogviszony
vizsgalata neélkdl, a Bank vagy barmely mas fél dltal tamasztott kifogds vagy vita ellenére fizetést teljesitiink az Onok
javara legfeljebb 8.475.925,-Ft azaz Nyolcmillio-négyszazhetvendtezer-kilencszazhuszonét)  dsszeghatdrig, amely
osszeget csokkentenek az dltalunk jelen bankgarancia nyilatkozat alapjan teljesitett kifizetések.

3. A Bank a jelen bankgarancia nyilatkozat alapjan az Onok dltal cégszeren aldirt igénybejelentésre teljesit. Az aldiras
igazoldsa céljabol a Bank eredeti vagy kozjegyz6 dltal hitelesitett aldirasi cimpéldanyt és hatdlyos cégkivonatot vagy mas
a képviseleti jogosultsag igazolasara alkalmas teljes bizonyitd erejii magdanokiratot vagy kézjegyzdi okiratot fogad el. Az
igénybejelentés az Onok szamlavezetd hitelintézetén keresztiil is benyujthatd akként, hogy ezen szamlavezetd hitelintézet
a Bank felé autentikus SWIFT-értesitéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabdlyszerlien - hozzd, mint az Onok
szamlavezetd hitelintézetéhez cégjegyzésre jogosult képviseldként bejelentett személylek) aldirasaval megegyezé madon -
ker(ilt aldirasra.

4. A jelen bankgarancia hatdlybalépésének feltétele a fent hivatkozott szerzédés aldirasa, amelyrél a Megbizd vagy a
Kedvezményezett a szerzodés aldirasat kéveté napon irdsbeli értesitést killd a Bank részére és a bankgarancia akkor
veszti hatalyat, amikor a jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példanyali) hozzank visszakeriilinek), de enélkil is 2012.
év majus hé 31. napjan, a Bank hivatalos tizletzarasanak idépontjaban. Ezen idéponton tal beérkezett igénybejelentésre a
Bank fizetést nem teljesit, fliggetlendl attél, hogy jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példanyali) Ondknél marad(nak). A
szabalyszer( igénybejelentés tovabbi feltétele, hogy oz igénybejelentéshez kapcsolédd, a fenti 3. pontban megjeldit
valamennyi dokumentum vagy szamlavezetd hitelintézeti igazolas a jelen bankgarancia nyilatkozat végsé lejaratdig a
Bankhoz megérkezzen Jelen bankgarancia nyilatkozat hatdlyat veszti abban az esetben is, ha Onék egy cégszerden aldirt
eredeti példanyu lemondo nyilatkozatot juttatnak el hozzank, melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban
vallalt kotelezettségek aldl visszavonhatatlanul és feltétel nélkil mentesitik.

5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb tavkézlési eszkoz Gtjan, illetve a nem a Bank cimére (Budapest Bank Nyrt ;
LOkmanyos miveletek”; 1138 Budapest, Vaci at 193) érkez6 igénybejelentést nem fogadia el.

6. A Bankigénybejelentésikre atutalassal teljesit, az Onék dltal az igénybejelentésben megjeldlt bankszamlara,

7. Ajelen bankgarancia nyilatkozat elézetes irasbeli hozzajaruldsunk nélkiil nem engedményezhetd és at nem ruhazhata.
8. Ajelen bankgarancia nyilatkozat alapjan keletkezé valamennyi jogra és kitelezettségre a magyar jog az irdnyado.

9. Ajelen bankgarancia nyilatkozat egy eredeti példanyban késziilt.

Kelt: Debrecen 2012, év februdr hé 08. napjan.
BUDAPEST BANK Nyrt.

Budapest Bank Nyrt. C\%/—,\
s
Aldiras: { Al@iras— !

Név:Szombati Sandofné Név: Egyed Mihdly
Beosztds: VUK vezet: Beosztds: senior Ukm




Kincstari ugyfél lktatoszama 0002

Felhatalmazo levél

Tisztelt
MAGYAR ALLAMKINCSTAR HAJDU-BIHAR MEGYEI IGAZGATOSAGA ;
4026 DEBRECEN, HATVAN U. 15.

Alulirott megbizom/megbizzuk Ondket az aldbbi megjelslt fizetési szamlink terhére az alabb megnevezett
kedvezményezett ltal benydjtott beszedési megbizas(ok) teljesitésére a kévetkezokben foglalt feltételekkel:

Fizetd fél szamlatulajdonos megnevezése: Tiszantuli Viziigyi Igazgatdsag
Felhatalmazassal érintett fizetési szamlajanak 10034002-01712089-00000000
pénzforgalmi jelzb6szama: KTK: 210

AHT: 036090
Kedvezményezett neve: DH-SZERVIZ Kft.

Kedvezményezett fizetési szamlajanak pénzforgalmi | 10103434-01975000-01003000
jelzbszama:

A felhatalmazis idétartama 2012. év 02. hé 10. naptél 2012 .év_07. hé 28. nanig',

visszavonasig*,
a) a beszedési megbizishoz okiratot nem kell esatolni.*

b) abeszedési meghizashoz a kvetkez6 okirato(ka)t kell csatolni*:

BZ el Y eaNeVeRABs . ot el s S

Tovabbi feltételek*:
a) nem keriilnek meghatarozasra

b) beszedési megbizasonkénti fels6 értékhatar a teljesités pénznemétél fiiggden:

....................... devizanem ISO kodja*

¢) benyujtasi gyakorisdg:................. (pl. napi, havi, évi)
d) fedezethidny esetén a sorba allitds idétartama legfeljebb 35 nap

e) a felhatalmazas csak a Kedvezményezett irasbeli hozzajarulasaval vonhato vissza

Datum: Debrecen, 2012.02.10.

Fizetd fél szam!atulajdb\nos alz%lrasa a Kinestarnal bejelentctt médon

A felhatalmazas kincstari nyilvantartasi szdma: | ALATRAS RENDB “N
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Igazgatosaglairasa”

*a nem kivant rész torlend6




