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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Vallalkozasi szerzédés a ,, Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafiired
és Rakamaz kozott” cimii, KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosité szamu Projekt
keretén beliil gatérhazak felajitasa Kkivitelezési feladatok ellatasara vonatkozéan, a
FIDIC Piros Konyyv feltételei szerint

amely létrejott egyrészrol a

Tiszantuli Viziigyi Igazgatésag
cime:4025 Debrecen, Hatvan u 8-10.
képviseli: Bara Sandor igazgato
adészam: 15308452-2-09
bankszamlaszama: 10034002-01712089-00000000
torzs szam:6699-2
mint Megrendeld,

masrészrol
SUSPECT BAU Epitéipari Szolgaltaté Korlitolt Felelosségii Tarsasag

cime: 4450 Tiszalok, E6tvos j. u. 4.

képviseli: Papa Jozsef ligyvezetod

ad6szam: 22970585-2-15

pénzforgalmi szamlaszama: 68500050-11045012-00000000

cégjegyzékszama: 15-09-076574

MKIK épitéipari kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szima: 29A43918
mint Vallalkozé kozott.

1. Preambulum

1.1 A felek rdgzitik, hogy a Megrendeld, mint Ajanlatkéré a KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0003
azonositd szamu projekt keretén beliil, 2015.06.09.-¢én ajanlattételi felhivas megkiildésével
a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész
122/A § alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili, targyalas nélkili kozbeszerzési eljarast
folytatott le a felhivasban és az ajanlattételi dokumentacioban foglaltak szerint, melynek
targya: Villalkozdsi szerzodés a ,,Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton
Tiszafiired és Rakamaz kizétt” cimii, KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonositd szdmu
Projekt keretén beliil gdtorhazak felijitdsa kivitelezési feladatok ellitdsdra vonatkozoan,
a FIDIC Piros Konyv feltételei szerint. Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményeét
2015. 07. hé 10. napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljards nyertese a
Vallalkozoé. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé a Villalkozé
ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a 2011. évi CVIIL torvény (a tovébbiakban:
Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerzédést kotnek a
jelen Szerzédéses Megallapodés és a 6.3 pont szerint hozza kapcsolodé dokumentumok
(egylittesen: Szerzddés) feltételei szerint.
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A felek rogzitik tovabba, hogy a szerz6dés finanszirozasa a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-
0003 sz. programban az Eurépai Uni6é tamogatdsaval, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés forrasabdl torténik.

2. A szerzéodés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5.1

A Megrendeld, a jelen Szerzodés a ,,Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton
Tiszafiired és Rakamaz kozé6tt” cimil, KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosité szamu
Projekt keretén beliil gat6rhazak felujitasa kivitelezési feladatok ellatisara vonatkozoan a
FIDIC Piros Koényv feltételei szerinti beruhdzast valdsitia meg a Ajanlatkérési
Dokumentaci6 részét képezd 3 és 5. kotetben foglaltaknak megfelelden (a tovabbiakban:
Létesitmény).

A felek megdallapoddsa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében a
megvalositashoz sziikséges terveket, és a Létesitményt szerzédésszerlien, teljes kortien,
miiszakilag és min6ségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasinak megfelel6en 1. osztalyu
mindségben, hatériddben egy szakvillalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges
hatosagi engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzOdéses kotelezettséget
szerzbdésszerllen teljesiteni. A Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény szerzédésszerl
megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elSirasokat ismeri. Vallalkoz6é a 3.2 pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes korli, megfelel6 megjelenésti és
mindségii megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Megrendeld koteles a SzerzGdés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesitent,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti k6zosségi tamogatas, ill. a kapcsolodo valamennyi
hazai tarsfinanszirozasi forrds szabalyszerli igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hatarid6ben megtenni. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatasa, ill. a
Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas, ill. a
kapcsolédé hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamoldséra vonatkozd specialis
kozosségi és hazai szabalyoknak.

Vallalkozo kételes a fenntarthatdsagi és esélyegyenldségi elvarasokat a szerzodés idétartama
alatt betartani. A fenntarthatdsagi elvarasok betartasat a Mérndk ellenérzi. Amennyiben -
Vallalkozénak felrohaté okbdl - a fenntarthatosagi elvarasok koziil valamennyi nem
teljesiil, vagy valamelyik hibasan teljesiil, akkor Megrendel6 az ezekbdl szarmazé karat
teljes mértékben atharitja Vallalkozora.

Esélyegyenl6ségi és fenntarthatosagi elvarasok kotelezd igazolasi modja:
1. Kivitelezés jarulékos kornyezetterhelésének minimalizalasa:

- A Mérmnok a helyszinen ellendrzi a depdk kiterjedésének minimalizaltsagat, az anyagszallitasi
utvonal optimalizaltsdgét a zajterhelésnek és zajos panaszoknak, porterhelésnek €s porozassal
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kapcsolatos panaszokat, indirekt pollenszennyezésnek ( parlagfii jelenlétnek), elhagyott
hulladékok jelenlétét a beavatkozasi, kiviteli teriileten.

- depoéniaterv elkészitése
- felvonulési helyszinrajz elkészitése
- anyagszallitasi utvonal optimalizalasat bemutatd organizacios terv vagy széamités elkészitcse

- panaszok jegyzokényvei valamint a helyesbitd, megel6zo intézkedésekrol készilt
jegyzokonyv, feljegyzés, ezek hidnyaban felelds vezetd nyilatkozata, hogy nem érkeztek
panaszok.

2. Kérnyezettudatos rendezvény-koriillmények alkalmazésa:
- elektronikus uton elkiildott meghivok masolata
3. Esélytudatos kommunikacié alkalmazasa:

- Felel6s vezetd nyilatkozata, hogy indult-e eljaras a szempont megsértése miatt

Az esélyegyenloséggel és fenntarthatosdggal kapcsolatos teljesitésr6l az adott teljesitett
esélyegyenl6ségi és fenntarthatésagi elvaras elem teljesitését kovetd legfeljebb 8 napon belil
koteles beszamolni Vallalkozé a Megrendeldnek, a teljesitést igazolé dokumentumok atadasaval.

Ezen feltételeket legkésobb az atadas-atvétel idépontjaig teljes koriien, hianytalanul teljesitenie kell
Vallalkozénak.

Amennyiben Vallalkozo kiilfoldi adéillet6ségli koteles a szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhat6sagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt. 125. § (7) bekezdés)

3. Ellenszolgaltatas osszege és fizetési feltételek

3.1

3.2

3.3

A Szerzddés egyoOsszegli (atalanyaras) tipusu.

A Szerzédés Elfogadott Végosszege megegyezik a Szerzédéses Arral. A Szerzddéses Ar
82.513.794.- forint, azaz nyolcvankétmillio-Otszaztizenharomezer-hétszazkilencvennégy
forint, amelynek alapja az Egydsszegii Ajanlati Ar. A Szerzbdéses Ar 0.- Ft, azaz nulla
forint tAmogatas szempontjabol nem elszamolhat6 koltséget nem tartalmaz. A Szerzodéses
Ar tartalékkeretet nem tartalmaz.

A Szerzbdéses Arra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetendd6 A tamogatds szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a Szerzddés
Elfogadott Végosszegének és a Szerzddéses Arnak 100 %-a EU és koltségvetési
tamogatasbol kertill finanszirozasra. Az elszamolhat6 koltségen feliili rész finanszirozasa
teljes egészében a Megrendel6t terheli. A vallalkozénak az elszdmolhato és a nem
elszamolhat6 koltségeket kiilon-kiilon kell leszdmlaznia.

A szerzOdés, elszamolas és a kifizetés pénzneme: forint (HUF)
A szerz6dés - a Tamogatdsi Szerzodéssel dsszhangban - szallitoi finanszirozasi.

A szerz6dés targyit képez$6 beruhazis engedélykoteles épitési tevékenységhez
kapcsolodik, ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve ad6zasi jogszabéalyoknak megfelelden,
a "forditott AFA" szabalyai szerint torténik, az altalanos forgalmi ad6rél szold 2007. évi
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3.5

CXXVII. torvény. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az AFA-t a Megrendel fizeti
meg.

A Villalkozé a Szerzdédéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvalositdsara, valamint az egyéb szerzodéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés Ar a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

A 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Vallalkozo
jogosult a 3.2 pont szerinti ellenértékére esé elszamolhaté koltség 30%-anak megfeleld
mértékil szallitoi eldleg igénylésére.

Fenti bekezdésben foglaltak alapjan a Vallalkozo a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé
elszamolhaté koltség 30 %-dnak megfeleld 24.754.138.- forint, azaz huszonnégymillio-
hétszazotvennégyezer-szazharmincnyolc forint eldlegre tarthat igényt a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a k6zbeszerzési eljaras eredményeként kotott
szerzodés elszamolhato Osszegének 10%-a és az igényelt szallitdi eldleg kiilonbozetére jutd
tamogatas Osszegének megfelelé mértékii, a Kormany eurépai unids forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyitd hatosagi feladatok ellatasara kijelolt tagja — nemzeti
fejlesztési miniszter - javara szolo eléleg biztositék ellenében. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a 2007-2013 programozdsi idészakban az Eurdpai
Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdél és a Kohéziés Alapbol
szdrmazo tamogatdsok felhaszndldsdnak rendjérdl szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet
57/A.8 (3) bekezdése alapjan, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerinti formdban -
Vallalkoz6 valasztasa szerint — kell teljesiteni.

Az elbleg-visszafizetési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint, az
ajanlattevoként szerz6d6 fél valasztasa szerint teljesithetd barmelyik

- a4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdésében foglalt biztositéki formaban
(a gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallito cégjegyzeésre jogosult vezetd
tisztségvisel6jének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosédnak, vagy egyiittesen legaldbb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkez6 természetes személy tulajdonosainak kezességvallaldsa, vagy
garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti
allami kezesség is elfogadhaté a szallitéi eléleg biztositékaként. Megrendeld
kezességvallalast nyljté garanciaszervezetként csak az Iranyité Hatosag altal
elfogadott kezességvallalast nyujté garanciaszervezeteket fogadja el, vagy

- a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjadban meghatarozott formaban, illetve moédon
(6vadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6d6 feél fizetesi
szamldjara torténd befizetésével (atutalasaval), bank vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerzodes
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel) Az
eloleg-visszafizetési Biztositék atutalassal az NFM szamlajara is teljesitheto.

Az Eldleg-visszafizetési biztositékok és kotelezvények tartalmara vonatkozoan az
547/2013. (XI1.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete VI. fejezet 54., 57., 58., 59.
alcimeiben foglaltakat be kell tartani.

Véllalkozé egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzddésben foglalt dsszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre



kell allnia. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerzédés teljesitése soran az eldleg
Osszegét nem érinti. Az el6leg igénylésehez eldlegbekérd levél is szilkséges. Az el6leg-
visszafizetési biztositékot az elélegbekéré dokumentum benyujtasanak iddpontjdban kell
rendelkezésre bocsatani, mely idépont nem lehet korabbi a szerzédéskotés iddpontjatol.

A biztositékot a Vallalkozo az el6leg — kiilon elélegbekérd okiratban torténd — igénylésével
koteles kozvetleniil a Tamogatd részére benyujtani a Megrendeld egyidejii értesitése
mellett. Eldleg kizarélag az iranyité hatésag altal rendelkezésre bocsatott okirat minta
alapjan benyujtott biztositék ellenében folyosithato.

A Megrendeld az értesitést6l szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi eloleggel
kapcsolatos észrevételeit a Tamogatonak. Ennek hidnydban a szallitoi eldleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

A Téamogaté a Megrendeld, illetve az irdnyit6 hatosag altal megbizott miiszaki ellenér
nyilatkozatét is figyelembe véve dont a szallit6i eléleg igénylésének teljesitésérol.

A Villalkoz6 koteles a folydsitott szallitéi el6legrol szamlat kiallitani és azt a Megrendeld
részére megkiildeni. A Megrendel6 kételes a Vallalkozé altal megkiildott eléleg-szamlat
annak beérkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni és annak altala hitelesitett masolati
példanyat a Tamogat6 részére id6kozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szallitéi eléleg jovahagyott Osszegét a Tamogaté koteles az el6legbekérd okirat
kézhezvételétd] szamitott 15 napon belill folyositani a Véllalkozo részére.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy az irdnyité hatosag a szallitéi eldleg kifizetését
fliggetlen, az iranyito hatésag &ltal megbizott miiszaki ellenér ellendrzéséhez kotheti. Az
ellendérzés megallapitasai a Vallalkozora nézve kotelezd erével birnak.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szerzodésszegh magatartasa esetében a biztositékot a
Tamogato6 jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

Vallalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzOdésszegésnek mindsiil

kiilénosen, de nem kizardlagosan, ha Vallalkozé

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett médon cs6d-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghalado idére koztartozova valik;

- a szerz6dés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésevel -
érdekkorében felmeriilt okbol— hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghitisuldsat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézé korilmény;

- 1észérol, vagy harmadik személy részérdl nydjtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értéke egyébként szamottevoen csokken, és megfelelé Uj biztositék, vagy az
értékesokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nydjtasarél a Tamogatd felszolitasara a
megszabott hataridén beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre jogosult
szerv altal megallapitasra kertil;

- a sz4llitoi elbleg dsszegét a szerz6dés teljesitését biztositd céltdl eltérd médon hasznositja
vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalas timogatoé altali ellenérzését megakadalyozza;

- valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.
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3ud

3.8

3.9

Vallalkozé koteles a részére folyositott szallitoi elbleg Osszegét a szerzodés céljaval és
tartalmaval osszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Tamogato a
szallitoi eldleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve Villalkozo
szerzOdésszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitéi elSlegnek a
szerz6dés céljaval és tartalmaval nem Gsszeegyeztethetd mddon torténd felhasznalasa vagy
hasznositasa esetén a szallitoi elbleg visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése
hidnyaban a biztositék lehivasara.

A Kkifizetésre az addzas rendjér6l szold 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-ban foglaltaknak
megfeleloen keriilhet sor.

A szallitoi eloleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (1.28) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(4)
és a (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 12.§ (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak az iranyadodak.

Vallalkozo az Eldleget, — annak forrasatol fliggetleniil - a végszamlabol koteles
visszafizetni figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A § (6) pontjaban foglaltakra
is.

A Villalkozé a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasaval egyidejlileg koteles a 3.2 pont
szerinti ellenérték 2 %-anak megfelelé osszegii teljesitési biztositékot nydjtani a
Megrendelének. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét, a Kbt. 126. § (6) a) pontja
szerinti formaban lehet teljesiteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték véltozasa a szerzodés
teljesitése soran a teljesitési biztositék osszegét nem érinti. A teljesitési biztositéknak, a
Végleges Létesitmény sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetdé munkanapig
a garanciat nyujté intézmény nyitvatartasi idejének végéig hatalyban kell maradnia.

A Villalkozo koteles a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
3.2 pont szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 2 %-anak megfelelé osszegii Biztositekot
a teljesités idSpontjdban (a Létesitményre vonatkozo atadéas-atvételi igazolas
kibocsatdsanak iddpontjaban) kell rendelkezésre bocsatani €s a Biztositéknak a
Létesitményre vonatkozo jotallasi id6 elére becsiilt lejartat (FIDIC 11.9. alcikkely szerinti
Teljesités igazolds kidllitdsdnak idépontjdt) kovetd munkanapon a garancidt nyujto
intézmény nyitvatartasi idejének végéig hatdlyban kell maradnia. A biztositék
szolgéltatisinak kotelezettségét, a Kbt. 126. § (6) a) pontja szerinti formaban lehet
teljesiteni.

A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé addokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba Villalkozé a szerzodés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetdve teszi
és az eldz6 mondat szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Villalkoz6 a jelen Szerz6déses Megallapodas alairasaval vallalja, hogy sajat kéltségén, a
Szerzbdés teljesitéséhez szitkséges mértékben és ideig, szaktolmdacsot biztosit a magyar
nyelvtudassal nem rendelkez6 személyzete mell€.

Amennyiben a Villalkozénak felréhatd, barmilyen bizonyitott okbdl, a Megrendeldnek a
tamogatast illetben visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor Vallalkozo teljes
kartéritési-, illetve visszafizetési kotelezettség terheli.



4. A megvaldsitds idétartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2
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A Vallalkozé a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasat a Kiilonos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megéllapitott Kezdési Id6ponttol szamitva 2015.10.30. napjaig vallalja.

A szerzédésben meghatirozott teljesitési hatdridé - a Vallalkozonak felréhaté okbol
torténd - késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé a 3.2 pont szerinti AFA nélkiil
szamitott ellenszolgéltatas 0,05 %-dnak megfeleld mértékl késedelmi kotbér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér fizetési kotelezettség Osszegének felsé hatara a szerzédeés
szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 3 %-a. Ajanlatkérd a késedelmi kotbért 60
naptari napig érvényesiti, az ezt meghaladé késedelmet sulyos szerz8désszegésnek
mindsiti, és megilleti a szerzédés felmondésanak joga.

Megrendeld a teljesitések elismerését a Kbt. 130.§ (1) bekezdésnek megfelelden végzi. A
készre jelentésnél és atadas-atvételi eljarasnal a Kbt. 130.§ (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljarni.

5. A viallalkozé ltal nyajtott jotallas (Hiba kijavitasi kotelezettség)

5.1

5.2

A Villalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadéas-atvételtél szamitott 12
honap.

Vallalkozé jotall a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszeri teljesitéseert,
tovabba az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéeért fliggetlentil
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza.

6. Egvéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

Szerz6d6 felek a jelen szerz6désbol eredd vitdjukat elsddlegesen targyalasos uton rendezik,
amennyiben az nem vezet eredményre, akkor jogvitaik eldontésére Megrendelé székhelye
szerinti, hataskorrel rendelkezd birosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvélaszthatatlan részét képezd dokumentumok
az iranyadok, amelyek a jelen Szerz6déses Megallapodassal egyiitt a Szerzédést alkotjék,
igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb &llo
dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.3.2 Kiegészitd tajékoztatas

6.3.3 Dokumentacié 1. kotet (beleértve elsddlegesen az eljarast megindité felhivast) €s

valamennyi médositasa

6.3.4 Kiilonos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkdk szerzédéses feltételei Megrendeld altal
megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, 2005. évi magyar nyelvi kiadas)

6.3.6 Muszaki eldirasok 3. kotet

6.3.7 Tervdokumentacio 5. kotet



6.3.8 Egyosszegli Ajanlati Ar Bontasa
6.3.9 Felolvasolap
6.3.10 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozdi kovetelések kezeléséhez és a Szerzodés

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5

Nem mindsiil szerzodésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilonosen a székhelyében, képviselbiben, bankszamlaszdmaban bekovetkezd valtozas,
tovabba a szerz6déskotés és teljesités soran eljaro szervezet és a kapcsolattartok adataiban
bekovetkezo valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset
koriilményeitdl fliggben — vagy eldzetesen irdsban 10 napos hatariddvel vagy a valtozas

Megrendeld a teljesités soran keletkezd, a szerzoi jogi védelem ala esé alkotdson tertileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizarolagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed az alkotas (terv) atdolgozasara is. Ha Megrendeld
barmely okbol a projektet nem valositja meg, vagy részben valdsitja meg, akkor a szerzoi
jogi védelem alé esé alkotds felhasznalasinak jogat koteles atruhdzni a Tamogatéra vagy az

modositasahoz
6.4
pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.
6.5 A szerz6dés modositasara a Kbt. 132.§-ban foglaltak az irdnyadok.
bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil kdteles értesiteni.
6.6
altala megjelolt személyre.
6.7

Fentiek bizonysagaul a szerz6d6 felek ezennel alairjak jelen Szerzoédéses Megallapodast.

A jelen Szerzédés 7 példanyban késziilt, amelybdl 3 példany a Megrendelét, 3 példany a
Vallalkozdt, 1 példany a Tamogatot illeti.
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KULONOS FELTETELEK (Piros FIDIC)

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjik az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozoség vagy ellentmondés esetén
az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok. A FIDIC szerinti ,,Szerzédéses
Ar” fogalma a ,,Vallalkozéi dij” fogalmaval egyenértekdi.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalinos eléirasok

1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzédés

Az aldbbi bekezdés tirlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogad6 leveél”
kifejezés alatt a Szerzodéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Level
kibocsatasanak vagy kézhezvételének idépontjat a Szerzédéses Megallapodas alairasanak
datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés

Az aldbbi bekezdés tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.3.5. ,, Teljesitési Igazolas” jelenti azt az igazolast, amely a 10. Cikkely [Megrendeld altali
atvétel] alapjan kertil kibocsatasra

Az alabbi bekezdés tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.3.8. ,,Jotallasi id6szakot kiveté Teljesitési Igazolas” jelenti 11.9 Alcikkely alapjan
kibocsatott igazolast.

Az aldbbi uj bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassigi iddszak™ jelenti e SzerzOdéses Feltételekben valamint a
12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezdokkel:

1.1.4.1 ,,Szerzodés elfogadott végisszege”
A Szerz6dés Elfogadott Végosszege megegyezik a Szerzodéses Arral.

Az aldbbi bekezdések torlenddk és az aldbbival helyettesitenddk:
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1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszeriien a Villalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kiviil keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az éltaldnos és az ahhoz
kapcsolodo terheket. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a
jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon Kkifizetésére iranyuldé rendelkezes nem
alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbenso fizetési igazolds” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolast
jelenti

1.1.4.12. ,Kimutatas” jelenti a Vallalkozonak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kozbens6
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkoz6 Elszamolast

Az aldbbi bekezdések torlendok:

1.1.4.4.,,Végszamla fizetési igazolas”

1.1.4.5 ,,Készre jelentési myilatkozat” a 14.11 Alcikkelyben (Végszamla Fizetési Igazolas

igénylése) meghatarozott nyilatkozatot jelenti

1.1.6 Egyéb meghatiarozasok

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,,Jogszabdilyok” alatt értendok a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok, normativ
utasitisok, dnkormanyzati rendeletek, onkorményzati normativ hatarozatok, valamint

egyedi hatérozatok és utasitdsok, amelyeket jogszabaly alapjan arra felhatalmazott
kozjogi szervezet bocsat ki

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.6 Szerzodéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a 2011. évi CVIII tv. (A kozbeszerzésekrdl) 124. §-aval
osszhangban kell megkdtniiik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja torlendo

1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendelé dltali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
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Megrendelé jelen szerzédés alairasaval a Vallalkozé éltal készitett, és keszitendd tervek
vonatkozasaban teljes kort, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idStartamra sz0l6, kizardlagos,
harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kilonosen a tervek
atdolgozasara, modositdsara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

1.13 Jogszabalyok betartisa

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendi:

A Vallalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatalyos jogszabélyokat.

2. A Megrendeld
2.1 A Helyszinre valé bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni.
2.5 Megrendelé kiovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kovetkezdvel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3. A Mérndk
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi el6irasoknak megfelelé feladatkort is ellatja.

A Mémok a Viltoztatdsokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vaillalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendel6 €s a
Tamogatd egyetérté allaspontjanak birtokaban gyakorolhatja a jelen szerzodés mellékletét képezd
Utmutaté a Vdltoztatdsok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzddés modositdsdhoz cimu
dokumentum szerint.

A fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérndk véleménye szerint olyan vészhelyzet éll eld, amely
emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodé ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk
jogosult, anélkiil, hogy a Villalkoz6ét barmely szerzédéses kotelezettsége és feleldssége alol
felmentené, utasitani a Vallalkoz6t minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés
megtételére, amely véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez
sziikséges.

4. A Villalkozé
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4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely cime tirlendo és az aldbbival helyettesitendo:

4.2 Teljesitési Biztositék (a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre Kikotott
biztositék), Jotallasi igények teljesitésére vonatkozo Biztositék

Az alcikkely elsd bekezdése mdsodik mondata (Amennyiben a Teljesitési...) tirlendd és az
aldbbival helyettesitendo:

Amennyiben a Teljesitési (a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre kikotott)
Biztositékra vonatkozdéan a Megrendeld, a megeldzo kozbeszerzési eljaras ajanlattételi/részveételi
felhivasaban, nem rendelkezett, akkor ezen Alcikkely nem alkalmazhato.

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Teljesitési illetve Jotallasi (a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre kikotott)
Biztositék A Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontja szerint a biztositék az ajanlattevoként szerzod6 fél
valasztasa szerint nyujthaté 6vadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerzodo fél
fizetési szamlajara torténé befizetésével (atutalasaval), bank vagy biztositd altal vallalt garancia
vagy banki készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzOdés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. A készfizetd kezesség eseteben,
valamint garancia nyujtasa esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkalmazni.

Az Alcikkely harmadik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Villalkozdnak biztositania kell, hogy Teljesitési illetve Jotallasi (a szerzodés hibas teljesitésével

kapcsolatos igényekre kikotott) Biztositék érvényben maradjon és lehivhaté legyen mindaddig,
amig a Vallalkozé minden hibat ki nem javitott.

4.3 Villalkozo Képviseloje

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezével:

Ha a Vallalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik tirgyalasi szintl
magyar nyelvtudassal, akkor a Villalkozé koteles intézkedni arr6l, hogy tolmacs alljon

rendelkezésre a teljes munkaiddben.

A Villalkozo koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddes
mértékadé nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kozremikodni képes.

4.4 Alvallalkozok

Az Alcikkely kiegészitendd a kiovetkezokkel:

d) az alvéllalkoz6i szerzddésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendelét arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozoi szerz6dés nevére

torténd atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali felmondis)
alapjan.
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4.6 Egyiittmitkodés
Az Alcikkely vége kiegészitendo a kovetkezokkel:
A mas vallalkozok munkajaval toérténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo koteles:

(i) Minden olyan munkalatarol, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mémoknek legkésobb az ilyen munkélatainak
megkezdését megel6z6 5. napig, és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mémékot, ha munkavégzését mas véllalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

A Villalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat és biztonsdgat a nyilvanos
kozlekedési palydkon, melyeket hasznal (kdzutak, gyalogjardak) és amelyeket az €pitési munkak
sordn kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) eléirasainak, valamint a Megrendeld
Kovetelményeinek megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Villalkozonak kell
beszereznie. Az ilyen akadalyoztatds és forgalomterelés koltségét az Szerzddés Elfogadott
Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levé ingatlanokra valo bejarast
minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kérnyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A Villalkozénak a komyezet védelmét, megovasat szolgalé intézkedések, iizemeltetési €s
adminisztraciés feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a kornyezet védelmét szolgélo
jogszabalyt, el6irast illetve vonatkozo6 kévetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfelel6, a vonatkozd hatdsagi elbirasok szigoru
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23 Vaillalkozé miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémok altal kibocsatott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitids datumatdl szamitott legkésdbb 5 napon belil, a
Mémok elvégeztetheti az eltivolitast a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.
Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének az Atadés-atvételi Igazolas datumatél szémitott

legkés6bb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok €s
eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas véllalkozoval. A Vallalkozd
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jelen alcikkely szerinti kdtelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendel6
jogosult a Szerz8déses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér érvényesitésere is.

Az aldbbi dj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kézmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévl kézmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgéltatdi létesitmény, kozmu
elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozoé munkék kivitelezése sordn az altala, vagy
alvallalkozéi 4ltal az utakban, csatornahalézatban, csovekben, vezetékekben illetve kozmiivekben
okozott mindennemii karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mémdk éltal
eldirt médon és hataridon beliil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérnok altal jovahagyott, vagy az 0 utasitasara torténd kivaltasahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket / hozzajarulasokat
a Vallalkozénak kell megszereznie.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidd
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Hasvét Hétfo, majus 1, Piinkosd
Hétfs, augusztus 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a térvényes innepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket a Mérnoktol kérendd hozzajarulas megkérése elStt be kell szereznie. A
Mémdk értesitése legkésdbb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell, hogy torténjen. A Mémok
az igénybejelentést kovetben 2 munkanapon beliill kell hogy dontsén a hozzajarulasrol.
Amennyiben errdl nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a beterjesztést a Mémdk altal
jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az éjszakai, valamint a pihend- és iinnepnapokon végzett
munkavégzésbél eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes kori felelosséggel tartozik.

Vallalkozé a tevékenysége sordn koteles a zajjal, porral, rezgéssel, és egyéb kellemetlen
hatésokkal jaré munkék éjszakai, pihend, és linnepnapokon val6 végzésétdl tartozkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeld, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizar6lagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eléirasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A szokésos havi elérehaladési jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Villalkozénak azonnal irasban
jelentenie kell a Mémoknek és minden erdekelt szervezetnek - a magyar jogszabélyoknak
megfelelden - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet
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nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem. A Villalkozd jelentésének
tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Villalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakarés el6tt értesitenie kell a
Mérndkot, amikor valamilyen munka elkészilt, mielétt még betakamndk, lathatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolndk tarolas, vagy szallitds céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése
Az Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Kezdési Idépont a Szerz6déses Megallapodas hatalyba lépésének napja.
8.3  Utemterv

Az Alcikkely elsd mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkozé koteles benytjtani a Mémék részére egy részletes litemtervet a Kezdési Idopontot
kovetden legkésdbb 15 napon beliil.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Amennyiben a Mémndk az iitemterv kézhezvételétdl szamitott 5 napon belill nem értesiti a
Villalkozét arrél, hogy a benyujtott iitemterv nem felel meg a Szerzédésnek, a Villalkozonak a
benyuijtott {itemtervnek megfeleléen kell elére haladnia, sszhangban minden egyéb szerz6déses
kotelezettségével.

11. Jotallasi kotelezettség
11.2 Hianyok pétlasianak koltsége
Az Alcikkely utolso bekezdése tirlendo.
11.3 A Jotallasi idészak meghosszabbitisa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése tirlendd.

11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendi és az aldbbival helyettesitendo:
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Ha a Vallalkozoé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatinak Megrendel6 altali atvételét kovetd 5 napon beliil, a Megrendel6 a Vallalkozo
altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkoz6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A kévetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kotelezé Alkalmassagi Idészak

A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozoé Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi id6kre vonatkozo alabbi
jogszabalyok tartalmabol ad6do kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkoz6 el6irasai €s

(b) a12/1988 (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

12. Felmérés és elszamolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szovege térlendo.

13. Vailtoztatasok és kiigazitasok
13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja tirlendd.
13.3 Vailtoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Egy Valtoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mémcknek a 3.5 Alcikkely szerint kell
eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerz6déses Ar és a kifizetések iitemezésének
kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.
13.5 Feltételes 6sszegek
Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja térlendo.
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Amennyiben a Koltségek ndvekednek vagy csokkennek az Orszag jogszabélyainak modosulasa
(beleértve ebbe Uj jogszabalyok megjelenését vagy a meglévok hatélyon kiviil helyezését, illetve
modositasat) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kiindulasi
Idépont utan lattak napvildgot, Dbefolydsolvan a Vallalkozét Szerzédésben foglalt

kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzodéses Ar kiigazitandd.

Amennyiben a Vallalkoz6 késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
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meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kdvetd Jogszabaly
moédositasok vagy azok értelmezésének véltozasa miatt, akkor a Villalkozonak egy értesitést kell
kiildenie a Mérmoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezovel:
A Vallalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:
(a) a Kezdési Iddpontban hatalyba még nem lépett, de mar érvényes Jogszabaly modositas

(b) 4ltalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érint6 Jogszabaly médositas esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14 Szerzodéses ar és kifizetés
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendd és helyettesitendo:
(a) A Szerzbdéses Ar alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar. A Szerzbdéses Ar kiigazitaséra kizarolag
a Szerz6dés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mérmok rendel el
Viltoztatast (FIDIC 13.) vagy hagy jova Vallalkozéi Kovetelést (FIDIC 20.1) a Megrendelonek -

a kdzbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL tv.-re figyelemmel - adott hozzéjarulasaval.
A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelonek bevételt jelentd adok, dijak koltsegét.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
14.2 Eléleg
Az Alcikkely otédik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Vallalkoz6 az Eléleget a végszamlabdl koteles visszafizetni figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet 57/A § (6) pontjaban foglaltakra is.

Az Alcikkely hatodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Amennyiben az el6leg nem keriilt visszafizetésre a 15. Cikkely [Megrendeld dltali felmondds]
szerinti felmondast, vagy a 16. Cikkely [Felfiiggesztés és Vdllalkozé ditali felmondds] szerinti
felmondast, vagy a 19. Cikkely [Vis Maior] szerinti eseményt megel6zden (az el6allt helyzetnek
megfelelden), akkor az eldleg teljes hatralévé (vissza nem fizetett) része azonnal esedékesse és a
Vallalkozo altal Megrendelo részére kifizetend6vé valik.

14.3 Kizbenso fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkozo koteles a Szerzddésben meghatarozott fizetési idoszak végeén (ha ez valtozik vagy
nincs meghatérozva, akkor a Mérnok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
iitemtervvel dsszhangban) a Mérndk részére egy Kimutatdst hat példanyban benyudjtani a Mémok

altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket, amelyekre a vallalkozd
jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszté dokumentumokkal, amelyek
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koziil az egyiknek az adott idészakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett elérehaladasi
jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési iitemterv
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Az ajanlatkérd a kivitelezés elérehaladasanak megfeleld Osszegben két részszamlat, és egy
végszamlat fogad be. A Villalkozo a végszamla benyujtasira (100 %-os késziiltségnél, azaz a
sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa esetén) jogosult. A teljesités
elismerésére és az igazolas kiadasara a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek
iranyadok.

14.6 Kozbensé fizetési igazolasok kibocsatisa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni. Tovdbba az Alcikkely elsd
bekezdésében a 28 nap tirlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlenddk és az alabbi ponttal helyettesitendok:

a) az eldleget a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil feltéve, hogy a Kormany eur6pai
unids forrasok felhasznalasaval kapcsolatos iranyit6 hatosagi feladatok ellataséara kijeldlt tagja
javara szolo elSlegbiztositék a Kifizetésre koteles szervezetnél rendelkezésre all, ahogyan az a
Szerzodéses Megallapodas 3.5 pontjaban régzitve van,

b) Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértéke:
A tdmogatés soran elszamolhaté koltség tekintetében amennyiben az vallalkozoként szerz6do
fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe szallitdi finanszirozas keretében, a 306/2011.
(X11.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 14. §-dban foglaltaknak megfelelden az alabbiak
szerint keriil teljesitésre: A Kr. 14. § (1) bekezdés d), 1) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Megrendeld altali kézhezvételétd] szamitott 30 napon belill torténik. A felek
tovabba — a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen —a Kr. 14. § (1) bekezdés g)
pontja szerinti ellenszolgéltatas halasztott teljesitésében allapodnak meg, igy a Kr. 14. § (1)
bekezdés g) pontja szerinti tutalés a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok
Megrendelb altali kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil torténik figyelemmel a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekre: a 2007—2013 programozasi idészakban az Eurépai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eur6pai Szocialis Alapbél és a Kohézids Alapbol szarmazo
tamogatéasok felhaszndlasédnak rendjérdl szo16 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27. cime, a
306/2011. (XIL 23.) Korm.rendelet 14. §, a Kbt. 130. § (3) bekezdése, az az ad6zés rendjérol
sz616 2003. évi XCILI. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §.

¢) Az igazolt teljesitést kdvetden kidllitott szamla ellenértéke:
A tdmogatés soran elszamolhat6 kdltség tekintetében amennyiben az ajanlattevoként szerz6do
fél a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe szallitoi finanszirozas keretében, a Polgari
Térvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden a pénztartozés fizetésére kotelezett szerz0do hatdsag éltali kézhezvételetél
szamitott 30 napon beliil keriil kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkoz6 jogszabalyi
rendelkezésekre: a 20072013 programozasi idoszakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazé tamogatasok
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d)

felhasznalasanak rendjérél sz616 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 27. cime, a Kbt. 130. § (4)
bekezdése, az adozas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §.

Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértéke:

A tdmogatas soran nem elszdmolhato koltség tekintetében amennyiben az vallalkozoként
szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint kerdil teljesitésre:
A Kr. 14. § (1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatds kiegyenlitése a Megrendeld
altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil térténik. A benyujtott szamlaban megjeldlt
fovallalkozoi teljesités ellenértékének kiegyenlitése a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerint,
a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendel6 altali kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliil torténik figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre: a
306/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. §, a Kbt. 130. § (3) bekezdése, az az ad6zas rendjérdl
52016 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §.

Az igazolt teljesitést kovetden kiallitott szamla ellenértéke:

A tamogatas soran nem elszamolhaté koltség tekintetében amennyiben az ajénlattevokent
szerz6d6 fél a teljesitéshez alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Polgari Torvénykonyvrél szol6
2013. évi V. térvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden a pénztartozas
fizetésére kotelezett szerz6dé hatésag altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil keriil
kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre: a Kbt. 130. § (4)
bekezdése, az adozas rendjérdl szol6 2003. évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendo.

14.12 Végszamla nyilatkozat

Az Alcikkely torlendo.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolas kibocsatasa

Az Alcikkely torlendo.

14.14 A Megrendelo felelésségének megsziinése

Az Alcikkely torlendo.

15. Megrendelé altali felmondas

15.2 Megrendeld altali felmondas
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Az Alcikkely c) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

c) elfogadhaté kifogas nélkiil:
(1) a Létesitmények megvaldsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfeleld eldrehaladasa tobb mint 10 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszolitisban foglaltak teljesitése 5 napon beliil, annak kézhezvétele utan

Az Alcikkely elsé’ bekezdése kiegészitendo:

(g2) a Megrendel$ elézetes hozzdjaruldsa nélkil a Szerzédésben megjeldlt Alvallalkozo6tol
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az alcikkely e) pontja kiegészitendd a kovetkezovel:

Kivételt képeznek ez aldl a csddeljarasrél és a felszamolési eljarasrél sz6lo 1991. évi XLIX.
torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglalt koriilmények.

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a Megrendel6 10
napos hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkoz6t a Helyszinrdl, egy err6l
sz016 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6fordulasa esetén a Megrendel0 egy
erre vonatkozo értesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezovel:

A felmondas id6pontjaban a Vallalkozé altal a Szerzodésnek megfeleléen mar elkészitett €s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benyujtott és a Mémndk altal
jovahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog
atszallast megel6z6en valik hatalyossa.

A Kbt. 125.§ (5) bekezdés alapjan Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani
- ha sziikséges olyan hatériddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
- Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.
- Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.
Ezen pont szerinti felmondés esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése eltt mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszeril pénzbeli ellenértékére jogosult. (Kbt. 125. § (6) bekezdés)

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

16. Villalkozoé altali felfiiggesztés és felmondas
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16.2 Vallalkozo altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése tirlendo.
16.3 Munka felfiiggesztése és a vallalkozéi Eszkiozok eltavolitasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezovel:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba lépését
kovetdé 5 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendelé az Arukat Villalkozé veszélyére és
koltségére eltavolittathatja.
17 Kockazat és felelosség

17.6 A feleldsség korlatozasa

Az Alcikkely torlendo.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aléli jogszerii felmentés

Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetlentilés folytan

20 Kovetelések, Vitak, és Vilasztott Birésagi eljaras
20.2 A Dintébizottsag kijelolése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsd mondata torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo’:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dont6bizottsag vagy
Vilasztott birosag kdzremiikddése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési moéd valasztasa az egyik
fél részérél kizarja a masik vitarendezési mod egyidejii lefolytatasat a masik fél
kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megéllapodni a Dontnok személyeben, a
Déntndkot a Magyar Tanacsadé Mémokak és Epitészek Szévetségének elndke jeldli ki.

Az Alcikkely elsd bekezdésének mdsodik mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A felek egyiittesen kotelesek kijeldlni a Dontdbizottsagot 28 napon belill azutan, hogy az egyik fél
a masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a Dontébizottsag elé
kivanja terjeszteni.

20.4 Dontébizottsag felkérése hatarozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otidik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
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alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,itvenhatodik napon” torlendd és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztott birésagi eljaras

Alcikkely térlendd

A kovetkezd uj Cikkely hozzdadando:

21.1

21.2

213

21.  Ellen6rzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

A Villalkozé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az Tamogato,
az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelolt bels6 ellendérzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Kincstdr, illetve az Iranyitd Hatosag és a Kifizeté Hat6sag, tovabba
az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eur6pai Szamveviszék a
Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy
barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell Oket rendszerezni,
hogy ez segitse az 4tvizsgéalasukat. Ezek a vizsgilatok az 4tadés-atvételi igazolas kiadasat
kovetd hét éven beliil torténhetnek meg.

A Villalkozé villalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a SzerzGdést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy

elosegitse munkajukat.

A Villalkozé garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek
kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Vallalkozé barmely alvallalkozojaval szemben is.
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt potmunkakkal kapcsolatos szerzédésmodositasok
elszamolhatésaganak és kozbeszerzési szempontbol torténé megalapozottsaganak a vizsgalata a
Viltoztatasi eljardsokban, valamint a Vallalkozoi kovetelések elbirdldsa soran elengedhetetlen a
szabalytalansagok, és ebbdl adédéan a projektre biztositott EU tamogatis visszafizetésének
elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem szerzédésmadositas
eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatisaval és egy uj szerzodés
megkitésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmodositassal kapesolatos
pétmunkaik elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.
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Tamogat6, a Kozponti Koordinacios Szerv (KKSZ), a Mérnok, a
Megrendeld és a Vallalkozo szerepe az épitési szerzodés teljesitése soran

A Téamogatd dsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontes,
Tamogatasi Szerzodés/Okirat, Palyazati Utmutaté) foglalt, azaz a tdmogatésra jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkoz6i koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatésagi vizsgilat soran megéllapitasra keriil, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tdmogatasi forrasokbol. Amennyiben a
Tamogaté azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem
elszamolhatéak a projekt keretében, a felmerilé tobblet koltségek csak és kizarolag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még
rendelkezésre all az épitési szerzodés elfogadott végosszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a Tamogaté és a KKSZ megitélése szerint a
Megrendel6 oldalan felmeriil6 koriilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka muszaki-
szakmai tartalma elszamolhatdsdgi szempontbol rendben van - kozbeszerzési szempontbol
(jellemzéen elére nem lathatosdg a Megrendeld részérl) nem igazoljdk a Valtoztatas vagy a
Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgaldé potmunka elvégzését. A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
(Kr.) 44.§ (1) bekezdése alapjan a Tamogatd csak elszdmolhatosiggal kapcsolatos, miiszaki
szempont indokoltsdgra vonatkozo nyilatkozatot ad ki, amelyet az KKSZ a Valtoztatasi
javaslattal vagy a Vallalkozo6i koveteléssel kapcsolatos kozbeszerzési-jogi szemponti véleménye
meghozatalakor mérlegel. A poétmunka tdmogatasbol torténd finanszirozésdhoz sziikséges a
Tamogaté timogato tartalmu nyilatkozata és a KKSZ tdmogato tartalmi vélemenye is.

A Mémnok alapvetd feladata a Vallalkozési szerzédésben foglalt miiszaki tartalom végrehajtasanak
feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbdl. Tovébbi feladata az esetlegesen felmerillé vitas
kérdések tisztazasa, a Megrendeldi dontés elOkészitése: a Mérnok szakmailag vizsgalja meg a
Valtoztatasi javaslat, a Vallalkozo6i kdvetelés alapjaul szolgalé potmunka miiszaki megfeleloseget,
indokoltsagat, a hozza kapcsolodo kéltségek nagysagat és a Vallalkozé oldalan felmeriild
korilményeket. A vizsgalata eredményének fliggvényében adja meg véleményét (hozzajarulas
vagy elutasitas) a Valtoztatdsi javaslathoz, Villalkozéi koveteléshez, amely a Megrendeld
dontését alapozza meg.

A Mémok a fent leirtakon kiviil a Megrendel jévahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyési/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendelé a Mérndk véleménye alapjéan, kiegészitve a ra vonatkozo informaciokkal — kiilonds
tekintettel a Megrendeldi oldalra vonatkozo6 elére nem lathatosagra — koncepcionilis egyeztetést
kezdeményezhet a Tamogatdval, vagy a jelen Utmutat6 3. pontjaban leirt kockazatok ismeretében
koncepcionalis egyeztetés nélkill adja meg indoklasat, illetve jovdhagyasat a Valtoztatassal,
Vallalkozoi koveteléssel kapcsolatosan.

A Tamogatd altal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerz6désének
értelmében a Mémoknek nincs joga a Valtoztatisokat, valamint a Vallalkozoi kdveteléseket a
Megrendeld egyetértd allaspontja (megrendeldi jovahagyasa) nélkiil jovdhagyni, azokhoz csak
hozzéjarulhat. Megrendelének ugyanakkor a Tamogaté elszamolhatosaggal kapcsolatos
nyilatkozatat, valamint kozbeszerzési szempontbol el6zetes jogi éllaspontjat és a KKSZ
véleményét kell kémie a Valtoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozéi koveteléssel érintett
potmunkakhoz (szerz6désmodositasokhoz) a véltozassal érintett muszaki tartalom és/vagy a
tobbletkdltségek tAmogatasbol torténd finanszirozhatésaga érdekeben.
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Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést megelézé Valtoztatasi utasitds kiaddsihoz csak a Megrendeld
jovahagyasa sziikséges.

A Villalkozé a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozdi kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatérozott eldirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kivetelés, Koncepcionalis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Viltoztatdsi utasitas
kiadasaval és a Viallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat
benyijtasival. Tovabba a Mérnik Vailtoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkoz6tél a FIDIC
13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatisként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének el6irasaival
dsszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhato a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban
rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémdok altal kiadott Valtoztatasi utasitist nem el6zi meg
Villalkozoéi javaslat, azt a Mémdk a megvaldsithatosagra és az arra vonatkozd el6zetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozo6 az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a
megval6sitasra vonatkozé hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozoi kovetelést nytjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé éltal benyujtott Vallalkozéi javaslatban a
Vallalkozé részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatissal kapcsolatos, a
valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia
kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tobbletkoltség igényét is. A
véltoztatési eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

2.2 Villalkozoi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kivetelés jogszeriiségének eléfeltétele, hogy
Villalkozé a kiovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a koriilményrdl, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast szerezhetett
volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre
torténé utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy véarhatéan Vallalkozo6
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos Osszeg/hataridé meghatarozasa
nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Vallalkozo a kdvetelést €l6idézd koriilmény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42 napon
beliil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést. Ezen
id6tartamtdl eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a Vallalkozo
irasban mas idotartamot ajanl és azt Mérndk irasban elfogadja. A bejelentéseket sorszimozva
kell benyujtani, akdr csak a Villalkozéi kiveteléseket, azonban ez utébbiakat nem sziikséges
bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés Osszefoglalasat is magaba foglalhatja egy
kovetelés.
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Abban az esetben, ha egy Villalkozéi kovetelésre okot add korilménynek elhizédo hatasa van
(pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a Vallalkozonak
havonta kell Vallalkozdi kovetelést (kozbensé kovetelés) benytjtania. A koriilmény hatasanak
megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végsd kovetelést. Csak a végsd kovetelés
benyujtasa utdn van lehet6ség a kovetelésekben meghatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak
ekkor kell a jelen Utmutatéban a Villalkozéi kovetelésre meghatarozott eljarasrend szerint eljarni
(Tamogat6é, KKSZ bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd kovetelés a szerzOdés megvalositasi
idétartamanak meghosszabbitasara irdnyul.

A FIDIC alébbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Villalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott mddon, tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvalositasi idOtartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzodéssel Osszefiiggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozoénak, amelyet a Mérndknek kell elbiralnia.
Ugyanakkor az alébbi alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozdsa esetén csak az adott
alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltseg+ido)

e 19  Hibédk a megrendel6 kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + ido)

e 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (koltség + 1d6)

e 47  Kitlizés (koltség + ido)

e 4.12 El6re nem lathato helyszini koriilmények (koltség+ido)

o 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprébak (koltség+idd)

e 84  Megvalositas idotartalmanak meghosszabbitasa (1d6)

e 8.5  Hatosagok altal okozott késedelmek (ido6)

e 8.9  Felfliggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + ido)

e 12.2 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 12.4 Befejezés utani iizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitdsok (koltség+ido)

e 16.1 Vaillalkozoé joga a munka felfiiggesztésére (koltseg)

e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozo események €s azok kovetkezményei
(koltség+ido)

e 19.4 Vis Maior kovetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17 4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatérozasakor haszonnal is szamolhat a Vallalkozo,
ugyanakkor a Kiilénos Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzodés teljesitése soran
haszon kifizetésére a Vallalkozd nem jogosult.)

2.3 Valtoztatasok és Villalkozéi kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendé dssze a Viltoztatasi utasitds (FIDIC 13.1), a Valtoztatdsi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Villalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozéi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jar6 olyan munka elvégzésnek
a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez sziikséges a
kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattyGzas nagyobb hoolvadas, esd
utdn; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili kézmi atvagdsa; helyszini alappont
athelyezés stb.).
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- A Vallalkozo6i kovetelés tovabba, a Mémok éltal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozasra irdnyulé Valtoztatasi utasitds kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mémok jellemzoen csak olyan kisebb foku muszaki tartalomvéltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémok nem latja sziikségét elozetes koltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehdt nincs szé Vallalkozoi javaslatrél csak Mérnok
altal kiadott Viéltoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatdsra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Viltoztatdsi utasitas
kiadasa vagy a Villalkozé dltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyijtott Valtoztatasi javaslat Mérnok altali jovahagydsa utan
hajthaté végre. A Villalkozéi kivetelés benyiijtisat azonban megeldzheti az annak
alapjaul szolgilé esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

24 A koncepcionalis egyeztetés

A Viltoztatas és a Vallalkozéi kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendelé, a Mérnok
vagy a Mérniokon keresztiil a Vallalkozé elézetesen, koncepcionalisan egyeztethet Tamogaté
felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, Tamogatéval tirténd
megbeszélésen stb.) és csak ezt kdvetden célszerli a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kovetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatdsi utasitas
kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mémdok és a Megrendel6 nem tartja sziikségesnek a koncepciondlis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatds vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkarol, korilményr6l van
sz6, amelyek az éltaldnos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatosagi, sem
kdzbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelent6s a kockazata annak,
hogy a Tamogatéhoz jovihagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi
koveteléssel érintett potmunkak (szerzédésmodositasok) és azok tdmogatasbdl torténd kifizetését
Tamogaté elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran a Tamogaté megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsiilyozandé, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat vagy
Vallalkozoi kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasarol vagy éppen elutasitisarol sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan
Tamogatd csupan tajékoztatast, segitséget nydjt elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a
szerzOdést kotd feleknek és a Mérnoknek. Az egyeztetést kovetden célszerli a munka jellegének
¢és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szilkségszertiségének vizsgalata.

A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatasok felmeriilését kivetoen,
de még az azokrél sz616 Megbizo6i dintést megel6zéen a Tamogaté bevonasra Keriiljon, és igy
elszimolhatésdgi, tdmogathatosagi és kozbeszerzési szempontbél segitse a Megbizét, a
Vallalkozot és a Mérniokot.

Az egyeztetés elosegiti, hogy a Tamogatéhoz kés6bb hivatalosan benyujtott Valtoztatéasi javaslat
vagy Villalkozéi kévetelés tartalma ne legyen ismeretlen a Tamogaté eldtt, és ne a Valtoztatasi
javaslatok vagy Vaillalkozoi kovetelések elkészitése és Tamogatohoz torténé benyujtasa utan
deriiljon ki, hogy az annak alapjaul szolgalé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhato
unios forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Viltoztatasi javaslatok, Vallalkozoi kivetelések jovahagyasa
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A Villalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mémoktol torténd
kézhezvételét kovetden tovabbitja a Tamogaté felé a sajat indoklasiaval és a Meémok

hozzajarulasaval egyiitt.

Tamogatd a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkoz6i kovetelésnek hozza torténd beérkezesét
kovetden valaszol Megrendel6 részére az elszamolhatosaggal kapcsolatos, miiszaki szempontd
indokoltsagra vonatkozo nyilatkozataval.

Megrendelé a Viltoztatasi javaslatot, Vallalkozéi kovetelést, valamint a szerz6désmodositas
tervezetét és a Tamogatd nyilatkozatat megkiildi a KKSZ-nek.

A KKSZ-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott véleménye,
illetve észrevételei alapjan modositott szerzodést és magat a KKSZ véleményt, illetve
észrevételeket a Megrendeld megkiildi Tamogatonak. Csak a Tamogatd tdmogaté tartalmu
nyilatkozata és a KKSZ tdmogaté tartalmi véleménye alapjan finanszirozhaté tdmogatisbol a
Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett szerzdésmaodositas.

A Tamogaté és a KKSZ altal timogatott, valamint a Megrendeld altal jévahagyott Valtoztatasi
javaslatot és Vallalkozoi kdvetelést a Mémdk sorszamozva hagyja jova még a szerzédésmodositas
alairasa elott.

2.6 A tartalékkeret felhasznalasa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes dsszegb6l és/vagy a 13.6
alcikkely szerinti napi munkédkbdl all. A Vallalkoz6 ajanlatadban szerepld Egyosszegl Ajanlatl Ar
és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés soran a
kiigazitasokat is magaban foglal6 6sszeg a Szerzodéses Ar (alapja az Egyosszegii Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatisi javaslat, illetve a Vallalkozdi kovetelés elszdmolhatosagi és
kozbeszerzési szempontbdl megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhatd. Abban az esetben, ha tartalékkeret nem all rendelkezésre az
adott épitési szerzodésben csak a projektben, a jelen Utmutaté el6irasait akkor is be kell tartani
potmunka (szerz6désmodositas) tdmogatasbol torténd finanszirozasa esetén. Ugyanez vonatkozik
arra az esetre is, ha tartalékkeret nemcsak az épitési szerzddésben, de magaban a projektben sem
all rendelkezésre.

Tartalékkeretbél a pétmunka kifizetésének teh:it nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma elszimolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-dban meghatirozott feltételek fennillnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalasos
eljaras eredményeképpen 1j szerzédést kot a Megrendelé és a Villalkozo, ezért annak
finanszirozdsa csak a projekt tartalékkeretébél torténhet, az eredeti szerzddés
tartalékkeretébol nem.)

Tehat a Kbt. szerz6désmoddositasra (Kbt. 132. §) vonatkozé feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatisa nélkiili - felhasznalasdhoz. Amennyiben ezek a
feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizethetd legyen. Ez ut6bbi esetben a potmunka nem
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szerzOdésmodositds eredményeként, hanem egy 0j szerzodés megkotésével kerlil kifizetésre.

A Tartalékkeret felhasznildsihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-dnak figyelembe vétele,
sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési szerzédés
egyértelmiien, minden ajanlattevé szdmdra elére megismerheté mdédon rigziti a
Tartalékkeret felhasznilisnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen
jellegii tartalékkeret felhasznilisa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfelelden Kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KKSZ nem vesz részt az eljarasban, a
Tamogaté pedig csak a potmunka elszamolhatésigat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (T4mogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerz6dés) foglalt,
azaz a tamogatasra jogosult, miszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel
érintett miszaki tartalommal). Csak az elszdimolhaté pétmunkik finanszirozhatok

tamogatasbdl.
3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtdl torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6do felek (Megrendel6, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfeleléen
jarnak el, és ennek kdvetkezményeként a Tamogaté utdlag az adott potmunka koltségének vagy a
valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerzOdésben biztositott tdmogatdsbol torténd
finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerzod6 feleket terheli. Ugyanigy, ha
egy hataridd hosszabbits nem tamogathato, az eredeti teljesitési hatarid6 utan felmeriilt koltségek
nem finanszirozhatok timogatasbol.

Mellékletek: 1-2 Fiiggelékek

1. Fiiggelék
Valtoztatasi Javaslat
2. Figgelék

Villalkozéi Kovetelések (Claimek) osszeallitasa és formaja
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